(projekt umowy) Zal. Nr 9 do SWZ

UMOWANR .......
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ......ccocceveviveeiieneene, r. w Szydlowcu, pomigdzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydtowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,

reprezentowanq przez:

- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

A 1S4 41 o T H TR U OTPPURPPR

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”
wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie
przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. .., Budowa Przedszkola
Samorzgdowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 — Gmina Szydtowiec w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen,
decyzji jak i wszelkich prac budowlanych i montazowych dotyczacych robdt opisanych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych
do prawidlowej realizacji zamowienia.

2. | ETAP zamodwienia obejmuje- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
w oparciu 0 Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, niezbednej
do wykonania robdt budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujacej
w szczegblnosci opracowanie:

1) projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz dotyczacych samego budynku
1 przylaczy wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami umozliwiajagcymi uzyskanie
pozwolenia na budowe,

2) projektow technicznych uzupehiajacych 1 uszczegélawiajacych projekty budowane.
Projekty te musza uwzglednia¢ wymagania okres§lone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w Sprawie szczegotowego zakresu i formy



dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),sporzadzenie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot. Specyfikacje musza uwzglednia¢é wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

3) przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych nakladow rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

4) kosztorysow inwestorskich,

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6) charakterystyki energetycznej budynku,

7) projektu rozbidrki istniejacego budynku przedszkola,

8) uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng uprawomocniong
decyzja o pozwoleniu na budowg i rozbidrke istniejacego budynku.

2.1 Wykonawca opracowuje projekt budowlany uzupetniony o wymogi projektu
wykonawczego, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20
grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454). Projekt budowlany winien spetniaé
wymogi okreslone Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdélowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 poz.2351).

2.2 Tlo$¢ dokumentacji projektowej (projekty architektoniczno — budowlane, projekty
techniczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, kosztorys inwestorski i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej,
przekazywana Zamawiajgcemu:

a) wersja drukowana — 4 egzemplarze

b) wersja elektroniczna — 2 ptyty CD w tym: 1 w wersji edytowanej i 1 tylko do odczytu:

- rysunku — format: dwg i pdf

- obrazy — format: jpg lub pdf,

- tekst — format doc. i pdf

- arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format ath i pdf.

c) wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgl¢dem zgodnosci z zatwierdzong koncepcija
przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg/zgloszenie oraz projektoéw technicznych



przed ich skierowaniem do realizacji.

2.3 W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem
robot oraz STWIORB wg uzgodnionego projektu architekoniczno — budowlanego.
Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno —uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz.
2458).

2.4 W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram prowadzenia
robot budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach.

3. ETAP Il zamodwienia obejmuje - roboty budowlane i montazowe budowy budynku
przedszkola zlokalizowanego na dziatce nr 5282/39, 5282/5, w zakresie:

3.1 Budowy budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnetrznymi.

3.2 Budowy przytaczy wodno — kanalizacyjnego, gazowego, elektrycznego, teletechnicznego.
3.3 Rozbiorki istniejacego budynku przedszkola.

3.4 Budowy drog 1 placow wewnetrznych.

3.5 Budowy ogrodzenia terenu przedszkola

3.6 Zagospodarowania terenu — zielen, elementy matej architektury, placu zabaw.

3.7 zakup 1 montaz wyposazenia pomieszczen kuchni.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i1 towarzyszacych oraz robot tymczasowych i innych,
niezbednych oraz pominigtych w wycenie i dokumentacji projektowanej, jednak bez ktdrych
nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapic¢ do jego uzytkowania, w szczegolnosci:

4.1 Organizacjg, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych,

4.2 Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

b) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowa,

c) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiardéw, badan i sprawdzen, ktore
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamoOwienia oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych,

e) zapewnienie pelnej obshugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej,

f) utylizacja materiatow z rozbiorki istniejgcego budynku.

4.3 Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami tj. rozporzadzeniem



Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4.4 Wykonanie, utrzymanie i likwidacj¢ tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod
zarzadcow drég na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

4.5 Doprowadzanie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych wraz z zaptatg za energi¢, wodg¢ 1 inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i prob koncowych.

4.6 Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystgpienia sytuacji dla ktorej
taka obstuga jest wymagana.

4.7 Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociagdw, miejsc posadowienia obiektow, kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

4.8 Wykonanie odwodnienia wykopow.

4.9 Uzyskanie zgody dostawcow medidw wraz z poniesieniem optat za: pobor energii
elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celow socjalnych i technologicznych,
zrzut wod z odwadniania wykopow, wode zuzyta do ptukania rurociggow, $cieki zaplecza

budowy itp.
4.10 Zapewnienie i zabezpieczenie dostgpu do posesji w miejscach prowadzenia robot.

4.11. Prowadzenie robot budowlanych zwigzanych z budowa przedszkola w sposob
umozliwiajacy prawidlowe funkcjonowanie istniejacego budynku przedszkola.

4.12. Prowadzenie robot rozbiérkowych po uruchomieniu nowego budynku przedszkola

4.13 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystepowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
eksploatatora sieci oraz ponoszenie kosztoéw ewentualnego nadzoru wykonywanych robot.

4.14 Wywo6z nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka konieczno$¢
wystapi, ewentualna wymiana gruntéw lub ich zageszczenie.

4.15 Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy
drogi, jezeli taka koniecznos¢ wystapi.

4.16 Uporzadkowanie po zakonczeniu terenu budowy.

4.17 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2351), w tym protokotéw odbiorow
technicznych, instrukcji obstugi, protokotow badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji
zgodnosci, dokumentow potwierdzajacych utylizacje materiatdéw z rozbiorki itp.

4.18 Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco zbednych materialow, odpaddéw i $mieci oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych.

5. Roboty sktadajagce si¢ na przedmiot zamdwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i



p.poz. oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z
nalezytg starannoscig, zachowaniem wilasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej
jakosci.

6. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac, co do jako$ci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamoOwienia i Programie funkcjonalno — uzytkowym.

7. Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie
Zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

8. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materialow.

§2
TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania zamowienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia: w dniu nastgpnym po dniu zawarcia
umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy prace projektowe i roboty budowlane;

b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia wraz z jego odbiorem w terminie
22 miesigcy od daty zawarcia umowy z zastrzezeniem iz:

1) Etap 1 dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w ciaggu 8 miesiecy od daty
zawarcia umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

2) Etap Il Roboty budowlano - montazowe zwigzane z budowg budynku przedszkola
wraz z wyposazeniem kuchni i1 uzyskaniem decyzji — pozwolenia na uzytkowanie,
roboty rozbidrkowe starego budynku przedszkola oraz zagospodarowanie terenu
— 22 miesigce od daty zawarcia umowy
2. Opracowang dokumentacje projektowa, w =zakresie projektu budowlanego, nalezy
przedlozy¢ Zamawiajagcemu w celu jej akceptacji pod wzgledem zgodnosci z zatwierdzong
koncepcja, przed wystagpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowg.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Dokonania odbioru robot po ich zakonczeniu,

4) Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej
umowy,

5) Wspobldziatania z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania



1)

2)

3)

4)

5)

niezbednych pelnomocnictw w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca, w ramach okres§lonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
w szczegolnosci zobowigzany jest do:

Wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z opisem okreslonym § 1 niniejszej umowy,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz z nalezyta staranno$cig, zasadami
sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (w tym przepisami BHP 1 p.poz. oraz przepisami ochrony srodowiska)
i normami, w szczegolnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2351) — zwanej dalej Prawem budowlanym,
zgodnie z niniejszg umowa, ze ztozong oferta, warunkami Zamoéwienia oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Zmawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie
mogg wykracza¢ poza przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do S$cistej i biezacej wspolpracy z Zamawiajacym,
w szczegdlnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji oraz umozliwienia mu sprawowania
biezacej kontroli realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego, nie
p6ézniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich
nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢
jakikolwiek wplyw na sytuacje Zamawiajagcego w sprawach objetych niniejsza
Umowa.

Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem
omoéwienia zagadnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca ma
prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

b) uzyskanie niezbednych decyzji, warunkéw, opinii i innych dokumentow
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

C) opracowanie i przedtozenie Zamawiajacemu STWiORB, przedmiarow robot,
kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU oraz

SWZ,



d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
e) wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa,
f) kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej,
g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania.
h) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robot
ulegajacych zakryciu,
i) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,
J) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
K) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatow 1 wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, oraz pozostalymi dokumentami nie
wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego 1 zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
1) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawag Prawo
budowlane oraz udostegpnienia im danych 1 informacji wymaganych t3 ustawg oraz
innym pracownikom Zamawiajacego,
6) Ustanowienia kierownika budowy;
7) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji
umowy (np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zaggszczenia podbudowy);
8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy (za stan obiektu i placu
budowy) do czasu jego koncowego odbioru;
9) Utrzymania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkdéd komunikacyjnych,
usuwania zbednych materialéw, odpadéw 1 $mieci. Odpady 1 $mieci powstate w wyniku
wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow do sktadowiska i dokonanie stosownych opfat;
10) Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktorych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wlascicielom
lub zarzagdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe i terminowe wykonanie catego



przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz

bezpieczenstwo robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastgpujace roboty

budowlane:

5.

W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niniejszej umowy zamierzat zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
w terminie okre§lonym ~w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

prace projektowe w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminiec 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy roéwniez
wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego z tytutu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w szczegOlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania, jakie moga powsta¢ w zwigzku z
brakiem lub nieterminowg zaptata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, ze
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu  wszelkie  koszty poniesione  przez
Zamawiajacego w zwiazku z konieczno$cig zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia
przez Wykonawcg zobowigzania, o ktorym mowa w niniejszym ustgpie, w tym w
szczegolnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub arbitrazowych, koszty
obstugi ksiegowej 1 prawnej zwigzane z tymi postepowaniami. Wykonawca zapewnia,

ze podwykonawcy zobowigzg si¢ do terminowej zaplaty dalszym podwykonawcom



oraz bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do

wyegzekwowania tego zobowigzania.

§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajacy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace wszelkich osob wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymodg ten nie dotyczy osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materialow
budowlanych itp.
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do zagdania:

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e oswiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
e poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

¢ innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzké6w pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedlozy Zamawiajacemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytulu
niespelnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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5. Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma
prawo przetwarza¢ na podstawie odrgbnych przepisow oraz ktore wyrazg zgode na
przetwarzanie przez Zamawiajacego ich danych osobowych. Osoba/y, ktora/e takiej zgody nie

wyrazg/ja nie moze/moga bra¢ udzialu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w lacznej

wysokosci:
............................... ztotych brutto (stownie ztotych: ............c..c..ccovevieviiiiiieiiiiniind),
. ztotych netto (stownie zE0tych .........cccvciviiciiiiieiiiiiceee,s )

Warto$¢ podatku VAT wg ztozonej oferty, stanowiacej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy w

tym:

1.1 (Etap I) Dokumentacja projektowa

-kwotabrutto ...l zt. (stownie zEOtyCh: .........cccccovcveiiiiii e ),
-kwotanetto .............ooeeiinn.n. zh. (stownie zE0tyCh: .......cccoovoiiviiiiiiiiii ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt.,

1. 2 (Etap Il) Roboty budowlane

- kwota brutto ..., zt. (stownie zEOtyCh: ............cccoovvoiiiiiiiiiie e ),
-kwotanetto ...l zh. (stownie zEOtyCh: ..........c...cooviiiiiiiiiiiiei e ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt.,

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, jak roéwniez koszty tam nieujgte, a niezbedne do
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu umowy i usuni¢cia wad, obejmujace
w szczegdlnosci wszelkie prace przedprojektowe 1 projektowe wraz z pozyskaniem
niezb¢dnej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i1 zabezpieczenie
terenu robot i terenu przylegltego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia

elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot), transport materiatdbw na miejsce robot,
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utylizacja materialow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwoch czesciach, wedtug
zakonczonych elementow robdt w ramach poszczegdlnych etapdéw inwestycji (zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym). Wykonawca ma prawo
wystawienia faktury czesciowej w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia. Faktura koncowa
zostanie wystawiona w kwocie odpowiadajacej roznicy kwoty wystawionej faktury

czgsciowej i umowionego wynagrodzenia.

4, Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
w przypadku zmiany (jezeli zmiany te beda mialty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez wykonawce):

1) stawki podatku od towardw 1 ustug oraz podatku akcyzowego.

W  przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zmiana
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ushug oraz podatku
akcyzowego oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podarku akcyzowego. W przypadku
przedmiotowej zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$§¢ minimalnego wynagrodzenia. Wniosek

powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
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oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie
bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajace] wysokos¢ placy minimalnej. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia osob, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne Ilub ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢  wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 3. na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 3. W przypadku
przedmiotowej zmiany, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o

zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
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gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 4. na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w pkt 4. W przypadku przedmiotowe] zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

5. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu na zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia
do ztozonych dokumentéw lub =zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien
1 uzupelhien jesli uzupelnione dokumenty lub wyjasnienia sa niewystarczajace do podjecia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetienia
dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajacego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie zloZenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzj¢ na podstawie
posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust 4 pkt 1-4 powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesiecy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajacymi ta
zmiang.

7. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy prawo zamoOwien publicznych Zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy:

1) miernikiem zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej robdt ogloszony w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego,

2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robdt budowlanych

ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
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poprzedzajacym wniosek o waloryzacj¢, wzrosnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito
po 180 dniach od uplywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
miesigcu sktadania ofert,

3) zamawiajacy dopuszcza maksymalng wysokos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia do kwoty 80.000,00
ztotych,

4) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wcze$niej niz po uptywie 12
miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy,

5) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg
zlozenia wniosku,

6) Strona zainteresowana waloryzacjg sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz
przedmiot i warto§¢ robot budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku),

7) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposdb okreslony w ppkt. 2 waloryzacja
bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostale do
wykonania po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowa tego wskaznika,

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z postanowieniami ppkt.
7) zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z tre$cig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

§6
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
ztozenia prawidlowo wystawionej faktury czesciowej i faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajacego przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

2. Podstawg do wystawienia faktury czg¢$ciowej za dokumentacje projektows oraz roboty
budowlane jest protokot odbioru czgéciowego, podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora nadzoru.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokot odbioru
koncowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru.

Protokét odbioru koncowego robdt moze zosta¢ podpisany, jezeli wszystkie elementy sa

zakonczone.
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4. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecil swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1 jest

uprawniony do wystawiania faktur.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

7. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane faktury w sposéb
elektroniczny za posrednictwem platformy, a Zamawiajacy jest zobowigzany do ich
odbierania zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie

publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).

8. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci.

9. W przypadku wykonania cz¢séci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow,

zaptata naleznos$ci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:

1) wykonawca skladajac fakture czeSciowa za roboty, ktore ujmujg rowniez zakres robot
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole
odbioru robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego,

Kierownika budowy, podwykonawce i dalszego podwykonawcg,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech
dni przed terminem platno$ci faktury przez Zamawiajacego, zlozy potwierdzenia przelewow
dokonanych na konta Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci

réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umoweg o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
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odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia

na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

7) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 6, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

- dokona Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach 1 na zasadach okre§lonych w art.

456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp .

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej czesci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, w szczegOlnosci w sytuacji gdy

Wykonawca:
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a) zaniechat realizacji robodt nieprzerwanie przez okres 14 dni,

b) nie przystgpit do realizacji robdt objetych niniejszg umowag w terminie 14 dni od dnia

wprowadzenia na budowe 1 przekazania terenu budowy,

C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia oséb na umowe¢ o
pracg — uprawnienie do odstgpienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i

kolejnego naruszenia w tym zakresie,

3. Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, a w szczegolnosci stosuje materiaty ztej jakosci,
niezgodne ze zlozong oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi

uzgodnieniami.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien
ustali¢ warto§¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy i budowli

tymczasowych.

5. Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, woOwczas

Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okoliczno$ciach stanowiacych podstawe¢ do odstgpienia. Termin na odstgpienie w sytuacji
okreslonej w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nastgpnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia
na budowe 1 przekazania terenu budowy. Termin na odstgpienie w sytuacji okreslonej w ust. 1
pkt c¢) liczony jest odrgbnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkow, z

uwzglednieniem zdania 1 niniejszego ustgpu.

7. Strony ustalaja, ze odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

§8
ODBIORY
1. Odbidor dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu

projektu budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Z czynnosci przekazania zostanie sporzadzony protokot.

3. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

4. Po powiadomieniu, Inspektora nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, Ze uwaza odbidr za zbedny.

5. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa powyzej Inspektor nadzoru

bedzie mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robot, lub
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10.

11.

12.

wykonanie otworow niezbednych dla zbadania robodt 1 przywrocenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przedstawial poszczegodlne etapy robot do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 13 umowy.

Z czynnosci odbioru czg¢s$ciowego spisany zostanie protokot odbioru czesciowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokdt ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonang czg¢s¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad
dotyczacych rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 5.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catoSci  robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
w terminie umozliwiajgcym udziat  przedstawicieli =~ Zamawiajacego ~ w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegOlnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do stosowania
w  budownictwie zastosowanych wyrobéw i materialow budowlanych, protokoty
z przeprowadzonych prob, badan, pomiaréw, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
realizacji robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz dokument potwierdzajacy, ze
elementy azbestowe pochodzace z rozbiorki zostaly ztozone na wiasciwych sktadowiskach
odpadéw niebezpiecznych. Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajagcego w/w dokumenty nie
poOzniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu robot do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego brakéw w przedtozonej dokumentacji i braku ich uzupeinienia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, czynnos$ci odbiorowe zostang wstrzymane do momentu
otrzymania petnej dokumentacji.

Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.
W przypadku, gdy dokumentacja przedtozona przez Wykonawce jest niekompletna lub wadliwa
termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidlowej i kompletnej dokumentacji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych Kkorzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie

powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
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13. Z czynno$ci odbioru koncowego spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

14. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robot. Protokot ten stanowi podstawe

wystawienia faktury za ostatnig wykonang cze$¢ przedmiotu umowy.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na okres

............... miesiecy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek i wad
w terminie 7 dni od daty zgloszenia jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony.

4. Usuniecie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki 1 wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usung¢ na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres rgkojmi z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym

Z zastrzezeniem ust. 2—4.

§10

ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ beda na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaplate kary
umownej z nastgpujacych tytutdow i w nastgpujacej wysokosci:

- Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin

zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy),

b) Za zwloke¢ w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i

rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za
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kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad,

c) Za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5

ust. 1,

d) Za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt. - w kazdym

stwierdzonym przypadku,

e) Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w

kazdym stwierdzonym przypadku,

f) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt w kazdym stwierdzonym

przypadku,

g) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym

mowa W §3 ust. 14 w wysokosci 3.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

h) Za nie wywiazanie si¢ z obowiazkéw, o ktorych mowa w §4, Wykonawca jest
zobowigzany do zaplacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym

stwierdzonym przypadku,

i) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.
439 ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci

2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn, za
ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Strony beda sumowac¢ kary umowne za zwtoke oraz za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jesli odstagpienie dotyczy tylko niewykonanej
czesci umowy, a kara za zwloke¢ dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej czesci
umowy, nieobjetej odstgpieniem. W takim przypadku za odstgpienie od umowy w czgsci z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kary umowne naliczane beda w

wysokosci 10% od warto$ci wynagrodzenia brutto za zakres robot od, ktoérego odstgpiono.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,

okreslonego w § 5 ust. 1.
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4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, o ile warto§¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar

umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wady wykonania przedmiotu umowy,

wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umowsg, chociazby Zamawiajacy

mogt je stwierdzi¢ w trakcie realizacji robdt 1 przy odbiorze robot.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastagpi w terminie 14 dni od dnia wezwania

Wykonawcy do zaptaty.

8. Laczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

brutto okre§lonego w §5 ust. 1.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej

brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1, . ., zt  (stownie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy z dnia 11.09.2019 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych.

3. Zamawiajacy zwroci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. 30 % wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady.

5. Kwote, o ktorej mowa w pkt 4, Zamawiajgcy zwroci nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rgkojmi za wady.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktdorej mowa powyzej nastepuje nie
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pOzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Uprawnienie
Zamawiajacego do dokonania wyptaty o ktorej mowa powyzej, musi wprost wynikaé z tresci

dokumentu zabezpieczenia.

§12
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzor z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/i/ ..o nr uprawnien ................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastapic¢
za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piSmie. W przypadku akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskazaé nowa osobg posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 dos§wiadczenie co najmniej takie same jak okre§lone
w opisie warunkow udziatu w postepowaniu.
§13

HARMONGRAM RZECZOWO-FINASOWY
1. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi projekt
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego terminy wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zapisami SWZ oraz § 2 niniejszej umowy, ktory po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, stanie si¢ obowigzujacym.
2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagac¢ beda zgody
Zamawiajacego.
3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnosé, w
jakiej] Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe jak i roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczgcia 1 zakonczenia robot sktadajacych na
przedmiot umowy.
4. Wykonawca ma prawo powola¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktore mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegodlnych
pozycji harmonogramu.

6. Na kazda zmiane harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.
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§ 14
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robot budowlanych

z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej, na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedlozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utarta jej waznosci przedlozy¢ nowa polis¢ na okres
kolejny.

3. W przypadku nicodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ odmowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystagpi  koniecznosci
przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowe], o ktorej mowa ust. 1.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktorych mowa powyzej,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

§ 15
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do treéci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastepujacych przypadkach:
Istotne zmiany do umowy mogg dotyczy¢:
1) terminu wykonania zamdOwienia:

a) jezeli wykonanie robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i1 uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie

moze by¢ dluzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zamoOwienia pojawily si¢ okolicznosci, ktorych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednocze$nie
powoduja one, ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zalagczong do SWZ
dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng wykonania i1 odbioru robot

stanowiloby wade w prawidlowym funkcjonowaniu obiektu,
c) na skutek okoliczno$ci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” ;.
- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze
zewnetrznym w stosunku do cztowieka
- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktérego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogéw srodowiskowych, lub

uwarunkowan prawnych i administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie
robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadnia

Zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badz innych

przeszkdd (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania oséb trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia si¢ procedur

prawnych, administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Wydhizenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio
okresowi w jakim wystapily okreslone powyzej zdarzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Prawa 1 obowigzki stron okre$lone 1 wynikajace z niniejszej umowy nie moga byc¢

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
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§ 16
PRAWA AUTORSKIE
1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy w sposob okreslony w § 6
ust. 2 Projektant przenosi na Zamawiajgcego w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek
prawami osob trzecich cato$¢ autorskich praw majatkowych do wykonanej w ramach
realizacji niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji oraz do korzystania i rozporzgdzania
ww. dokumentacja, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczego6lnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong
technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2)

publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie

i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby

kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym.

Projektant udziela zgody, by czynno$ci opisane powyzej byly dokonywane przez
Zamawiajacego lub osobg trzecia.

2. Zamawiajagcy mocg niniejszej umowy nabywa réwniez prawo do korzystania
1 rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Projektant o$wiadcza, Zze przedmiot umowy nie jest, ani nie bedzie obcigzony zadnymi
prawami, ani roszczeniami osob trzecich.

4. Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 umowy zawiera wynagrodzenie
Projektanta za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji, okreslonych w niniejszym paragrafie.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, co do ktérych strony nie doszly

do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
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§18
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane s3g zgodnie z Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych, dalej jako ,,RODO”,

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz

Szydtowca, 26-500 Szydlowiec, ul. Rynek Wielki 1,

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejski w Szydlowcu, 26-500
Szydtowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Glogowska - Kowalczyk, e-mail:
iod@szydlowiec.pl

4. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z wykonaniem umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktorym przekazanie danych bedzie

konieczne w celu wykonania umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej
umowy oraz po zakonczeniu obowiazywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegblnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany

przez organy kontrolne.

7. Obowiagzek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji

obowigzkow wynikajacych z zawartej umowy.

8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przystuguje Panu:
- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO,
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§19
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralnymi zatgczniki niniejszej umowy sa:
1) Oferta Wykonawcy,

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWZ.

Wykonawca Zamawiajacy
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