(projekt umowy) Zal. Nr 11 do SWZ

UMOWANR........
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu ......ccocceeeeecienienieee, r. w Szydtowcu, pomigdzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydlowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,

reprezentowang przez:

- Artura Ludwa — Burmistrza Szydlowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Z SICAZIDG: .. oeiiiiieii ettt et b e e te e et e e ettt e abaeaaeeebeeetbeas senaeeanre e e rr e e e aaeennes

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”
wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajacej
progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w
zakresie budowy gminnej swietlicy wiejskiej w miejscowosci Szydtowek I, na dzialce nr 61/2
gmina Szydlowiec.

2. Rzeczowy zakres przedmiotu umowy opisuja:
1) Projekt budowlany
2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a takze na warunkach

okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
- Specyfikacji Warunkow Zamodwienia,

- Ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dokumentacja projektowa opisuje w sposodb wiasciwy i wyczerpujacy przedmiot umowy.



2) sporzadzona przez niego oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, obejmuje peten zakres
rzeczowy przedmiotu zamowienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i wszystkie prace

tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania w celu realizacji przedmiotu umowy,

5. W zwigzku z o$wiadczeniem Wykonawcy w ust. 4 pkt. 1) i 2), Wykonawca ma obowigzek
zrealizowa¢ przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie wady, kolizje i dokona¢ niezbednych
przerobek (jezeli kolizje 1 przerobki wynikajg z zastosowanej przez Wykonawce technologii lub

organizacji) z nalezytg starannoscia, pilnoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane, w zakresie okreslonym

w dokumentacji projektowej w terminie 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Za zakonczenie robot Strony uznaja dzien dokonania zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w wyniku powyzszego zgloszenia
zostanie dokonany odbidér. W przypadku stwierdzenia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 8 ust. 5

umowy, za zakonczenie robot uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Termin wprowadzenia na budowe i przekazania terenu budowy ustala si¢ do 14 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, na podstawie protokotu wprowadzenia i przekazania
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcg. W dniu wprowadzenia na

budowe i przekazania budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje¢ projektowa.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Dokonania odbioru robét po ich zakonczeniu,

4) Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,

5) Wspotdziatania z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych pelnomocnictw w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, w szczegolnosci
zobowigzany jest do:

1) Wykonania przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscig, zgodnie z przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, warunkami decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, przepisami prawa, obowigzujacymi normami,

warunkami technicznymi wynikajacymi z obowigzujacych przepisow techniczno-
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budowlanych. Roboty budowlane musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikow, przeszkolonych w zakresie obstugi maszyn i urzadzen oraz bhp, przy uzyciu
sprzetu, urzadzen i materialdow o jako$ci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, zachowaniem
wszelkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczego6lnosci
dotyczacych pracy na wysokosci oraz zapewniajacych pracownikom $rodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, oraz innymi obowigzujacymi przepisami szczegolnymi;
Ustanowienia kierownika budowy;

Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji umowy
(np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zageszczenia podbudowy);
Szczegdtowego zapoznania si¢ przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy z projektem
budowlanym oraz innymi dokumentami m.in. warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wlasciwych stuzb oraz
uwzglednienia warunkow realizacji wynikajacych z w/w dokumentow;

Udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego w celu
omoOwienia problemoéw i dokonywania niezbednych uzgodnien.

Prowadzenia robot w sposob niezaklocajacy spokoju gatunkom chronionym i niepowodujacy
szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrong przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej 1 prywatnej. W przypadku, gdy
w wyniku niewla$ciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce nastapi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢;
Przedktadania Zamawiajagcemu dokumentow stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wyroboéw budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powotani
przez niego Inspektorzy maja prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowaé z uzytych wyrobow, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz projektem, a takze z tych czesci robot, ktoérych one dotycza. Rezygnacja ta
nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej;

Przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami, badan
laboratoryjnych, pomiaréw oraz niezbgdnych atestow, Swiadectw i innych dokumentéw
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow;

Zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego

do badania jakosci wyrobow budowlanych oraz jakosci robot wykonanych z tych wyrobow;

10) Zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego

si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa, w tym réwniez
przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za pracownikow w przypadku szkody powstalej

w wyniku prowadzenia robot;



11) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy (za stan obiektu i placu budowy)
do czasu jego koncowego odbioru;

12) Utrzymania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkdod komunikacyjnych,
usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i1 $mieci. Odpady i $mieci powstale w wyniku
wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

13) Uzgodnienia z wlascicielem sgsiedniej nieruchomosci, zasad zajecia czgsci terenu koniecznej
do przeprowadzenia robot oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym zwigzanych;

14) Od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu robot, ponoszenia pelnej
odpowiedzialno$ci za caly teren robdt, w tym zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia
i ochrony terenu budowy i robét przed dostgpem 0sdb niepowotanych;

15) Ponoszenia odpowiedzialno$ci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymanie ich w ciggu calego okresu trwania robot w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkow zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie;

16) Ponoszenia kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztow
zwigzanych z ewentualng potrzeba pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza
terenem budowy, kosztow zwiazanych z poborem mediow np. wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzania $ciekow;

17) Pozyskania — wlasnym staraniem — sktadowiska przeznaczonego do wywozu materialow
pochodzacych z rozbiorki oraz ziemi.

18) W przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujacej z terenem budowy:
opracowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektoéw czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania rob6t i uzgodnienia tych projektow z wlasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich robot zwiazanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacja, w tym wiasciwe oznakowania oraz prawidlowej eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymania tych drog w czystosci, wg uzgodnionych projektow;

19) Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawczej wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatow i wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) pozostatymi dokumentami nie wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego,

20) Uporzadkowania terenu budowy po zakoniczeniu robot,

21) Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktorych



Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wlascicielom
lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym,;
22) Zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
pracownikom organow nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwigzane z realizacjag przedmiotu umowy oraz
przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w kazdym studium jego realizacji;
23) Dostarczenia na zadanie Inspektora Nadzoru wlasnym kosztem i staraniem wszystkich
pomiardw, atestow i niezbednych badan.
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastgpujace roboty

budowlane:

5. W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej
umowy zamierzal zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo, zglosi
pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okre§lonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz
okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego =z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w szczeg6lnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie
zobowigzania, jakie moga powsta¢ w zwiazku z brakiem lub nieterminowa zaplata
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia
jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, ze Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku z konieczno$cia zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek
naruszenia przez Wykonawce zobowigzania, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, w tym w
szczegolnosci wszelkie koszty postgpowan sadowych lub arbitrazowych, koszty obstugi
ksiegowej 1 prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami. Wykonawca zapewnia, ze
podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom oraz bedzie
podejmowat wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do wyegzekwowania tego

zobowigzania.



§ 4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajacy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawceg na podstawie

umowy o prace wszelkich os6b wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymoég ten nie dotyczy osob: kierujacych budowsg, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materiatow budowlanych itp.
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. W celu
weryfikacji spetlniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do zadania:

e os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

e poswiadczone]j za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

e innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
przedlozy Zamawiajacemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcg lub podwykonawce 0osob wykonujacych
czynnos$ci wymienione w USt. 1. Sankcje z tytutu niespelienia tych wymagan Zamawiajacy okresla
w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
5. Wykonawca do realizacji zamoéwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma prawo
przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepisow oraz ktéore wyraza zgode na przetwarzanie przez
Zamawiajacego ich danych osobowych. Osobaly, ktora/e takiej zgody nie wyraza/ja nie moze/moga

bra¢ udziatu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w wysokosci:

1) cena bez podatku VAT: ......cooiiiiiiiiiiiii e, ztotych



(STOWREE ZEOEYCH: ...ttt fe et e te e e sr e te e e enes ).
2) Wykonawca doliczy podatek VAT w stawce 23 %
3) Cena z podatkiem VAT WyNOSi © .....covvvvviiiiiiiiiiiiiiienieeieeiieens zlotych

(STOWREE ZEOTYCH: ...ttt 2kttt et et b et et e see st sbenneesrennea ).

2. Koszty wszelkich optat i ustug w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca
w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, ktore to wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania umowy wynikajace wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia
(dokumentacji projektowej), jak rowniez w nim nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ umowy,
takie jak w szczegolnosci rozbieznosci pomigedzy dokumentacjg projektowa a przedmiarami robot
wynikajace z nieuwzglednienia wszystkich elementow, czy prac, btedy w dokumentacji projektowe;j
i przedmiarowej nie uwzgledniajace wszystkich prac. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, czy
roéznic, w razie watpliwosci strony zwigzane sa zakresem prac okreslonym w dokumentacji
projektowej. Wynagrodzenie Wykonawcy ponadto obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu
umowy wraz z jego przekazaniem do uzytkowania na warunkach okreslonych umowsg. Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
tj: wykonanie pelnego zakresu rzeczowego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
tymczasowych, prac towarzyszacych i zabezpieczajacych, bez ktorych nie mozna wykonac

ZamoOwienia.

§ 6
ZAPLATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, platne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty

ztozenia prawidtowo wystawionej faktury czesciowej lub koncowej w siedzibie Zamawiajacego przez
Wykonawce na Zamawiajacego.

2. Faktury czgéciowe beda wystawiane na podstawie czeSciowego protokotu wykonania robot
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej i zlozenia jej do Zamawiajacego bedzie protokoét
odbioru koncowego robot podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.
Protokot ten bedzie stanowil zalacznik do faktury. Protokdt odbioru koncowego robdt moze zostaé
podpisany, jezeli wszystkie elementy sa zakonczone.

4. Wykonawca informuje, iz bg¢dzie/ nie bgdzie wysylat ustrukturyzowane faktury elektroniczne
za posrednictwem platformy elektronicznej, o czym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).

5. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecil swojemu bankowi dokonanie

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP ............... i jest uprawniony do



wystawiania faktur.
7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

8. W przypadku wykonania czeSci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow, zaptata

nalezno$ci za wykonane roboty begdzie nastgpujaca:

1) wykonawca sktadajac faktur¢ za roboty, ktore ujmuja rowniez zakres robot wykonany przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznos$ci pomigdzy
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole odbioru robdt podpisanym
przez Inspektora Nadzoru, przedstawicicla Zamawiajacego, Kierownika budowy, podwykonawce

i dalszego podwykonawce,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania naleznosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem
ptatno$ci faktury przez Zamawiajacego, zlozy potwierdzenia przelewéw dokonanych na konta
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodoéw zaptaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

5) Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 6, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,



jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

- zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego

co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

- dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 oraz

art. 465 ust. 7 ustawy Pzp .

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ w cato$ci lub w zakresie niewykonanej czgsci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w sytuacji gdy Wykonaweca:
a) zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni,

b) nie przystapil do realizacji robot objetych niniejsza umowa w terminie 14 dni od dnia

wprowadzenia na budowg i przekazania terenu budowy,

C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia oséb na umowe o pracg —
uprawnienie do odstgpienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i kolejnego naruszenia

w tym zakresie,

3. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub
W sposob sprzeczny z umows, a w szczegdlnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne ze ztozona

oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien ustali¢

warto$¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

5. Ustalenie wartosci, o ktorych mowa w ust. 4 nast¢gpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy

dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze odstagpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okoliczno$ciach stanowiacych podstawe do odstapienia. Termin na odstgpienie w sytuacji okreslonej
w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nastepnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia na budowe i
przekazania terenu budowy. Termin na odstgpienie w sytuacji okreslonej w ust. 1 pkt ¢) liczony jest
odrebnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkéw, z uwzglednieniem zd. 1 niniejszego

ustepu.

7. Strony ustalaja, ze odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.
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§ 8
ODBIORY
Odbior czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czgSciowych rozliczen za

wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czg$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czgsci robot
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadomienia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje protokotem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez wykonawceg i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu rob6t wykonanych czgéciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci  robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
w terminie umozliwiajacym udziat  przedstawicieli =~ Zamawiajacego =~ w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegolnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajagce do stosowania
w  budownictwie zastosowanych wyrobow 1 materialow budowlanych, protokoty
z przeprowadzonych prob, badan, pomiardow, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
realizacji robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zlozy w siedzibie
Zamawiajacego w/w dokumenty nie p6zniej niz 5 dni roboczych po zgtoszeniu robot do odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego brakow w przedtozonej dokumentacji i braku ich
uzupelnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, czynnosci odbiorowe zostana
wstrzymane do momentu otrzymania pelnej dokumentacji.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do ich odbioru.
W przypadku, gdy dokumentacja przedtozona przez Wykonawce jest niekompletna lub wadliwa
termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidtowej i kompletnej dokumentacji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior

koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
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przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien

podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokotu odbioru robot.

§9
REKOJMIA 1 GWARANCJA
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres

............... miesigcy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznacza termin usunigcia usterek/wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia usterek i wad w
terminiec 7 dni od daty zgloszenia jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie

uzgodnionym przez strony.

4. Usuniecie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki 1 wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usungé na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres r¢kojmi z tytulu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym
Z zastrzezeniem ust. 2—4.
§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan umownych Strony
ponosi¢ begda na ogodlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaplatg kary umownej z
nastgpujacych tytuldw i w nastgpujacej wysokosci:

- Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien zwloki (termin

zakonczenia robét okreslono w §2 ust. 1 niniejszej umowy),

b) Za zwtoke w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien

zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad,

C) Za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

—w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 pkt 3,
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d) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 5.000 zt. - w kazdym stwierdzonym przypadku,

e) Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w kazdym

stwierdzonym przypadku,

f) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt w kazdym stwierdzonym

przypadku,

g) Zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3.000

zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

h) Za nie wywiazanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w §4, Wykonawca jest zobowigzany

do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

i) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5, Wykonawca jest
zobowiazany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym stwierdzonym

przypadKu.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego

w § 5ust. 1 pkt 3.

2. Strony beda sumowac kary umowne za zwloke oraz za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonanej cze$ci umowy, a
kara za zwlok¢ dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej czeSci umowy, nieobjetej
odstgpieniem. W takim przypadku za odstapienie od umowy w czeéci z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ kary umowne naliczane bedag w wysokosci 10% od wartosci

wynagrodzenia brutto za zakres robot od, ktorego odstapiono.

3. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,

okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych, o ile

warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz o0sdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wady wykonania przedmiotu umowy, wykonanie
przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umows, chociazby Zamawiajacy mogt je stwierdzi¢ w
trakcie realizacji robot i przy odbiorze robét.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastagpi w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do

zaplaty.
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8. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3.

§ 11
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzér z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie:

Pan/i/ oo nr uprawnien ................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastapi¢ za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie. W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ nowg osobg¢ posiadajacg odpowiednie kwalifikacje zawodowe

i doswiadczenie co najmniej takie same jak okreslone w opisie warunkow udzialu w postgpowaniu.

§ 12
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie moga by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastgpujacych przypadkach:
Istotne zmiany do umowy mogg dotyczy¢:
1) terminu wykonania zamowienia:
a) jezeli wykonanie robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego

czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydluzenie terminu nie moze by¢ dtuzsze niz okres

konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zamdwienia pojawily sie okolicznosci, ktorych w trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i1 jednoczesnie powoduja one,
ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zalaczona do SWZ dokumentacja projektowsa
lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t stanowiloby wade w prawidlowym
funkcjonowaniu obiektu,

c) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” tj.

- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewngtrznym

w stosunku do czlowieka

- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,
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- zdarzenie, ktorego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogdéw Srodowiskowych, lub

uwarunkowan prawnych i administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie robot z tego
powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej

pory roku i miesigca, lub zla organizacja robot nie uzasadnia zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badz innych przeszkod

(np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania osob trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia si¢ procedur prawnych,
administracyjnych, dziatan gestoréw sieci itp.

Wydhizenie terminu moze nastgpi¢c maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio okresowi
w jakim wystgpity okreslone powyzej zdarzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Prawa i obowiazki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone

na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania umowy, co do ktorych strony nie doszly

do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 14
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane sa zgodnie z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych,
dalej jako ,,RODO”,

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz
Szydlowca, 26-500 Szydlowiec, ul. Rynek Wielki 1,

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejski w Szydtowcu, 26-500 Szydtowiec,
ul. Rynek Wielki 1, jest Pani llona Glogowska - Kowalczyk, e-mail: iod@szydlowiec.pl
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4. Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z wykonaniem umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania
zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktorym przekazanie danych bedzie konieczne w celu

wykonania umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej] umowy oraz
po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczegdlnych w tym

przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany przez organy kontrolne.

7. Obowiazek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji obowiazkoéw

wynikajacych z zawartej umowy.

8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

10. Nie przystuguje Panu:

- w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§ 15
ZALACZNIKI DO UMOWY
Integralnymi zataczniki niniejszej umowy s3:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Dokumentacja projektowa,
3) SwWz.
Wykonawca Zamawiajacy
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