(projekt umowy) Zal. Nr 9 do SWZ
UMOWANR .......

O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w dniu ......ccocceverireeieeieene, r. w Szydlowcu, pomigdzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydtowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,
reprezentowang przez:
- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

A (<4 4 o T H USROS
reprezentowanym przez

ettt et nbeen

zwanym dalej ,,Wykonawca”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto§ci zamoOwienia nie
przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Przedszkola
Samorzgdowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 — Gmina Szydtowiec w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen,
decyzji jak i wszelkich prac budowlanych i montazowych dotyczacych robdt opisanych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych
do prawidlowej realizacji zamdwienia.
2. | ETAP zamowienia obejmuje- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dane zawarte w udostgpnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, niezbednej
do wykonania rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujacej
w szczegblnosci opracowanie:
1) projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz dotyczacych samego budynku
1 przylaczy wraz z niezbednymi opiniami 1 uzgodnieniami umozliwiajagcymi uzyskanie
pozwolenia na budowe,
2) projektow technicznych uzupeliajacych 1 uszczegélawiajacych projekty budowane.
Projekty te musza uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),sporzadzenie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, przez ktore nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczeg6lnych robot. Specyfikacje musza uwzgledniaé wymagania okre§lone w



Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

3) przedmiardéw robot, przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych nakitadow rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreSlone w paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

4) kosztoryséw inwestorskich,

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6) charakterystyki energetycznej budynku,

7) projektu rozbidrki istniejagcego budynku przedszkola,

8) uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng uprawomocniong
decyzja o pozwoleniu na budowg i rozbidrke istniejacego budynku.

2.1 Wykonawca opracowuje projekt budowlany uzupeliony o wymogi projektu
wykonawczego, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454). Projekt budowlany winien spetniaé
wymogi okreslone Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 poz.2351).

2.2 Tlo$¢ dokumentacji projektowej (projekty architektoniczno — budowlane, projekty
techniczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, kosztorys inwestorski i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej,
przekazywana Zamawiajgcemu:

a) wersja drukowana — 4 egzemplarze

b) wersja elektroniczna — 2 ptyty CD w tym: 1 w wersji edytowanej i 1 tylko do odczytu:

- rysunku — format: dwg i pdf

- obrazy — format: jpg lub pdf,

- tekst — format doc. i pdf

- arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format ath i pdf.

c) wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z zatwierdzong koncepcija
przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg/zgloszenie oraz projektéw technicznych
przed ich skierowaniem do realizacji.

2.3 W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem
robot oraz STWIORB wg uzgodnionego projektu architekoniczno — budowlanego.
Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno —uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz.



2458).

2.4 W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram prowadzenia
robdt budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach.

3. ETAP Il zaméwienia obejmuje - roboty budowlane i montazowe budowy budynku
przedszkola zlokalizowanego na dziatce nr 5282/39, 5282/5, w zakresie:

3.1 Budowy budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnetrznymi.

3.2 Budowy przytaczy wodno — kanalizacyjnego, gazowego, elektrycznego, teletechnicznego.
3.3 Budowy drog i placow wewngtrznych.

3.4 Zakup 1 montaz wyposazenia pomieszczen kuchni wedlug dokumentacji opracowanej
przez Wykonawce w ramach tej umowy.

4. Przedmiot zaméwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robdt tymczasowych i innych,
niezbednych oraz pominigtych w wycenie i dokumentacji projektowanej, jednak bez ktoérych
nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego uzytkowania, w szczego6lnosci:
4.1 Organizacj¢, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie
kosztéw z tym zwigzanych,

4.2 Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

b) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacja projektowa,

c) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiardow, badan i sprawdzen, ktore
sa niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych,

e) zapewnienie petnej obshugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

f) utylizacja materiatow z rozbiorki istniejgcego budynku.

4.3 Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4.4 Wykonanie, utrzymanie 1 likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod
zarzadcow drdg na zajgcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

4.5 Doprowadzanie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych wraz z zaptatg za energig¢, wodg¢ i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i prob koncowych.

4.6 Obstuga archeologiczna 1 konserwatorska w przypadku wystgpienia sytuacji dla ktorej
taka obstuga jest wymagana.

4.7 Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdw, miejsc posadowienia obiektow, kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

4.8 Wykonanie odwodnienia wykopow.

4.9 Uzyskanie zgody dostawcow medidw wraz z poniesieniem optat za: pobdr energii
elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celow socjalnych i technologicznych,
zrzut wod z odwadniania wykopdw, wode zuzyta do ptukania rurociggdw, Scieki zaplecza
budowy itp.



4.10 Zapewnienie i zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robot.

4.11. Prowadzenie robot budowlanych zwigzanych z budowg przedszkola w sposob
umozliwiajacy prawidlowe funkcjonowanie istniejacego budynku przedszkola.

4.12. Prowadzenie robot rozbiorkowych po uruchomieniu nowego budynku przedszkola

4.13 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystepowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
eksploatatora sieci oraz ponoszenie kosztoéw ewentualnego nadzoru wykonywanych robot.
4.14 Wyw6z nadmiaru ziemi lub dowoz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka konieczno$¢
wystapi, ewentualna wymiana gruntéw lub ich zaggszczenie.

4.15 Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy
drogi, jezeli taka konieczno$¢ wystapi.

4.16 Uporzadkowanie po zakonczeniu terenu budowy.

4.17 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2351), w tym protokotéw odbiorow
technicznych, instrukcji obstugi, protokotow badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji
zgodnosci, dokumentow potwierdzajacych utylizacje materiatow z rozbiorki itp.

4.18 Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadoéw i $mieci oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych.

5. Roboty skladajace si¢ na przedmiot zaméwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w szczegolnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i
p.poz. oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z
nalezytg staranno$cig, zachowaniem wlasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej
jakosci.

6. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamoOwienia 1 Programie funkcjonalno — uzytkowym.

7. Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodnos$ci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie
Zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

8. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno§¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materialow.

§2
TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania zamowienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamoéwienia: w dniu nastgpnym po dniu zawarcia
umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy prace projektowe i roboty budowlane;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia W terminie 17 miesiecy od daty zawarcia
umowy z zastrzezeniem 1iz:

1) Etap I dokumentacj¢ projektowa (w tym dokumentacj¢ na rozbidrke) nalezy

wykona¢ w ciggu 7 miesi¢cy od daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na budowe



2) Etap Il Roboty budowlano - montazowe zwigzane z budowa budynku przedszkola
wraz z wyposazeniem kuchni i uzyskaniem decyzji — pozwolenia na uzytkowanie, —
17 miesigcy od daty zawarcia umowy.

2. Opracowang dokumentacje projektowa, w =zakresie projektu budowlanego, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w celu jej akceptacji pod wzgledem zgodnosci z zatwierdzong
koncepcja, przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

1)
2)
3)
4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

§3

OBOWIAZKI STRON
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy,
Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
Dokonania odbioru robét po ich zakonczeniu,
Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej
umowy,
Wspotdziatania z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych pelnomocnictw w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
w szczegblnosci zobowigzany jest do:
Wykonania przedmiotu umowy 2z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z opisem okreslonym § 1 niniejszej umowy,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz z nalezyta staranno$cig, zasadami
sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (w tym przepisami BHP 1 p.poz. oraz przepisami ochrony srodowiska)
1 normami, w szczegolnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2351) — zwanej dalej Prawem budowlanym,
zgodnie z niniejszg umowa, ze ztozong oferta, warunkami Zamowienia oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Zmawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie
moga wykracza¢ poza przedmiot umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do S$cislej 1 biezacej wspolpracy z Zamawiajacym,
W szczegdlnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji oraz umozliwienia mu sprawowania
biezacej kontroli realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego, nie
pozniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich
nieprawidlowo$ciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢
jakikolwiek wplyw na sytuacje Zamawiajagcego w sprawach objetych niniejsza
Umowa.
Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem
omowienia zagadnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ma
prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:
a) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,



b) uzyskanie niezbednych decyzji, warunkéw, opinii i innych dokumentow
niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy,
C) opracowanie i przedlozenie Zamawiajagcemu STWiORB, przedmiaréw robot,
kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU oraz
SWz,
d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
e) wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje¢ projektowa,
f) kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej,
g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania.
h) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu,
1) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,
J) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
K) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialdow i wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, oraz pozostalymi dokumentami nie
wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego i1 zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
1) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz
innym pracownikom Zamawiajacego,
6) Ustanowienia kierownika budowy;
7) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji
umowy (np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zaggszczenia podbudowy);
8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy (za stan obiektu i1 placu
budowy) do czasu jego koncowego odbioru;
9) Utrzymania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkdéd komunikacyjnych,
usuwania zbednych materiatéw, odpadow 1 $mieci. Odpady i1 $mieci powstale w wyniku
wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow do sktadowiska i dokonanie stosownych opfat;
10) Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktorych
Wykonawca korzystal przy wykonywaniu przedmiotu umowy 1 przekazania ich wiascicielom
lub zarzagdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym,;
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe i1 terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno§¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastgpujace roboty
budowlane:



5.

10.

11.

12.

13.

W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niniejszej umowy zamierzat zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
zamawiajagcym a wykonawca.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
prace projektowe w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w
dokumentach zamodwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez
wykonawcy.



14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca naprawi szkode poniesiong przez Zamawiajacego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w szczegbdlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania, jakie moga powstaé w zwigzku z
brakiem lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze
Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu  wszelkie koszty poniesione  przez
Zamawiajacego w zwigzku z konieczno$cig zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia
przez Wykonawcg zobowigzania, o ktorym mowa w niniejszym ustgpie, w tym w
szczegolnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub arbitrazowych, koszty
obstugi ksiegowej 1 prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami. Wykonawca zapewnia,
ze podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom
oraz bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dzialania zmierzajace do
wyegzekwowania tego zobowigzania.

§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NAPODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wszelkich osob wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog ten nie dotyczy osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow
budowlanych itp.
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest
w szczegblnosci do zadania:

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o pracg,
e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

¢ innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;



3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajagcemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0séb wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytulu
niespelnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Wykonawca do realizacji zamdwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma
prawo przetwarzaé na podstawie odrebnych przepisow oraz ktore wyrazg zgode na
przetwarzanie przez Zamawiajgcego ich danych osobowych. Osoba/y, ktora/e takiej zgody nie
wyraza/ja nie moze/moga bra¢ udziatu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony

ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w lacznej

wysokosci:

............................... ztotych brutto (stownie ztotych: ............c..c..ccovevieviiiciiiiiiiiniind),

U . ztotych netto (stownie zE0tych .........cccvciiiiiiiiiiiiiiiie e, )

Wartosc podatku VAT wg ztozonej oferty, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy w
tym:
1.1 (Etap I) Dokumentacja projektowa
-kwotabrutto ...l zt. (stownie zEOtyCh: ..........coocovvveiiiiiiiiieiie e, ),
-kwotanetto ..............oooiiiinln. zh. (stownie zIotyCh: .........ccoooiiiiiiiiiiiiiii ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt.,
1. 2 (Etap Il) Roboty budowlane
-kwotabrutto ...l zh. (stownie zEOtyCh: ..........c..cccvviiiiiiiiiieiiie e, ),
-kwotanetto .............oeeeininn.n. zh. (stownie zEOtyCh: .............ccovviiiiiiiiiii ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt.,

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, jak rdwniez koszty tam nieujete, a niezbgdne do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy 1 usuni¢cia wad, obejmujace
w szczegdlnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych 1 opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkow technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie |1 zabezpieczenie
terenu robot 1 terenu przylegltego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materialdbw na miejsce robot,
utylizacja materiatow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwoch czgéciach, wedhug
zakonczonych elementow robdt w ramach poszczegdlnych etapdw inwestycji (zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym). Wykonawca ma prawo
wystawienia faktury czeSciowej w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia. Faktura koncowa
zostanie wystawiona w kwocie odpowiadajacej rdznicy kwoty wystawionej faktury



czegsciowej 1 umoéwionego wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
w przypadku zmiany (jezeli zmiany te b¢da miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez wykonawce):

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
W zycie przepisoOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustlug oraz podatku
akcyzowego oraz wylacznie do cz¢sci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaré6w i ustug oraz podarku akcyzowego. W przypadku
przedmiotowej zmiany, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsSciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$§¢ minimalnego wynagrodzenia. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci placy minimalnej. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie
bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej] wysokos¢ placy minimalnej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia oséb, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy. W przypadku przedmiotowe] zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
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w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraC  wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlno$ci Wykonawca zobowiazuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt 3. na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktéorych mowa w pkt 3. W przypadku
przedmiotowe] zmiany, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie howych przepisow.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt 4. na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w pkt 4. W przypadku przedmiotowej zmiany, wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu na zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia
do ztozonych dokumentow 1lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien
I uzupehlien jesli uzupelnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajace do podjgcia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupehnienia
dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajacego. Nie uzupetnienie dokumentow lub nie zlozenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust 4 pkt 1-4 powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesiecy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajgcymi ta
zmiang.

7. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy:

1) miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag umowy jest
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wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej robdt ogltoszony w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego,

2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robdot budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacj¢, wzrosnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastapito
po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
miesigcu sktadania ofert,

3) zamawiajacy dopuszcza maksymalng wysokos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia do kwoty 80.000,00
ztotych,

4) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wcze$niej niz po uptywie 12
miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy,

5) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed data
zlozenia wniosku,

6) Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz
przedmiot i warto$¢ robot budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku),

7) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ppkt. 2 waloryzacja
bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostate do
wykonania po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowa tego wskaznika,

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z postanowieniami ppkt.
7) zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z tre$cig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§6

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
ztozenia prawidlowo wystawione] faktury czesciowej i faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajacego przez Wykonawce na Zamawiajgcego.
2. Podstawg do wystawienia faktury czg¢sciowej za dokumentacj¢ projektowa oraz roboty
budowlane jest protokot odbioru czgéciowego, podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora nadzoru.
3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokot odbioru
koncowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru.
Protokot odbioru koncowego robot moze zosta¢ podpisany, jezeli wszystkie elementy sg
zakonczone.
4. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
5. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1 jest
uprawniony do wystawiania faktur.
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6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

7. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane faktury w sposéb
elektroniczny za posrednictwem platformy, a Zamawiajacy jest zobowigzany do ich
odbierania zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

9. W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcéw,
zaptata naleznos$ci za wykonane roboty bedzie nast¢pujaca:

1) wykonawca sktadajac fakture czesciowa za roboty, ktore ujmujg rowniez zakres robot
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole
odbioru robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika budowy, podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech
dni przed terminem ptatnosci faktury przez Zamawiajacego, ztozy potwierdzenia przelewow
dokonanych na konta Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia
na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
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co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

- dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapflaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§7

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach i na zasadach okreslonych w art.
456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp .
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej czeSci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, w szczegolnosci w Sytuacji gdy
Wykonawca:
a) zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni,
b) nie przystapit do realizacji robo6t objetych niniejsza umowa w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia na budowe i1 przekazania terenu budowy,
C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia oséb na umowe¢ o
prace — uprawnienie do odstapienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i
kolejnego naruszenia w tym zakresie,
3. Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowsg, a w szczegdlnosci stosuje materialy ztej jakosci,
niezgodne ze zlozong oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien
ustali¢ wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy 1 budowli
tymczasowych.
5. Ustalenie warto$ci, o ktorych mowa w ust. 4 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, woOwczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznos$ciach stanowigcych podstawe¢ do odstgpienia. Termin na odstgpienie w Sytuacji
okreslonej w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nastgpnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia
na budowe 1 przekazania terenu budowy. Termin na odstgpienie w sytuacji okreslonej w ust. 1
pkt c¢) liczony jest odrgbnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkow, z
uwzglednieniem zdania 1 niniejszego ustepu.
7. Strony ustalaja, ze odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

§8
ODBIORY
1. Odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu
projektu budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowg.
2. Z czynnosci przekazania zostanie sporzadzony protokot.

14



10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektora nadzoru powinien niezwlocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbidr za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa powyzej Inspektor nadzoru
bedzie mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdt, lub
wykonanie otworow niezbednych dla zbadania robot i przywrocenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przedstawiatl poszczegdlne etapy robot do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 13 umowy.

Z czynnosci odbioru czg¢sSciowego spisany zostanie protokot odbioru cze$ciowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokdt ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonang czg$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad
dotyczacych rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 5.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce caloSci  robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez Wykonawceg
zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
W terminie umozliwiajacym udzial  przedstawicieli =~ Zamawiajacego =~ w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegOlnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do stosowania
w  budownictwie zastosowanych wyrobow 1 materiatbw budowlanych, protokotly
z przeprowadzonych prob, badan, pomiaréw, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
realizacji robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz dokument potwierdzajacy, ze
elementy azbestowe pochodzace z rozbiorki zostaly ztozone na wiasciwych sktadowiskach
odpadow niebezpiecznych. Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajgcego w/w dokumenty nie
poOzniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu robot do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego brakéow w przedtozonej dokumentacji i braku ich uzupelienia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, czynnosci odbiorowe zostang wstrzymane do momentu
otrzymania pelnej dokumentacji.

Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.
W przypadku, gdy dokumentacja przedtozona przez Wykonawce jest nieckompletna lub wadliwa
termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidtowej i kompletnej dokumentacji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych Korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
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14. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robot. Protokoét ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za ostatnig wykonang cze$¢ przedmiotu umowy.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres
............... miesigcy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce.
Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia usterek i wad
w terminie 7 dni od daty zgloszenia jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony.

4. Usuniecie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki 1 wady nieusuniete w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usung¢ na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym
Z zastrzezeniem ust. 2—4.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ beda na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptlate kary
umownej z nastgpujacych tytutdw i w nastepujacej wysokosci:
- Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy),

b) Za zwloke¢ w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad,

c) Za odstagpienie od umowy =z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 1,

d) Za brak zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt. - w kazdym
stwierdzonym przypadku,

e) Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w
kazdym stwierdzonym przypadku,

f) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt w kazdym stwierdzonym
przypadku,

g) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym
mowa w §3 ust. 14 w wysokosci 3.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,
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h) Za nie wywigzanie si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w §4, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym
stwierdzonym przypadku,

i) Za brak zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstagpienie od umowy z przyczyn, za
ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Strony bedg sumowac¢ kary umowne za zwtoke oraz za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonane;j
czgsci umowy, a kara za zwlok¢ dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej czesci
umowy, nieobjetej odstgpieniem. W takim przypadku za odstgpienie od umowy w czesci z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kary umowne naliczane beda w
wysokosci 10% od warto$ci wynagrodzenia brutto za zakres robot od, ktdrego odstapiono.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,
okreslonego w § 5 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysokosé kar
umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstaltych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wady wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umowa, chociazby Zamawiajacy
mogl je stwierdzi¢ w trakcie realizacji robdt i przy odbiorze robot.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastagpi w terminie 14 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do zaptaty.

8. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §5 ust. 1.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1, t. ..o zt  (stownie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy z dnia 11.09.2019 roku — Prawo Zamowien Publicznych.

3. Zamawiajacy zwrdci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwote, o ktorej mowa w pkt 4, Zamawiajgcy zwroci nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
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w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoézniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktéorej mowa powyzej nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Uprawnienie
Zamawiajacego do dokonania wyplaty o ktérej mowa powyzej, musi wprost wynikac¢ z tresci
dokumentu zabezpieczenia.

§ 12
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzor z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/i/ ..o Nr uprawnien ................
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
Pan/i/ ..o nruprawnien .................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastapic¢
za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie. W przypadku akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ nowa osobg posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 dos§wiadczenie co najmniej takie same jak okre§lone
w opisie warunkow udziatu w postepowaniu.

§13
HARMONGRAM RZECZOWO-FINASOWY

1. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram

rzeczowo-finansowego, uwzgledniajagcy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z zapisami SWZ oraz § 2 niniejszej umowy, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

stanie si¢ obowigzujacym.

2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagac¢ beda zgody

Zamawiajacego.

3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnosé, w

jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe jak i roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robodt sktadajacych na

przedmiot umowy.

4. Wykonawca ma prawo powola¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowa¢ Zamawiajgcego o przewidywanych

wydarzeniach lub okolicznosciach, ktore mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych

pozycji harmonogramu.

6. Na kazda zmiane harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.

§ 14

UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i rob6t budowlanych
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z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej, na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utarta jej waznosci przedlozy¢ nowa polise¢ na okres
kolejny.

3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ odmowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajagcy potragci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potragcenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi  koniecznosci
przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa ust. 1.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

§ 15
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nast¢pujacych przypadkach:

Istotne zmiany do umowy moga dotyczy¢:

1) terminu wykonania zamowienia:

a) jezeli wykonanie robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie
moze by¢ dluzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zamoOwienia pojawily si¢ okolicznosci, ktorych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ 1 jednocze$nie
powoduja one, ze wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zalagczonag do SWZ
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
stanowitoby wade w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu,

c) na skutek okoliczno$ci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” ;.

- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze
zewnetrznym w stosunku do cztowieka

- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktorego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogow srodowiskowych, lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych,
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d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztukg budowlang. Wstrzymanie
robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robdt budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zla organizacja robot nie uzasadnia
Zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badz innych
przeszkod (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania osob trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur
prawnych, administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Wydluzenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio
okresowi w jakim wystapily okreslone powyzej zdarzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Prawa i obowiazki stron okre§lone i wynikajace z niniejszej umowy nie moga byc¢
przenoszone na 0soby trzecie bez zgody drugiej strony.

§ 16
PRAWA AUTORSKIE

1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z chwilg przejecia przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w sposob okreslony w § 6
ust. 2 Projektant przenosi na Zamawiajacego w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek
prawami osob trzecich cato$¢ autorskich praw majatkowych do wykonanej w ramach
realizacji niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji oraz do korzystania 1 rozporzadzania
ww. dokumentacja, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczegodlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2)
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
1 reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Projektant udziela zgody, by czynno$ci opisane powyzej byly dokonywane przez
Zamawiajacego lub osobeg trzecia.

2. Zamawiajagcy moc3 niniejszej umowy nabywa réwniez prawo do korzystania
1 rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Projektant o§wiadcza, Ze przedmiot umowy nie jest, ani nie bedzie obcigzony zadnymi
prawami, ani roszczeniami 0sob trzecich.

4. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 umowy zawiera wynagrodzenie
Projektanta za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji, okreslonych w niniejszym paragrafie.
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§ 17

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania umowy, co do ktoérych strony nie doszly
do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§18

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane sa zgodnie z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oso6b fizycznych, dalej jako ,,RODO”,
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz
Szydlowca, 26-500 Szydtowiec, ul. Rynek Wielki 1,
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejski w Szydtowcu, 26-500
Szydlowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Glogowska - Kowalczyk, e-mail:
iod@szydlowiec.pl
4. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z wykonaniem umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktorym przekazanie danych bedzie
konieczne w celu wykonania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej
umowy oraz po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegblnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany
przez organy kontrolne.
7. Obowiazek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji
obowigzkow wynikajacych z zawartej umowy.
8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo zZadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przystuguje Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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§ 19
ZAY.ACZNIKI DO UMOWY
Integralnymi zatgczniki niniejszej umowy sa:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Dokumentacja projektowa,
3) SWZ.

Wykonawca Zamawiajgcy
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