(projekt umowy) Zal. Nr 10 do SWZ

UMOWANR .......
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ......ccocceveviveeiieneene, r. w Szydlowcu, pomigdzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydtowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,

reprezentowanq przez:

- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

A (<4 4 o T H TR PRSPPI

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zaméwienia nie przekraczajacej
progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1129).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w
zakresie remontu budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Szydtowek gm. Szydlowiec, na
dzialce nr ewid. gruntu 346, 415.

2. Rzeczowy zakres przedmiotu umowy opisuja:
1) Projekt budowlany
2) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a takze na warunkach

okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
- Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

- Ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dokumentacja projektowa opisuje w sposob wtasciwy i wyczerpujacy przedmiot umowy.



2) sporzadzona przez niego oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, obejmuje peten zakres
rzeczowy przedmiotu zamowienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i wszystkie prace

tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania w celu realizacji przedmiotu umowy,

5. W zwiazku z o$wiadczeniem Wykonawcy w ust. 4 pkt. 1) i 2), Wykonawca ma obowigzek
zrealizowa¢ przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie wady, kolizje 1 dokona¢ niezbednych
przerébek (jezeli kolizje 1 przerobki wynikajg z zastosowanej przez Wykonawce technologii lub

organizacji) z nalezytg starannoscia, pilnoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane, w zakresie okreslonym

w dokumentacji projektowej w terminie 8 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.

2. Za zakonczenie robdt Strony uznaja dzien dokonania zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w wyniku powyzszego zgloszenia
zostanie dokonany odbior. W przypadku stwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 8 ust. 5

umowy, za zakonczenie robot uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Termin wprowadzenia na budoweg i przekazania terenu budowy ustala si¢ do 14 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, na podstawie protokotu wprowadzenia i przekazania
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego i1 Wykonawce. W dniu wprowadzenia na

budowe i przekazania budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Woprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Dokonania odbioru robét po ich zakonczeniu,

4) Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,

5) Wspotdziatania z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych pelnomocnictw w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, w szczegolnosci
zobowigzany jest do:

1) Wpykonania przedmiotu umowy z najwyzsza staranno$cia, zgodnie z przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacja projektows, zasadami wiedzy technicznej, warunkami decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami,

warunkami technicznymi wynikajacymi  z obowigzujgcych przepisow techniczno-



2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

budowlanych. Roboty budowlane musza byé wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikow, przeszkolonych w zakresie obstugi maszyn i1 urzadzen oraz bhp, przy uzyciu
sprzetu, urzadzen i materialdéw o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekécie umowy, zachowaniem
wszelkich przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczego6lnosci
dotyczacych pracy na wysokosci oraz zapewniajacych pracownikom s$rodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, oraz innymi obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi;
Ustanowienia kierownika budowy;

Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji umowy
(np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zaggszczenia podbudowy);
Szczegdlowego zapoznania si¢ przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy z projektem
budowlanym oraz innymi dokumentami m.in. warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wlasciwych stuzb oraz
uwzglednienia warunkow realizacji wynikajacych z w/w dokumentdw;

Udziatlu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego w celu
omowienia problemow i dokonywania niezbednych uzgodnien.

Prowadzenia robot w sposob niezakldcajacy spokoju gatunkom chronionym i niepowodujacy
szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy
w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot przez Wykonawce nastgpi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢;
Przedktadania Zamawiajacemu dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wyroboéw budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy 1 powolani
przez niego Inspektorzy maja prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowaé z uzytych wyrobow, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz projektem, a takze z tych cze$ci robdt, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta
nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemnej;

Przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami, badan
laboratoryjnych, pomiarow oraz niezbednych atestow, $wiadectw i1 innych dokumentow
stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow;

Zapewnienia potencjalu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego

do badania jako$ci wyrobow budowlanych oraz jakos$ci robot wykonanych z tych wyrobow;

10) Zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego

si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym roéwniez
przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za pracownikow w przypadku szkody powstalej

w wyniku prowadzenia robot;



11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za przedmiot umowy (za stan obiektu i placu budowy)
do czasu jego koncowego odbioru;

12) Utrzymania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkdéd komunikacyjnych,
usuwania zbednych materiatow, odpadéw i $mieci. Odpady i1 $Smieci powstale w wyniku
wykonywania robdt zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

13) Uzgodnienia z wlascicielem sasiedniej nieruchomosci, zasad zajecia czgséci terenu koniecznej
do przeprowadzenia robot oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym zwigzanych;

14) Od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu robot, ponoszenia petnej
odpowiedzialno$ci za caly teren robot, w tym zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia
i ochrony terenu budowy i robét przed dostepem o0sob niepowotanych;

15) Ponoszenia odpowiedzialno$ci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymanie ich w ciggu calego okresu trwania robot w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie;

16) Ponoszenia kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztow
zwigzanych z ewentualng potrzebg pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza
terenem budowy, kosztow zwigzanych z poborem mediéw np. wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzania Sciekow;

17) Pozyskania — wtasnym staraniem — sktadowiska przeznaczonego do wywozu materiatow
pochodzacych z rozbidrki oraz ziemi.

18) W przypadku konieczno$ci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujgcej z terenem budowy:
opracowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania rob6t i uzgodnienia tych projektow z wlasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich robot zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacjg, w tym wiasciwe oznakowania oraz prawidtowej eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymania tych drég w czystosci, wg uzgodnionych projektow;

19) Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatdw 1 wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) pozostaltymi dokumentami nie wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego,

20) Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

21) Przywrocenia do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktorych



Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wtascicielom
lub zarzagdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;
22) Zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
pracownikom organéw nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w kazdym studium jego realizacji;
23) Dostarczenia na zadanie Inspektora Nadzoru wlasnym kosztem i staraniem wszystkich
pomiardw, atestow i niezbgdnych badan.
3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastgpujace roboty

budowlane:

5. W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej
umowy zamierzal zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢edzy zamawiajacym a wykonawca.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo, zgtosi
pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajgcego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w szczegbdlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za wszelkie
zobowigzania, jakie mogg powsta¢c w zwigzku z brakiem lub nieterminowa zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia
jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z konieczno$cig zaplaty przez
Zamawiajagcego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek
naruszenia przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, w tym w
szczegllnosci wszelkie koszty postgpowan sadowych lub arbitrazowych, koszty obstugi
ksiggowej 1 prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami. Wykonawca zapewnia, ze
podwykonawcy zobowiazg si¢ do terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom oraz bgdzie
podejmowat wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do wyegzekwowania tego

zobowigzania.



§ 4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajacy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcg na podstawie

umowy o prace wszelkich os6b wykonujacych wszelkie czynno$ci w zakresie realizacji zamdowienia,
ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymdg ten nie dotyczy osob: kierujacych budowsa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materiatlow budowlanych itp.
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynno$ci wskazane powyzej. W celu
weryfikacji spetniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do zadania:

e os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

e innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
przedtozy Zamawiajacemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
czynnosci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytulu niespelienia tych wymagan Zamawiajacy okresla
w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje¢ Pracy.
5. Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma prawo
przetwarza¢ na podstawie odrgbnych przepisow oraz ktore wyraza zgode na przetwarzanie przez
Zamawiajacego ich danych osobowych. Osoba/y, ktdra/e takiej zgody nie wyraza/ja nie moze/moga

braé¢ udzialu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w wysokosci:

1) cena bez podatku VAT: .......cociiiiiiiiiiiie e, ztotych



(STOWHEE ZEOEYCR: ..ottt ettt ettt b et es e er et are e e e nteaneaneeneas ).
2) Wykonawca doliczy podatek VAT w stawce 23 %
3) Cena z podatkiem VAT WyNOSI & ....oovvviiiiiiiiiiiiiiiteeeiiennnnns ztotych

(STOWREE ZEOTYCI: ...ttt e et b bbbttt st ).

2. Koszty wszelkich optat i ustug w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca
w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, ktore to wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania umowy wynikajace wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia
(dokumentacji projektowej), jak rowniez w nim nie ujgte, a bez ktérych nie mozna wykona¢ umowy,
takie jak w szczegdlnosci rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacja projektowg a przedmiarami robot
wynikajace z nieuwzglednienia wszystkich elementow, czy prac, bledy w dokumentacji projektowe;j
i przedmiarowej nie uwzgledniajace wszystkich prac. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, czy
réznic, w razie watpliwosci strony zwigzane sg zakresem prac okreslonym w dokumentacji
projektowej. Wynagrodzenie Wykonawcy ponadto obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu
umowy wraz z jego przekazaniem do uzytkowania na warunkach okreslonych umowa. Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia,
tj: wykonanie pelnego zakresu rzeczowego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
tymczasowych, prac towarzyszacych i zabezpieczajacych, bez ktéorych nie mozna wykonac

zamoOwienia.

§6
ZAPLATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty

ztozenia prawidlowo wystawionej faktury czeSciowej lub koncowej w siedzibie Zamawiajacego przez
Wykonawce na Zamawiajacego.

2. Faktury czgsciowe beda wystawiane na podstawie cze$ciowego protokotu wykonania robot
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej i zlozenia jej do Zamawiajacego bedzie protokoét
odbioru koncowego robot podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Protokot ten bedzie stanowit zatacznik do faktury. Protokot odbioru koficowego robot moze zostaé
podpisany, jezeli wszystkie elementy sa zakonczone.

4. Wykonawca informuje, iz bedzie/ nie bedzie wysylal ustrukturyzowane faktury elektroniczne
za posrednictwem platformy elektronicznej, o czym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).

5. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1 jest uprawniony do



wystawiania faktur.
7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

8. W przypadku wykonania cze$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow, zaptata

nalezno$ci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:

1) wykonawca skladajac faktur¢ za roboty, ktére ujmujg rowniez zakres robot wykonany przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podzialu naleznosci pomigdzy
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole odbioru robot podpisanym
przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika budowy, podwykonawce

i dalszego podwykonawcg,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania naleznosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem
ptatnosci faktury przez Zamawiajgcego, zlozy potwierdzenia przelewéw dokonanych na konta
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawceg zamoéwienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 3, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 6, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,



jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

- zlozy do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

- dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 oraz

art. 465 ust. 7 ustawy Pzp .

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ w calosci lub w zakresie niewykonanej cze$ci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, w szczegodlnosci w sytuacji gdy Wykonaweca:
a) zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni,

b) nie przystapit do realizacji robot objetych niniejsza umowa w terminie 14 dni od dnia

wprowadzenia na budowe i przekazania terenu budowy,

C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia 0sob na umowe o prace —
uprawnienie do odstgpienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i kolejnego naruszenia

w tym zakresie,

3. Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub
W sposob sprzeczny z umows, a w szczegolnosci stosuje materiaty zlej jakosci, niezgodne ze zlozong

oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien ustali¢

warto$¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

5. Ustalenie wartosci, o ktorych mowa w ust. 4 nastepuje w obecno$ci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, wowczas Zamawiajacy

dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia. Termin na odstgpienie w sytuacji okreslonej
w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nastgpnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia na budowe i
przekazania terenu budowy. Termin na odstgpienie w sytuacji okre$lonej w ust. 1 pkt c) liczony jest
odrebnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkow, z uwzglednieniem zd. 1 niniejszego

ustepu.

7. Strony ustalaja, ze odstgpienie nastgpuje ze skutkiem ex nunc.
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§ 8
ODBIORY
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za

wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadomienia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru.

Dokonanie odbioru czgSciowego nastgpuje protokotem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czgsciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce caloSci  robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
w terminie umozliwiajacym udzial  przedstawicieli =~ Zamawiajacego =~ w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegolnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajagce do stosowania
w  budownictwie zastosowanych wyrobow 1 materialdow budowlanych, protokoty
z przeprowadzonych prob, badan, pomiaréw, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
realizacji robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zlozy w siedzibie
Zamawiajacego w/w dokumenty nie pdzniej niz 5 dni roboczych po zgltoszeniu robét do odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego brakow w przedtozonej dokumentacji i braku ich
uzupelnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, czynnosci odbiorowe zostang
wstrzymane do momentu otrzymania petnej dokumentacji.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do ich odbioru.
W przypadku, gdy dokumentacja przedtozona przez Wykonawce jest nieckompletna lub wadliwa
termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidlowej i kompletnej dokumentacji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych Kkorzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior

koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
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przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
9. W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 5 za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien

podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokotu odbioru robot.

§9
REKOJMIA T GWARANCJA
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres

............... miesigcy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia usterek i wad w
terminie 7 dni od daty zgloszenia jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie

uzgodnionym przez strony.

4. Usuniecie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki 1 wady nieusuniete w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usunac na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym
Z zastrzezeniem ust. 2—4.
§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych Strony
ponosi¢ bedg na ogodlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary umownej z
nastepujacych tytuldw i w nastgpujacej wysokosci:

- Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien zwloki (termin

zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 niniejszej umowy),

b) Za zwloke w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i regkojmi — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien

zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad,

C) Za odstapieniec od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3,
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d) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5.000 zt. - w kazdym stwierdzonym przypadku,

e) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w kazdym

stwierdzonym przypadku,

f) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zI w kazdym stwierdzonym

przypadku,

g) Zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3.000

zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

h) Za nie wywiazanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w §4, Wykonawca jest zobowigzany

do zaptacenia kary umownej w wysokos$ci 2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

i) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym stwierdzonym

przypadku.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego

w § 5 ust. 1 pkt 3.

2. Strony beda sumowac¢ kary umowne za zwloke¢ oraz za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonanej czesci umowy, a
kara za zwloke dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej cze$ci umowy, nieobjetej
odstgpieniem. W takim przypadku za odstgpienie od umowy w czgsci z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kary umowne naliczane bgda w wysokosci 10% od wartosci

wynagrodzenia brutto za zakres robot od, ktérego odstapiono.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,

okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych, o ile

wartos$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wady wykonania przedmiotu umowy, wykonanie
przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umowg, chociazby Zamawiajacy mogt je stwierdzi¢ w
trakcie realizacji robdt i przy odbiorze robot.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastapi w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do

zaplaty.
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8. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3.

§ 11
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzor z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/i/ ..o nr uprawnien ................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastapi¢ za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pisSmie. W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ nowa osobe¢ posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe

i doswiadczenie co najmniej takie same jak okreslone w opisie warunkow udziatu w postgpowaniu.

§12
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastgpujacych przypadkach:
Istotne zmiany do umowy moga dotyczy¢:
1) terminu wykonania zamowienia:

a) jezeli wykonanie robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j
lub koniecznos¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego
czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie moze by¢ dtuzsze niz okres

konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zamdwienia pojawily si¢ okoliczno$ci, ktorych w trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednoczesnie powodujg one,
ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatgczong do SWZ dokumentacjg projektowa
lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot stanowiloby wade w prawidtowym
funkcjonowaniu obiektu,

c) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” tj.

- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnetrznym

w stosunku do cztowieka

- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,
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- zdarzenie, ktorego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogdéw Srodowiskowych, lub

uwarunkowan prawnych i administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie robot z tego
powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej

pory roku i miesiaca, lub zta organizacja robot nie uzasadnia zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badz innych przeszkod

(np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania oséb trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia si¢ procedur prawnych,

administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Wydtuzenie terminu moze nastapi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio okresowi
w jakim wystgpily okreslone powyzej zdarzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

4. Prawa i obowigzki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone

na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

§ 13
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania umowy, co do ktorych strony nie doszly

do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 14
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane sa zgodnie z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych,
dalej jako ,,RODO”,

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz

Szydtowca, 26-500 Szydiowiec, ul. Rynek Wielki 1,

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejski w Szydlowcu, 26-500 Szydtowiec,
ul. Rynek Wielki 1, jest Pani llona Gtogowska - Kowalczyk, e-mail: iod@szydlowiec.pl

15



4. Dane osobowe przetwarzane be¢dg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z wykonaniem umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania
zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktorym przekazanie danych bedzie konieczne w celu

wykonania umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej umowy oraz
po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczegélnych w tym

przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany przez organy kontrolne.

7. Obowiazek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji obowigzkéw

wynikajacych z zawartej umowy.

8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

10. Nie przystuguje Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§ 15
ZAYL.ACZNIKI DO UMOWY
Integralnymi zataczniki niniejszej umowy s3:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Dokumentacja projektowa,
3) SWZ.
Wykonawca Zamawiajacy
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