(projekt umowy) Zal. Nr 8 do SWZ

UMOWANR .......
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ......ccocceveviveeiieneene, r. w Szydlowcu, pomigdzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydtowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,

reprezentowanq przez:

- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

A 1S4 4 o T H USROS

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zaméwienia nie przekraczajacej
progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022r. poz. 1710 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w zakresie zadania pn. ,,Modernizacja infrastruktury sportowej poprzez utworzenie
miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschod w Gminie Szydlowiec”.

2. Rzeczowy zakres przedmiotu umowy opisuja:
1) Dokumentacja projektowa

2) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a takze na warunkach

okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
- Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

- Ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dokumentacja projektowa opisuje w sposob wlasciwy i wyczerpujacy przedmiot umowy.



2) sporzadzona przez niego oferta, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy, obejmuje peten zakres
rzeczowy przedmiotu zamowienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i wszystkie prace

tymczasowe i prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania w celu realizacji przedmiotu umowy,

5. W zwiazku z o$wiadczeniem Wykonawcy w ust. 4 pkt. 1) i 2), Wykonawca ma obowigzek
zrealizowa¢ przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie wady, kolizje 1 dokona¢ niezbednych
przerébek (jezeli kolizje i przerobki wynikajg z zastosowanej przez Wykonawce technologii lub

organizacji) z nalezytg starannoscia, pilnoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane, w zakresie okreslonym

w dokumentacji projektowej w terminie 2 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

2. Za zakonczenie robot Strony wuznaja dzien dokonania zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w wyniku powyzszego zgloszenia zostanie
dokonany odbidr. W przypadku stwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 umowy, za

zakonczenie robot uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Termin wprowadzenia na budowg i przekazania terenu budowy ustala si¢ do 14 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, na podstawie protokolu wprowadzenia i przekazania
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawce. W dniu wprowadzenia na budowe

i przekazania budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje¢ projektowa.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Dokonania odbioru robét po ich zakonczeniu,

4) Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,

5) Wspétdziatania z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych pelnomocnictw w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ramach okre$lonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, w szczegdlnosci
zobowigzany jest do:

1) Wpykonania przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wynikajacymi z obowigzujacych

przepisow techniczno-budowlanych. Roboty budowlane musza by¢ wykonywane przez



2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykwalifikowanych pracownikow, przeszkolonych w zakresie obstugi maszyn i urzadzen oraz
bhp, przy uzyciu sprzgtu, urzadzen i materialow o jako$ci odpowiadajgcej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie
umowy, zachowaniem wszelkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym w szczegdlnosci dotyczacych pracy na wysokosci oraz zapewniajacych pracownikom
srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, oraz innymi obowigzujagcymi przepisami szczegolnymi;
Ustanowienia kierownika budowy;

Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji umowy
(w przypadku potrzeby np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej);

Szczegdtowego zapoznania si¢ przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy z
dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wlasciwych stuzb oraz
uwzglednienia warunkow realizacji wynikajacych z w/w dokumentow;

Udziatlu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego w celu
omowienia problemow i dokonywania niezbednych uzgodnien.

Prowadzenia robot w sposob niezakldcajacy spokoju gatunkom chronionym i niepowodujacy
szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrong przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy
w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce nastapi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢;
Przedktadania Zamawiajacemu dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powotani
przez niego Inspektorzy maja prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowaé z uzytych wyrobdow, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz projektem, a takze z tych czesci robot, ktoérych one dotycza. Rezygnacja ta
nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemnej;

Przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami, badan
laboratoryjnych, pomiarow oraz niezbednych atestow, $§wiadectw i innych dokumentow
stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materialow;

Zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzagdowania wymaganego

do badania jakos$ci wyrobdéw budowlanych oraz jakosci robot wykonanych z tych wyrobow;

10) Zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego

si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym rowniez
przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ponoszenia pelnej odpowiedzialnodci za pracownikow w przypadku szkody powstalej

w wyniku prowadzenia robot;

11) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy (za stan obiektu i placu budowy)

do czasu jego koncowego odbioru;



12) Utrzymania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkdéd komunikacyjnych,
usuwania zbgdnych materialow, odpadow i $mieci. Odpady i $mieci powstate w wyniku
wykonywania robdt zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

13) Uzgodnienia z wlascicielem sgsiedniej nieruchomosci, zasad zajgcia czeSci terenu koniecznej
do przeprowadzenia robot oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym zwigzanych;

14) Od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu robdt, ponoszenia pelnej
odpowiedzialno$ci za caty teren robot, w tym zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia
i ochrony terenu budowy i robdt przed dostegpem oséb niepowotanych;

15) Ponoszenia odpowiedzialno$ci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymanie ich w ciggu calego okresu trwania robot w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkoéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
bioragc pod uwagg ryzyko istniejace na budowie;

16) Ponoszenia kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztow
zwigzanych z ewentualng potrzebg pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza
terenem budowy, kosztow zwigzanych z poborem mediéw np. wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzania $ciekow;

17) Pozyskania — wtasnym staraniem — sktadowiska przeznaczonego do wywozu materialow
pochodzacych z rozbidrki oraz ziemi.

18) W przypadku koniecznoséci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem budowy:
opracowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania rob6t i uzgodnienia tych projektow z wlasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacja, w tym wtasciwe oznakowania oraz prawidtowej eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymania tych drog w czystosci, wg uzgodnionych projektow;

19) Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatdéw 1 wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) pozostaltymi dokumentami nie wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego,

c) kosztorysow powykonawczych,

20) Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

21) Przywrocenia do stanu pierwotnego terenéow potozonych poza terenem budowy, z ktoérych
Wykonawca korzystal przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wtascicielom
lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

22) Zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,



pracownikom organéw nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w kazdym studium jego realizacji;

23) Dostarczenia na zadanie Inspektora Nadzoru wilasnym kosztem i staraniem wszystkich
pomiardw, atestOw i niezbgdnych badan.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo
robo6t wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastgpujgce roboty

budowlane:

5. W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej
umowy zamierzal zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiagzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztatltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.



10. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo, zglosi
pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozone] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50.000 zt.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajagcego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w szczegoOlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie
zobowigzania, jakie mogg powsta¢c w zwigzku z brakiem lub nieterminowa zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia
jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z konieczno$cig zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek
naruszenia przez Wykonawce zobowigzania, o ktbrym mowa w niniejszym ustgpie, w tym w
szczegolnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub arbitrazowych, koszty obshlugi
ksiggowej 1 prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami. Wykonawca zapewnia, ze
podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom oraz bedzie
podejmowat wszelkie niezbgdne dzialania zmierzajace do wyegzekwowania tego
zobowigzania.

§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajacy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace wszelkich 0sob wykonujacych wszelkie czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
ktoérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktore



wykonujg czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymédg ten nie dotyczy osob: kierujacych budows, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatow budowlanych itp.
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0sob wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. W celu
weryfikacji spetniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do zadania:

e os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

e innych dokumentow
— zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
przedtozy Zamawiajacemu wskazane w ust. 2 dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
czynnosci wymienione w Ust. 1. Sankcje z tytutu niespelnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla
w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
5. Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma prawo
przetwarza¢ na podstawie odrgbnych przepisow oraz ktore wyraza zgode na przetwarzanie przez
Zamawiajacego ich danych osobowych. Osoba/y, ktéra/e takiej zgody nie wyraza/ja nie moze/moga

bra¢ udzialu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w wysokosci:

1) cena bez podatku VAT: ..., ztotych

(STOWRIE ZEOTYCR: ...ttt et ).
2) Wykonawca doliczy podatek VAT w stawce 23 %

3) Cena z podatkiem VAT WyNOSi & ....o.vuvniiiiiiiiiiiiiiiiinineieriienns zlotych



(STOWHEE ZEOEYCR: ..ottt ettt ettt ettt eae s sreeteeteaneenee e ).

2. Koszty wszelkich optat i ustug w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca
w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, ktore to wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbgdne
do zrealizowania umowy wynikajace wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia
(dokumentacji projektowej), jak rowniez w nim nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ umowy,
takie jak w szczegolnosci rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa a przedmiarami robot
wynikajace z nieuwzglednienia wszystkich elementow, czy prac, bledy w dokumentacji projektowej
i przedmiarowej nie uwzgledniajace wszystkich prac. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, czy
réznic, w razie watpliwosci strony zwigzane s3 zakresem prac okre§lonym w dokumentacji
projektowej. Wynagrodzenie Wykonawcy ponadto obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu
umowy wraz z jego przekazaniem do uzytkowania na warunkach okreslonych umowa. Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia,
tj: wykonanie pelnego zakresu rzeczowego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
tymczasowych, prac towarzyszacych i zabezpieczajacych, bez ktéorych nie mozna wykonac

zamoOwienia.

§6
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, platne bedzie przez Zamawiajgcego W terminie 30 dni od daty
ztozenia prawidlowo wystawionej faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego przez Wykonawce na
Zamawiajgcego.

2. Podstawa do wystawienia faktury i ztozenia jej do Zamawiajacego bedzie protokdt odbioru
koncowego robot podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i1 Inspektora nadzoru. Protokot ten
bedzie stanowit zatacznik do faktury. Protokoét odbioru koncowego robot moze zostaé podpisany,
jezeli wszystkie elementy sg zakonczone.

3. Wykonawca informuje, iz be¢dzie/ nie bedzie wysytal ustrukturyzowane faktury elektroniczne
za posrednictwem platformy elektronicznej, o czym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191).

4. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1 jest uprawniony do

wystawiania faktur.
6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

7. W przypadku wykonania czeSci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow, zaptata

nalezno$ci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:



1) wykonawca skladajgc fakture za roboty, ktore ujmujg réwniez zakres robot wykonany przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu nalezno$ci pomiedzy
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole odbioru robdt podpisanym
przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika budowy, podwykonawce

i dalszego podwykonawce,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktérej Wykonawca zobowiazany jest do przekazania nalezno$ci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem
ptatnosci faktury przez Zamawiajacego, ztozy potwierdzenia przelewow dokonanych na konta
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodéw zaplaty, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czg$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptlaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce

lub dalszego podwykonawceg zamoéwienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$§wiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

- zlozy do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

- dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli



podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w szczegolnosci w przypadkach i na zasadach okreslonych

w art. 456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp .

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej cze$ci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, w szczegodlnosci w sytuacji gdy Wykonaweca:
a) zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni,

b) nie przystapit do realizacji robot objetych niniejsza umowg w terminie 14 dni od dnia

wprowadzenia na budowe i przekazania terenu budowy,

C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia 0sob na umowe o prace —
uprawnienie do odstagpienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i kolejnego naruszenia

w tym zakresie,

3. Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub
W sposob sprzeczny z umows, a w szczegolnosci stosuje materiaty zlej jakosci, niezgodne ze ztozona

oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien ustali¢

warto$¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

5. Ustalenie wartosci, o ktorych mowa w ust. 4 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy

dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o
okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstapienia. Termin na odstapienie w sytuacji okreslonej
w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nastepnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia na budowe i
przekazania terenu budowy. Termin na odstapienie w sytuacji okre§lonej w ust. 1 pkt c¢) liczony jest
odrebnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkow, z uwzglednieniem zd. 1 niniejszego

ustepu.

7. Strony ustalaja, ze odstgpienie nastgpuje ze skutkiem ex nunc.

§8
ODBIORY
1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce caloSci  robot

budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez Wykonawce

zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.
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2. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajacym  udziat przedstawicieli Zamawiajacego w  prdbach
i sprawdzeniach.

3. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegOlnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do stosowania
w  budownictwie zastosowanych wyrobéw 1 materiatow budowlanych, protokoty
z przeprowadzonych prob, badan, pomiardéw, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
realizacji robét, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajacego w/w dokumenty nie pozniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu rob6ot do odbioru
(przy czym za dni robocze uwaza si¢ wszystkie dni roku oprocz sobdt i dni ustawowo wolnych od
pracy). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego brakéw w przedtozonej dokumentaciji i
braku ich uzupeklienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, czynnosci odbiorowe
zostang wstrzymane do momentu otrzymania peilnej dokumentacji.

4. Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru (przy czym za
dni robocze uwaza si¢ wszystkie dni roku oprocz sob6t i dni ustawowo wolnych od pracy). W
przypadku, gdy dokumentacja przedtozona przez Wykonawce jest niekompletna lub wadliwa
termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidtowej i kompletnej dokumentacji.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych Kkorzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien

podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokotu odbioru robét.
§9
REKOJMIA I GWARANCJA
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres

............... miesigcy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia usterek i wad w
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terminie 7 dni od daty zgloszenia jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie

uzgodnionym przez strony.

4. Usuniecie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki 1 wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usung¢ na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat

okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

Z zastrzezeniem ust. 2—4.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych Strony

ponosi¢ beda na ogodlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaplate kary umownej z

nastepujacych tytuldw i w nastgpujacej wysokosci:

- Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien zwloki (termin

zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 niniejszej umowy),

Za zwloke w usunigciu usterek Iub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien

zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad,

Za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§é

—w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3,

Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 5.000 zt. - w kazdym stwierdzonym przypadku,

Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w kazdym

stwierdzonym przypadku,

Za nieprzedtozenie poswiadczonej] za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zI w kazdym stwierdzonym

przypadku,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3.000

zt. w kazdym stwierdzonym przypadku, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp,

Za nie wywigzanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w §4, Wykonawca jest zobowigzany
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do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

i) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5, Wykonawca
jest zobowiagzany do zaplacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym

stwierdzonym przypadku,

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego

w § 5 ust. 1 pkt 3.

2. Strony beda sumowaé kary umowne za zwloke oraz za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonanej czgsci umowy, a
kara za zwlok¢ dochodzona bedzie wylgcznie co do wykonanej cze$ci umowy, nicobjgtej
odstgpieniem. W takim przypadku za odstgpieniec od umowy w czgsci z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ kary umowne naliczane beda w wysokosci 10% od wartoSci

wynagrodzenia brutto za zakres robdt od, ktérego odstapiono.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,

okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych, o ile

warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wady wykonania przedmiotu umowy, wykonanie
przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umowa, chociazby Zamawiajacy mogt je stwierdzi¢ w

trakcie realizacji robdt i przy odbiorze robot.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastapi w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do

zaplaty.

8. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3.

NADZOR NAD RE§AII:}IZACJ A UMOWY
1. Nadzor z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie:
Pan/i/ ..o nr uprawnien ................
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
Pan/i/ ..o Nr uprawnien .................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastgpic¢ za zgoda
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Zamawiajgcego wyrazong na pismie. W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego,
Wykonaweca jest zobowigzany wskaza¢ nowg osobe¢ posiadajgca odpowiednie kwalifikacje zawodowe

i do$wiadczenie co najmniej takie same jak okre$lone w opisie warunkoéw udziatu w postepowaniu.

§ 12
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastgpujacych przypadkach:
Istotne zmiany do umowy moga dotyczy¢:
1) terminu wykonania zamowienia:

a) jezeli wykonanie robdt zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego
czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydluzenie terminu nie moze by¢ dtuzsze niz okres

konieczny do realizacji w/w robét),

b) gdy podczas wykonywania zamdwienia pojawily si¢ okolicznos$ci, ktorych w trakcie sporzagdzania
dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednoczesnie powoduja one,
ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatgczong do SWZ dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot stanowiloby wade w prawidtowym

funkcjonowaniu obiektu,
c) na skutek okolicznoéci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” tj.

- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnetrznym

w stosunku do czlowieka
- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktérego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogow srodowiskowych, lub

uwarunkowan prawnych i administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie robot z tego
powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej

pory roku i miesigca, lub zla organizacja robét nie uzasadnia zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badz innych przeszkdd

(np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania osob trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia si¢ procedur prawnych,

administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.
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Wydtuzenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio okresowi

w jakim wystapity okreslone powyzej zdarzenia.
2) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia i zakresu robot:

a) w przypadku wystapienia robdt zaniechanych ujetych w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot, przewidzianych do wykonania, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zb¢dne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy;,

b) w przypadku wystapienia robot zamiennych ujetych w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot, przewidzianych do wykonania, lecz za zgoda projektanta i zamawiajacego wykonanych w innej
technologii, z innych materiatdéw i przy zastosowaniu innych urzadzen, wynikajacych z przyczyn
technologicznych, ekonomicznych, dotyczacych zmiany materiatdw, sposobu wykonania okre§lonych
robot, technologii wykonania nabardziej efektywna o wyzszych parametrach uzytkowych
czy estetycznych, lub w przypadku okresowego brak na rynku okreslonego rodzaju materiatu,

ktory mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie, uzytkowo-estetycznie.

c¢) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych nie ujetych w dokumentacji projektowej

i przedmiarze robdt niezbednych do prawidtowego ukonczenia zamoéwienia podstawowego.

W przypadku wystapienia robdt, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 sporzadzony zostanie protokot
konieczno$ci podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz kosztorys ofertowy wykonania robot
sporzadzony przez Wykonawce. Sposob obliczenia warto$ci tych robdt nastgpi poprzez ustalenie,
przez Wykonawce na podstawie cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym. W
przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia
warto$ci tych robot na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o ceny

rynkowe. Na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzony zostanie aneks do umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Prawa i obowigzki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone

na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

§ 13
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie spory powstatle na tle wykonania umowy, co do ktorych strony nie doszly

do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
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§ 14
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane sa zgodnie z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych,
dalej jako ,,RODO”,

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydlowiec jest Burmistrz
Szydtowca, 26-500 Szydilowiec, ul. Rynek Wielki 1,

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejski w Szydtowcu, 26-500 Szydtowiec,
ul. Rynek Wielki 1, jest Pani llona Glogowska - Kowalczyk, e-mail: iod@szydlowiec.pl

4. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z wykonaniem umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania
zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktérym przekazanie danych bedzie konieczne w celu

wykonania umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej umowy oraz
po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczegdlnych w tym

przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany przez organy kontrolne.

7. Obowiazek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreSlonym w przepisach prawa i jest niezb¢dne w celu realizacji obowigzkow

wynikajacych z zawartej umowy.

8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

10. Nie przystuguje Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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§16
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralnymi zalgczniki niniejszej umowy sa:
1) Oferta Wykonawcy,

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWzZ.

konawca Zamawiajac
Jacy

Przygotowat: Lukasz Kuleta
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