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UMOWANR .......

zawarta w dniu ...l 2023 roku w Szydtowcu, pomigdzy:
Gming Szydtowiec, majaca swa siedzib¢ w Szydtowcu, P1. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,
reprezentowang przez:

- Artura Ludwa — Burmistrza Szydlowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony
Czarnoty zwang dalej ,,Zamawiajacym”

2 z siedzibg ... ,
NIP: o, ,REGON: ... zwanym dalej ,,Wykonawca”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

Umowa zawarta z wylaczeniem ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(4. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), z uwagi na fakt, ze szacowana warto$¢ zamdwienia nie
przekracza kwoty 130.000 zt (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje pelnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
drogowej oraz sanitarnej nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:
,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja drog na terenie Gminy Szydlowiec
poprzez ich remont i1 przebudowe” w ramach dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: ,,Program Inwestycji Strategicznych” — Il edycja, oraz zarzadzanie realizacja zadania
inwestycyjnego poprzez koordynacj¢ czynnosci inspektoro6w nadzoru inwestorskiego w ww.
specjalnosciach wraz z prowadzeniem rozliczen finansowych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petnienia nadzoru inwestorskiego przez osobe/y
posiadajaca uprawnienia budowlane do nadzorowania rob6t budowlanych:

1) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci drogowej, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia rOwnowazne, uprawniajgce do petienia funkcji
inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalnosci drogowej wykonywanymi
w ramach zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w ust. 1.

2) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, 0
ktoérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
oraz w rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia rownowazne uprawniajgce do pehnienia funkcji
inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalnosci elektrycznej,
wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1.



3. Osoba pehigca funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego zwanej dalej w umowie ,,inspektorem
nadzoru”, winna sprawowa¢ nadzor inwestorski zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
szczegblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (tj. Dz. U. z 2023, poz. 45).

4. Osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru jest zobowigzana wykonywac¢ czynnos$ci okreslone w
art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
obejmujace:

a) reprezentowanie zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektows, decyzjami administracyjnymi, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobéw budowlanych i urzadzen zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, o
ktérym mowa w ust. 1,

c) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywania tego obiektu do uzytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad,

e) kontrolowanie rozliczen budowy.

5. Do obowigzkow inspektora nadzoru w ramach reprezentowania zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacja projektows, decyzjami
administracyjnymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej nalezy w szczegdlnosci:

a) kontrolowanie wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, decyzjami
administracyjnymi, oraz zapisami umowy pomi¢dzy wykonawca robot budowlanych a
zamawiajacym,

b) reprezentowanie zamawiajacego na budowie, w kontaktach z wykonawcg, nadzorem autorskim
oraz innymi jednostkami sprawujgcymi nadzor nad wykonywanymi robotami budowlanymi,

¢) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych w szczegdlnosci usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych,

d) stwierdzanie koniecznos$ci pobytu projektanta na budowie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, uzgadnianie wizyt z zamawiajacym i projektantem, prowadzenie spotkan z projektantem na
budowie,

) opiniowanie wnioskéw wykonawcy lub zamawiajgcego dotyczacych rozwigzan zamiennych, robot
dodatkowych, zaniechania wykonywania robot oraz sporzadzanie protokoldw koniecznosci w
przypadku stwierdzenia braku koniecznosci wykonania robdt budowlanych, konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych zwigzanych z realizacjg robot budowlanych oraz rob6t dodatkowych,

f) przedstawianie sposobu rozwigzania problemow technicznych powstalych w trakcie realizacji
robot budowlanych,

g) rekomendowanie zmian i przedstawianie rozwigzan zamiennych w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére moga okazaé si¢ niezbgdne
lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych,

h) weryfikacja i zatwierdzanie, rysunkow, projektow i dokumentow wykonawczych i
powykonawczych sporzadzanych przez wykonawce robot budowlanych,



i) sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi,

j) informowanie zamawiajacego o stwierdzonych nieprawidlowosciach w realizacji zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w ust. 1 oraz o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji inwestycji, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu wykonania lub zwigkszenia
kosztow np. w przypadku rozbieznosci miedzy dokumentacjg a stanem faktycznym na terenie
budowy, konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub nie objetych zamoéwieniem podstawowym
oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania 1 rozwigzania, o nieprawidlowosci nalezy
zawiadomi¢ zamawiajgcego niezwloczne, jednak nie pdzniej niz w terminie do jednego dnia
roboczego liczac od dnia stwierdzenia nieprawidtowosci,

k) monitorowanie postgpu robdt budowlanych poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodno$ci realizacji z obowigzujagcym harmonogramem rob6t budowlanych.

6. Do obowiazkoéw inspektora nadzoru w ramach sprawdzania jakosci wykonywanych robot
budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot wyrobdéw budowlanych i1 urzadzen
zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyki
inzynierskiej nalezy w szczego6lnosci:

a) biezace kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt budowlanych, w szczegolnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
instrukcja wykonania okreslong przez producenta materialu, urzadzenia, systemu itp. oraz zapisami
umowy wykonawcy robdt budowlanych z zamawiajacym,

b) zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych i urzadzen wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie poprzez weryfikacje i zatwierdzanie dostarczanych przez wykonawce
wyrobow 1 materiatow budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen,

— zlozone przez wykonawce robot budowlanych karty zatwierdzenia materiatu nalezy przekazaé
zamawiajagcemu w dniu ich otrzymania,

— weryfikacja karty materiatlowej winna nastapi¢ niezwtocznie jednak nie p6zniej niz w ciagu 4 dni
od dnia jej otrzymania,

— informacj¢ o zatwierdzeniu karty materialowej lub przyczynach jej odrzucenia nalezy niezwtocznie
przekaza¢ zamawiajgcemu,

) kontrola zgodno$ci zastosowania na budowie materialow 1 elementow z zatwierdzonymi przez
przedstawionymi kartami materialowymi poprzez dokonywanie przegladu na budowie oraz
sprawdzanie dostarczonych dokumentéw urzadzen i materiatow,

d) biezace archiwizowanie wszelkich atestow, deklaracji, aprobat, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, certyfikatéw jakosci dotyczacych zastosowanych materiatéw i urzadzen,

e) wnioskowanie do zamawiajacego o wykonanie niezbgdnych badan technicznych i ekspertyz,
testow jakosSci, badan materiatow lub robot budowlanych budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,
f) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, utrzymania porzadku na terenie budowy, sposobu sktadowania i przechowywania
materialow,

g) opiniowanie proponowanych przez wykonawce metod wykonywania robdt budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe.

O dokonanych zatwierdzeniach i tresci wydanych opinii wykonawca jest zobowigzany poinformowac
zamawiajacego poczta elektroniczng (emailem) w dniu dokonania zatwierdzenia lub wydania opinii.
7. Do obowigzkoéw inspektora nadzoru w ramach sprawdzania i odbioru robdt budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji,



urzadzen technicznych oraz przygotowania i udzialu w czynno$ciach odbioru gotowego obiektu
budowlanego i przekazywania jego do uzytkowania nalezy w szczegdlnosci;

a) opracowanie projektow dokumentow kierowanych do wykonawcy robot budowlanych w zakresie
dotyczacym odbiorow,

b) wykonywanie czynnosci odbiorowych rob6t ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych i
odbioru koncowego, w tym sporzadzanie protokotow z tych czynnosci,

¢) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru przez wykonawce robdt budowlanych wykonywanych
przez podwykonawcow,

d) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez nadzér budowlany i inne organy uprawnione
do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

8. Do obowigzkow inspektora nadzoru w ramach potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz
usuni¢cia wad nalezy w szczegdlnosci,

a) sprawdzenie i ocena, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zlozonego przez wykonawce robot
budowlanych zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego wraz z zatagczonymi dokumentami,

b) sprawdzenie i ocena, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zlozonego przez wykonawce robot
budowlanych zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego wraz z zatagczonymi dokumentami,

c) w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbiorow sporzadzenie dokumentacji fotograficznej i
opisu stwierdzonych wad,

d) przeprowadzenie odbioru robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru.
9. Do obowiagzkéw inspektora nadzoru w ramach kontrolowania rozliczen budowy nalezy w
szczeg6lnosci:

a) sprawdzenie rzeczowo — finansowe oraz weryfikacja rozliczen wykonawcy robot budowlanych
przedstawionych celem dokonania odbioru czgsciowego 1 koncowego,

b) sprawdzenie kosztorysow ofertowych sporzadzonych przez wykonawce dla robot zaniechanych
lub zamiennych,

¢) biezace rozliczenie naleznosci podwykonawcow.

10. Do obowiazkéw wykonawcey w ramach zarzadzania realizacja zadania inwestycyjnego nalezy:
a) opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich lub wtascicieli sieci wywotanych
realizacjg robdt budowlanych,

b) analiza i1 opiniowanie ewentualnych roszczen wykonawcow robot budowlanych,

c) opiniowanie w terminie 5 dni od dnia otrzymania, projektéw uméw o podwykonawstwo,

d) przekazywanie zamawiajacemu wszystkich zadanych informacji dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

e) organizowanie i prowadzenie rad budowy oraz sporzadzanie protokotu z narady,

f) sporzadzanie dokumentéw obowigzujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, o ktorym
mowa w ust. 1, w szczegbdlnosci: wzoru karty materiatowej, protokotow odbioréw technicznych 1
prob technologicznych, protokotow odbiorow robot zanikajacych, protokotow odbiorow
czegsciowych, protokotu odbioru koncowego, protokotu odbioru wad itp.

g) przygotowywanie dokumentacji niezbednej do dochodzenia, zabezpieczenia 1 egzekwowania od
wykonawcy robot budowlanych oraz wykonawcy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
wszelkiego rodzaju roszczen zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, kar
umownych i1 odszkodowan pozostajacych w zwigzku z niewykonaniem badZ nienalezytym
wykonaniem zawartych z nimi umow.



§2

Realizacja przedmiotu umowy
1. Wykonawca oraz osoby realizujace w jego imieniu przedmiot umowy winny $wiadczy¢ przedmiot
umowy rzetelnie, terminowo, wedtug swojej najlepszej wiedzy i do§wiadczenia, zachowujac nalezyta
staranno$¢, majac na wzgledzie koniecznos¢ S$cistego wspotdziatania z zamawiajacym w celu
zgodnego z zasadami sztuki budowlanej 1 terminowego wykonania rob6t budowlanych, o ktérych
mowa w §1 ust. 1.
2. W czasie realizacji robot budowlanych, inspektor nadzoru zobowigzany jest do przebywania na
terenie budowy z czestotliwosciag zapewniajacg sprawowanie skutecznego nadzoru nad robotami
budowlanymi w specjalnosci, w ktorej petni funkcje inspektora nadzoru oraz koordynacje czynnos$ci
pozostatych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowien w ust. 3.
3. Zamawiajacy wymaga, aby pobyt na budowie mial miejsce co najmniej jeden raz w tygodniu.
Minimalny czas trwania pobytu/0w na budowie w tygodniu nie mniej niz 2 godziny.
4. W czasie nieobecnos$ci na terenie budowy, inspektor nadzoru winien by¢ dostepny w tacznosci
telefonicznej w dni robocze w godzinach 7:00 — 15:00.
5. W czasie kazdego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania
przegladu wlasciwego dziennika budowy oraz dokonania wpisdOw dotyczacych wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku dokonywania czynnosci nadzoru majacych znaczenie przy ocenie
prawidtowosci wykonywania robot budowlanych — jezeli zdarzenia takie lub okoliczno$ci miaty
miejsce.
6. Wszelkie istotne informacje winny by¢ przekazywane zamawiajagcemu telefonicznie bez zbednej
zwloki oraz poczta elektroniczng (emailem), jednak nie pdzniej niz nastgpnego dnia od dnia ich
zaistnienia.
7. W czasie kazdego pobytu na terenie budowy, inspektor nadzoru ma obowigzek informowania o
swojej obecnosci poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielem zamawiajacego, zgodnie z
postanowieniami § 8 ust. 2 umowy.
8. W uzasadnionych przypadkach, na wezwanie zamawiajacego, inspektor nadzoru winien stawic si¢
niezwlocznie na terenie budowy w terminie wskazanym przez zamawiajagcego w wezwaniu
przekazanym telefonicznie albo pocztg elektroniczng. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie
wizyta inspektora nadzoru na budowie jest niemozliwa, inspektor nadzoru jest zobowigzany
poinformowa¢ zamawiajacego telefonicznie lub droga elektroniczng o przyczynach nieobecnosci i
wskaza¢ termin, w ktorym jest w stanie dotrze¢ na teren budowy.
9. Wykonawca jest zobowigzany do organizowania i prowadzenia narad koordynacyjnych (rad
budowy) co najmniej raz na miesigc lub tak czesto jak bedzie to konieczne dla prawidtowego postepu
robot. Wykonawca zobowigzany jest do informowania stron, ktorych udzial jest niezbedny (np.
wykonawca robdot budowlanych, zamawiajacy, podwykonawcy) oraz sporzadzania protokotu z
narady koordynacyjnej oraz jego przekazania do akceptacji zamawiajgcemu oraz wykonawcy robot
budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady. Po zatwierdzeniu protokotu przez zamawiajacego 1
wykonawce robot budowlanych, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezwlocznie, jednak
nie pozniej niz 3 dni robocze od dnia zatwierdzenia protokotu przez zamawiajacego, podpiséw 0sob
uczestniczacych w radzie budowy. W przypadku odmowy akceptacji protokotu przez wykonawce
robot budowlanych lub braku mozliwosci uzyskania podpisu, wykonawca w protokole wskazuje
przyczyny odmowy lub braku podpisu.
10. Po zakonczeniu robot budowlanych a przed odbiorem koncowym, wykonawca przedtozy
zamawiajacemu raport koncowy, ktory musi zawierac:



a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonanych robot budowlanych,

b) wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu,

c) wyniki weryfikacji inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawcg robot
budowlanych,

d) wykaz roszczen i etap ich rozpatrywania,

¢) informacje podsumowujgca i oceniajacg zrealizowane zadanie inwestycyjne oraz wnioskKi
koncowe,

f) fotografie w wersji cyfrowej pokazujace stan i postgp prac na terenie budowy w tym
dokumentujace, wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robot
budowlanych, w szczegolnosci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

g) wykaz zmian projektowych,

h) ilo$¢ 1 warto$¢ wykonanych robot,

1) informacje o wystapieniu zamowien dodatkowych lub robot zamiennych.

11. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy nie b¢dg publikowane lub ujawniane przez wykonawce bez uprzedniej zgody zamawiajacego.
12. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskuje w
celu realizacji niniejszej umowy,

13. Zamawiajacy informuje, ze administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji
dotyczacej zadania, o ktorym mowa w § 1 jest Burmistrz Szydtowca, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500
Szydtowiec.

§3
Inspektor nadzoru inwestorskiego
1. W ramach nadzoru inwestorskiego z ramienia Inwestora bedzie prowadzi¢ nadzor inwestorski:

1) w zakresie robot drogowych — ..., Sl
2) w zakresie robot sanitarnych — ... stel
2. Osobg wyznaczong ze strony Inspektora do wspoétdziatania (koordynowania) z Zamawiajagcym w
ramach realizacji umowy bedzie ...................ooiiiin. 175 SRR ,e-mail: ...

3. Osoba pehnigca funkcje inspektora nadzoru zobowigzana jest zapoznaé si¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentami
budowy, umowa zawarta pomiedzy zamawiajacym a wykonawca robot budowlanych, umowami
zawartymi pomiedzy wykonawcg rob6t budowlanych a podwykonawcami robdt budowlanych.

4. Osoba peligca funkcj¢ inspektora nadzoru nie jest uprawniona do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu zamawiajagcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji
zamawiajacego, zmian w zakresie robot budowlanych. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy
zaniechanie wykonania robdt innych niz wymienione w umowie z wykonawcg robot budowlanych
mogtoby spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

5. Dopuszcza si¢ zmiang osoby wskazanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru pod warunkiem,
ze wykonawca udowodni zamawiajacemu, przedkiadajac odpowiednie dokumenty, Zze nastgpca
spelnia nast¢pujace wymagania:

1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalnosci
drogowej / sanitarnej lub uprawnienia rownowazne uprawniajace do pelnienia funkcji inspektora
nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalno$ci drogowej / sanitarnej wykonywanymi
w ramach zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy,



2) przynalezy do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) posiada do$§wiadczenia nie mniejsze niz doswiadczenie osoby wskazanej do petnienia tej funkcji,
ktore zostato wykazane w formularzu kryterium wyboru — do§wiadczenie inspektora nadzoru, ktore
zostato uwzglednione przy ocenie oferty w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia objgtego
niniejsza umowa. Przez uprawnienia budowlane nalezy rozumie¢ uprawnienia budowlane, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Przez uprawnienia réwnowazne nalezy rozumie¢ odpowiadajgce
wskazanym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow
prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia uznane na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334), ktorych zakres uprawnia do petnienia
wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Pojecia kierownik budowy, kierownik
robot, inspektor nadzoru, budowa oraz przebudowa nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm).

6. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru, wykonawca sktada
zamawiajagcemu wniosek zawierajacy informacje o zamiarze zmiany, przyczynie takiej zmiany,
wskazanie osoby zast¢pujacej wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej oraz
o$wiadczeniem o przyjeciu obowigzkow inspektora nadzoru ztozonym przez osobe proponowang do
petnienia tej funkcji.

7. Zamawiajacy poinformuje wykonawce o wyrazeniu zgody lub jej braku wraz z uzasadnieniem, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wykonawcy o zmian¢ osoby inspektora nadzoru, a w
przypadku sity wyzszej, w najkrotszym mozliwym terminie.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petniacej funkcje, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli uzna,
Ze osoba ta, pomimo udzielonego jej upomnienia, nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow, a
takze w inny sposob przez swoje dziatania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wplyw na
realizacje umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osob¢ na inng osobe, ktéra
bedzie spelnia¢ wymagania okre§lone w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania
zamawiajacego. Zwtoka w wykonaniu zadania zamawiajacego stanowi podstawe do naliczenia kary
umowne]j lub odstgpienia od umowy przez zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
wykonawecy i naliczenia kary umownej z tego tytutu.

9. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku wlasciwej osoby lub skierowanie do
wykonywania przedmiotu umowy osoby, ktora nie uzyskata akceptacji zamawiajacego, stanowi
podstawe do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy przez zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytutu.

§4
Termin realizacji
1. Czynnosci zwigzane z pelnieniem nadzoru inwestorskiego zostang podjete z dniem rozpoczecia
robdt budowlanych objetych umowa o roboty budowlane i trwac beda do zakonczenia realizacji robot
t.J. bezusterkowego odbioru wykonanych robot, potwierdzonych zgloszeniem zakonczenia robot.
Planowany termin zakonczenia zadania: 18 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane
objete nadzorem inwestorskim.



2. W przypadku wykonania zadania inwestycyjnego przed terminem okre§lonym w ust. 1, termin
realizacji zamowienia ulega skroceniu odpowiednio do terminu ukonczenia zadania inwestycyjnego.
3. W przypadku przedluzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub op6znienia w
wykonaniu rob6t budowlanych, nad ktérymi nadzoér sprawuje wykonawca, wykonawca zobowigzany
jest nadal §wiadczy¢ ustugi objete przedmiotem umowy do czasu ukonczenia robot budowlanych i
dokonania ich odbioru koncowego, i nie przystuguja mu z tego tytulu zadne roszczenia, w
szczegoOlnosci roszczenia o zwigkszenie wynagrodzenia, na co wykonawca o$wiadcza, 1z wyraza
zgode.

§5

Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy, zgodnie ze
ztozong oferta stanowigcg zatagcznik nr 1 do umowy, wynagrodzenie w wysokosci
.......................... zt netto, powigkszone o ...... % podatku VAT w kwocie .................. z}, co
stanowi kwote ........................ zt brutto.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore uwzglednia
wszystkie koszty zwigzane z pelng 1 prawidtowa realizacja przedmiotu umowy i podlega zmianie
w czasie trwania umowy wytacznie w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.
3. W przypadku wykonawcy begdacego osobg fizyczng od kwoty wskazanej w ust. 1, zamawiajacy
dokona stosownych potracen, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od o0s6b
fizycznych oraz przepisami z zakresu ubezpieczen spotecznych zgodnie ze ztozonym o$§wiadczeniem
wykonawcy. W stosunku do kwoty wskazanej w ust. 1, wynagrodzenie wyptacane bezposrednio
wykonawcy bedzie nizsze o rownowarto$¢ wszelkich obcigzen publiczno-prawnych, jakie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi, przy uwzglednieniu indywidualnego statusu osoby bedace;j
wykonawca (ustalonym w oparciu o informacje podane w zlozonym przez wykonawce
o$wiadczeniu), generuje niniejsza umowa, ktore z tytulu zawarcia i realizacji umowy obcigzaja
zamawiajacego, 1 ktore sg odprowadzane (ptatne) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi
przez zamawiajacego.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 1, zostato ustalone z
uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za
prac¢ oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlno$ci w sposdb gwarantujacy, iz wysokosé
wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy jest
nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;.

§6
Zaplata wynagrodzenia

1. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez zamawiajacego w ztotych polskich.
2. Wynagrodzenie wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone w
trzech cze$ciach na podstawie faktur/rachunkéw cze$ciowych wystawianych przez wykonawce w
wysokosci proporcjonalnej do postgpu robdt budowlanych w okresie, za ktéry wystawiona jest
faktura/rachunek oraz faktury/rachunku koncowego.
3. Przez wysokos$¢ proporcjonalng do postepu robdt budowlanych w okresie, za ktéry wystawiona
jest faktura/rachunek nalezy rozumie¢ iloczyn stawki procentowego zaawansowania wykonanych
robot budowlanych w okresie, za ktory wystawiana jest faktura i catkowitego wynagrodzenia
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umownego wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy. Stawke procentowego zaawansowania
robot budowlanych w okresie, za ktory wystawiana jest faktura ustala si¢ przez obliczenie
procentowego udzialu wartosci robot budowlanych odebranych od wykonawcy robéot budowlanych
na podstawie protokotu odbioru czesciowego w okresie, za ktory wystawiona jest faktura w stosunku
do catkowitego wynagrodzenia okreslonego w umowy z wykonawca robdt budowlanych.

4. Podstawe do wystawienia faktury/rachunku czg¢sciowego stanowi podpisany przez zamawiajacego
protokot odbioru czesciowego robot budowlanych.

5. Podstawe¢ do wystawienia faktury/rachunku koncowego stanowi podpisany przez zamawiajacego
protokot odbioru koncowego robdt budowlanych.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia dor¢czenia zamawiajagcemu
prawidlowo wystawionej faktury/rachunku.

W przypadku wystawienia przez wykonawce faktury/rachunku niezgodnego z umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa, zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury/ rachunku korygujacego, bez obowigzku ptacenia odsetek z
tytulu niedotrzymania przez zamawiajacego terminu zaplaty.

7. Zaptate uznaje si¢ za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

8. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajacego.
W szczegolnosci wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy
(np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajacego wykonawca nie moze roéwniez
zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywaé
zadnej innej czynno$ci prawnej rodzacej taki skutek.

9. Fakture/ rachunek nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob: Nabywca: Gmina Szydlowiec,
Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec, NIP: 799-191-31-58

§7

Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
na czas realizacji przedmiotu umowy, nastepujace dokumenty bedace w posiadaniu zamawiajgcego:
a) dokumentacje¢ projektowa 1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
b) dokumenty formalno-prawne dotyczace realizacji projektu.
c) kopi¢ umowy zawartej z wykonawca robot budowlanych.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do wspotpracy z wykonawca w celu realizacji przedmiotowej
umowy oraz do niezwlocznego przekazywania wykonawcy informacji majacych istotne znaczenie
dla prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

§8
Przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiajacego
1. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca bedzie
sporzadzana w jezyku polskim. Korespondencja moze by¢ przekazywana w formie pisemnej lub
poczta elektroniczng.
2. Przedstawicielem zamawiajacego uprawnionym do reprezentowania strony w sprawach
zwigzanych z wykonaniem umowy jest: ...............coeiiiiiia. Jtel :



3. Przedstawicielem wykonawcy uprawnionym do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych
z wykonaniem UmMOWY JeSt: ......civiiiiiiiiiiiiieeeeaa , tel ,

4. Strony wskazuja nastepujacy adres do dorgczen:

1) zamawiajacy: Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec,

w przypadku przesytanie korespondencji drogg elektroniczngnaadres: .............cccevviiiiiiinnnn...
2) WYKONAWCA: ....vtitiiiieie e e

w przypadku przesytanie korespondencji drogg elektroniczng na adres: ............ccoeevviiiiiiienneennnn
5. W przypadku zmiany adresu do doreczen lub adresu poczty elektronicznej przez ktorakolwiek ze
stron, powiadomi ona o tym fakcie druga strong w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng. W
przypadku braku takiego powiadomienia dorgeczenie dokonane na ostatnio wskazany adres bedzie
uwazane za skuteczne.

6. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 wymaga poinformowania drugiej strony umowy, bez
koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy.

§9
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa, ocenianego w granicach przewidzianych do
umow starannego dzialania, z uwzglednieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynnosci.

§10

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W
razie odstgpienia od umowy, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czgsci umowy.
2. Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 1, zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w terminie 90 dni od powzigcia
wiadomosci o jednej z ponizszych okolicznoSci:
a) zostal zlozony wniosek o likwidacjg, postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie
wykonawcy,
b) jezeli wykonawca nie podjat si¢ wykonania obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwal ich wykonywanie, za$ przerwa ta trwala dluzej niz 14 dni;
¢) jezeli wykonawca nie wykonuje obowigzkéw umownych lub przerwat ich wykonanie, zas przerwa
ta trwata dtuzej niz 14 dni,
d) wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z zawartej] umowy lub jezeli wykonuje
swoje obowigzki nieterminowo lub w sposob nienalezyty i mimo wezwania zamawiajacego
zawierajacego zastrzezenia co do wykonywania umowy przez wykonawce, nie wykazuje poprawy,
e) utraty przez wykonawce lub osoby dziatajace w jego imieniu w ramach umowy uprawnien
wymaganych przy wykonywaniu umowy.
3. Odstapienie od umowy nastepuje z zachowaniem formy pisemnej poprzez pisemne o$wiadczenie
wraz z podaniem uzasadnienia odstgpienia.
4. Zamawiajacy skladajgc oswiadczenie o odstgpieniu odstepuje od umowy w czesci niewykonanej
(ex nunc).
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5. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci na skutek
odstgpienia zamawiajacego od umowy.

6. Odstapienie od umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wyrzadzone szkody.

7. Odstapienie od umowy nie niweczy prawa zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych za
zdarzenia powstate w okresie jej trwania.

§ 11

Kary umowne i odszkodowanie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty zamawiajgcemu kary umowne;j:
a) w przypadku nienalezytego wykonania obowigzkoéw wynikajacych z §1 umowy w wysokosci 200
zt za kazdy stwierdzony przypadek,
b) w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkow wynikajacych §1 z umowy w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki,
C) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek za stron z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okres§lonego w
§ 5 ust. 1 umowy,
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wykonawcy kary umownej za odstgpienie
zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$é, w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy z zastrzezeniem,
ze kara umowna nie obowigzuje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w § 10 ust. 11 2 umowy lub z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
3. Zamawiajacy moze kar¢ umowng potraci¢ z przyshugujacego wynagrodzenia wykonawcy na
podstawie kompensaty wzajemnych naleznosci i zobowigzan (potragcenie z wystawiane] przez
wykonawce faktury za ustuge bedaca przedmiotem umowy), na co wykonawca wyraza zgodg. W
przypadku, gdy wysoko$¢ kar umownych przekroczy warto$¢ przystugujacego wynagrodzenia
wykonawcy, wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowe;j.
4. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej na podstawie noty ksiggowej w terminie do 30
dni od dnia jej doreczenia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w nocie. Za dzien zaptaty
uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku strony, ktora jest zobowigzana do zaplaty kary umowne;j.
5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie moze
przekroczy¢ 20 % wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy.

§12
Ochrona danych osobowych

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych, okreslonych
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim zakresie w jakim sg
do tego zobowigzane, zgodnie z tymi przepisami.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1330 ze zm.), ktéra podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 3
ponizej.

3. Wykonawca wyraza zgode¢ na udostgpnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujacym imi¢ 1 nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej rowniez w
zakresie firmy.

4. Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciaggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym wykonawca powiadomi zamawiajgcego pisemnie o fakcie
usunigcia danych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez wykonawce warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§13
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy wykonawca
zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do
Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy
kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej] umowy, ktdre nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby zamawiajgcego.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie, za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci.
5. Za dzien zawarcia umowy uznaje si¢ dzien podpisania umowy przez ostatnig ze stron umowy.
6.Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§14

ZAY.ACZNIKI DO UMOWY

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralne czgsci umowy:
1. Oferta wykonawcy - Formularz oferty.

Wykonawca Zamawiajacy

Przygotowat: tukasz Kuleta
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