(projekt umowy) Zal. Nr 9 do SWZ

UMOWANR .......
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ......ccceeeiiieiieiiee, r. w Szydlowcu, pomiedzy:
Gming Szydlowiec, majacg swa siedzibe w Szydtowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,

reprezentowang przez:

- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

S TSTa 4 Lo ST T RO U TSP

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

Podstawa zawarcia umowy jest postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamdwienia nie przekraczajacej
progéw unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22023 r. poz. 1605 ze zm.) — dalej p.z.p.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu boiska sportowego Szydlowianka
Szydlowiec”.

2. Przedmiot zamowienia zostal szczegotowo opisany w dokumentacji projektowej, stanowigcej
Zatagcznik Nr 6 do SWZ.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a takze na warunkach okreslonych
W postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

- Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

- Ofercie Wykonawcy.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) dokumentacja projektowa opisuje w sposob wiasciwy 1 wyczerpujacy przedmiot umowy.

2) sporzadzona przez niego oferta, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy, obejmuje peten zakres
rzeczowy przedmiotu zamowienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i wszystkie prace

tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania w celu realizacji przedmiotu umowy,



5. W zwigzku z o$wiadczeniem Wykonawcy w ust. 4 pkt. 1) i 2), Wykonawca ma obowigzek
zrealizowaé przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie wady, kolizje 1 dokona¢ niezbednych
przerobek (jezeli kolizje i przerobki wynikaja z zastosowanej przez Wykonawce technologii lub

organizacji) z nalezyta starannoscia, pilno$cia i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane, w zakresie okre§lonym

w dokumentacji projektowej w terminie 3 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.

2. Za zakonczenie robot Strony uznaja dzien dokonania zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w wyniku powyzszego zgloszenia
zostanie dokonany odbiér. W przypadku stwierdzenia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 8 ust. 5

umowy, za zakonczenie robdt uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Woprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Dokonania odbioru robét po ich zakonczeniu,

4) Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,

5) Wspotdziatania z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych pelnomocnictw w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, W sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, w szczegolnosci
zobowigzany jest do:

1) Wykonania przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wynikajacymi z obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow, przeszkolonych w zakresie obstugi maszyn i urzadzen oraz
bhp, przy uzyciu sprzgtu, urzadzen i materiatow o jakosci odpowiadajacej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie
umowy, zachowaniem wszelkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym w szczegdlnosci dotyczacych pracy na wysokosci oraz zapewniajacych pracownikom
srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, oraz innymi obowigzujagcymi przepisami szczegdlnymi;

2) Ustanowienia kierownika budowy;



3) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji umowy
(w przypadku potrzeby np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej);

4) Szczegdtowego =zapoznania si¢ przed rozpocze¢ciem realizacji przedmiotu umowy z
dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wilasciwych stuzb oraz
uwzglednienia warunkow realizacji wynikajacych z w/w dokumentow;

5) Udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego w celu
omoOwienia problemow i dokonywania niezbednych uzgodnien.

6) Prowadzenia robot w sposob niezaktocajacy spokoju gatunkom chronionym i niepowodujacy
szkdd, w tym zagrozenia bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej 1 prywatnej. W przypadku, gdy
w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce nastapi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢;

7) Przedktadania Zamawiajacemu dokumentow stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajgcy i powolani
przez niego Inspektorzy maja prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowac z uzytych wyrobow, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz projektem, a takze z tych czgséci robot, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta
nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej;

8) Przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikoéw wymaganych przepisami, badan
laboratoryjnych, pomiarow oraz niezbednych atestow, $wiadectw i1 innych dokumentow
stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materialow;

9) Zapewnienia potencjalu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego
do badania jakosci wyrobéw budowlanych oraz jakosci robot wykonanych z tych wyrobow;

10) Zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego
si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym réwniez
przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy oraz
ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za pracownikow w przypadku szkody powstalej
w wyniku prowadzenia robot;

11) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy (za stan obiektu i placu budowy)
do czasu jego koncowego odbioru;

12) Utrzymania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkdéd komunikacyjnych,
usuwania zbg¢dnych materiatdow, odpadoéw i $mieci. Odpady i $mieci powstate w wyniku
wykonywania robdt zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

13) Uzgodnienia z wlascicielem sasiedniej nieruchomosci, zasad zajecia czeSci terenu koniecznej
do przeprowadzenia robot oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym zwigzanych;

14) Od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu robdt, ponoszenia pelnej



odpowiedzialno$ci za caty teren robdt, w tym zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia
i ochrony terenu budowy i robdt przed dostepem os6b niepowotanych;

15) Ponoszenia odpowiedzialno$ci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymanie ich w ciggu calego okresu trwania rob6t w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkow zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwagg ryzyko istniejace na budowie;

16) Ponoszenia kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym Kkosztow
zwigzanych z ewentualng potrzebg pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza
terenem budowy, kosztow zwigzanych z poborem mediéw np. wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzania $ciekow;

17) Pozyskania — wtasnym staraniem — skladowiska przeznaczonego do wywozu materialow
pochodzacych z rozbidrki oraz ziemi.

18) W przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujgcej z terenem budowy:
opracowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania rob6t i uzgodnienia tych projektow z wlasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacja, w tym wiasciwe oznakowania oraz prawidtowej eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymania tych drog w czystosci, wg uzgodnionych projektow;

19) Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatdéw i wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) pozostatymi dokumentami nie wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego,

20) Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

21) Przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystal przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wtascicielom
lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym,;

22) Zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,

pracownikom organow nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostepu

na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w kazdym studium jego realizacji;

23) Dostarczenia na zadanie Inspektora Nadzoru wlasnym kosztem i staraniem wszystkich

pomiardw, atestOw i niezb¢dnych badan.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo

robo6t wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.



4,

Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastgpujace roboty

budowlane:

5.

10.

11.

12.

W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej
umowy zamierzal zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo, zglosi
pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej



13.

14.

15.
16.

zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiona przez Zamawiajagcego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w szczegolnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie
zobowigzania, jakie mogg powsta¢c w zwigzku z brakiem lub nieterminowa zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia
jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, ze Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z Kkonieczno$cig zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek
naruszenia przez Wykonawce zobowigzania, o ktorym mowa w niniejszym ustgpie, w tym w
szczegolnosci wszelkie koszty postgpowan sagdowych lub arbitrazowych, koszty obstugi
ksiggowej 1 prawnej zwigzane z tymi postegpowaniami. Wykonawca zapewnia, ze
podwykonawcy zobowiaza si¢ do terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom oraz bedzie
podejmowat wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do wyegzekwowania tego
zobowigzania.

§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o pracg wszelkich oséb wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.
Wymog ten nie dotyczy osob: kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcow
materialow budowlanych itp.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. W celu

weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do zadania:

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,



e o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

e poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

e innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
przedtozy Zamawiajacemu wskazane w ust. 2 dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytutu niespelnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla
w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
5. Wykonawca do realizacji zamdéwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma prawo
przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepisOw oraz ktore wyraza zgode na przetwarzanie przez
Zamawiajacego ich danych osobowych. Osobaly, ktéra/e takiej zgody nie wyraza/ja nie moze/moga

bra¢ udzialu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w wysokosci:

1) cena bez podatku VAT: .......cooiiiiiiiiii e, ztotych

(STOWHEE ZEOTYCI: ...t ettt et e sttt nre e ).
2) Wykonawca doliczy podatek VAT w stawce 23 %

3) Cena z podatkiem VAT WyNOSI © ....oviiviiriiiiiiiiieiieneeiiieninens ztotych

(SZOWREE ZEOEYCI: ...ttt ettt e et ea e et et naeneanenne s ).

2. Koszty wszelkich optat i ustug w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, ktore to wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania umowy wynikajace wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia
(dokumentacji projektowej), jak rowniez w nim nie ujgte, a bez ktoérych nie mozna wykona¢ umowy,
takie jak w szczegdlnosci rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg projektowa a przedmiarami robot
wynikajace z nieuwzglgdnienia wszystkich elementow, czy prac, bledy w dokumentacji projektowe;j

i przedmiarowej nie uwzgledniajace wszystkich prac. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, czy



réznic, w razie watpliwosci strony zwigzane sg zakresem prac okreslonym w dokumentacji
projektowej. Wynagrodzenie Wykonawcy ponadto obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu
umowy wraz z jego przekazaniem do uzytkowania na warunkach okreslonych umowga. Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
tj: wykonanie pelnego zakresu rzeczowego oraz wykonanie wszystkich niezbgdnych robot
tymczasowych, prac towarzyszacych i zabezpieczajacych, bez ktéorych nie mozna wykonad
zamdwienia.
§6

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, platne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
ztozenia prawidlowo wystawionej faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego przez Wykonawce na
Zamawiajgcego.
2. Podstawa do wystawienia faktury i ztozenia jej do Zamawiajacego bedzie protokoét odbioru
koncowego robot podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektora nadzoru. Protokot ten
bedzie stanowil zalacznik do faktury. Protokdét odbioru koncowego robot moze zostaé podpisany,
jezeli wszystkie elementy sa zakonczone.
3. Wykonawca informuje, iz bedzie/ nie bedzie wysylat ustrukturyzowane faktury elektroniczne
za posrednictwem platformy elektronicznej, o czym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).

4. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP ............... i jest uprawniony do

wystawiania faktur.
6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

7. W przypadku wykonania cze$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow, zaptata

nalezno$ci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:

1) wykonawca sktadajac fakture za roboty, ktére ujmuja réwniez zakres robot wykonany przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podzialu nalezno$ci pomigdzy
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole odbioru robot podpisanym
przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika budowy, podwykonawce

i dalszego podwykonawcg,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowiazany jest do przekazania naleznosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem
ptatnosci faktury przez Zamawiajgcego, zlozy potwierdzenia przelewéw dokonanych na konta

Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce



wszystkich dowoddéw zaplaty, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaplaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 3, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 6, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

- ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

- dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w szczegdlnosci w przypadkach i1 na zasadach okre$lonych

w art. 456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp .

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej cze¢$ci od umowy bez

wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania



zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w sytuacji gdy Wykonawca:
a) zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni,

b) nie przystapit do realizacji robot objetych niniejsza umowa w terminie 14 dni od dnia

wprowadzenia na budowg i przekazania terenu budowy,

C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia oséb na umowe o pracg —
uprawnienie do odstgpienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i kolejnego naruszenia

w tym zakresie,

3. Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub
W sposob sprzeczny z umowa, a w szczegolnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne ze ztozona

oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien ustali¢

warto$¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

5. Ustalenie wartosci, o ktorych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy

dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o
okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia. Termin na odstapienie w sytuacji okreslonej
w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nastgpnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia na budowe i
przekazania terenu budowy. Termin na odstgpienie w sytuacji okre$lonej w ust. 1 pkt ¢) liczony jest
odrebnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowiazkéw, z uwzglednieniem zd. 1 niniejszego

ustepu.

7. Strony ustalaja, ze odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

§ 8
ODBIORY
1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawcg catoSci  robot

budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

2. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
w  terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w  probach
i sprawdzeniach.

3. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w  szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg, dokumenty dopuszczajagce do stosowania
w  budownictwie zastosowanych wyrobow 1 materialdow budowlanych, protokoty
z przeprowadzonych prob, badan, pomiaréw, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu

realizacji robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca ztozy w siedzibie
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Zamawiajacego w/w dokumenty nie pozniej niz 5 dni roboczych po zgtoszeniu robot do odbioru
(przy czym za dni robocze uwaza si¢ wszystkie dni roku oprocz sobot i dni ustawowo wolnych od
pracy). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego brakow w przedtozonej dokumentaciji i
braku ich uzupehlienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, czynnosci odbiorowe
zostang wstrzymane do momentu otrzymania peilnej dokumentacji.

4. Przystgpienie do odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru (przy czym za
dni robocze uwaza si¢ wszystkie dni roku oprocz sobdt i dni ustawowo wolnych od pracy). W
przypadku, gdy dokumentacja przedtozona przez Wykonawce jest niekompletna lub wadliwa
termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidtowej i kompletnej dokumentac;ji.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych Kkorzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia préob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien

podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokotu odbioru robét.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na okres

............... miesigcy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia usterek i wad w
terminie 7 dni od daty zgloszenia jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie

uzgodnionym przez strony.

4. Usunigcie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki 1 wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usung¢ na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres r¢kojmi z tytulu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

Z zastrzezeniem ust. 2—4.
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§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych Strony

ponosi¢ beda na ogodlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary umownej z

nastepujacych tytutdéw i w nastepujacej wysokosci:

- Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

2)

b)

f)

9)

h)

)

Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien zwloki (termin

zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 niniejszej umowy),

Za zwloke w usunigciu usterek Iub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i regkojmi — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien

zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad,

Za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

—w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3,

Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 5.000 zt. - w kazdym stwierdzonym przypadku,

Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w kazdym

stwierdzonym przypadku,

Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zI w kazdym stwierdzonym

przypadku,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3.000

zt. w kazdym stwierdzonym przypadku, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp,

Za nie wywigzanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w §4, Wykonawca jest zobowigzany

do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5, Wykonawca
jest zobowiazany do zaplacenia kary umownej] w wysokosci 2.000 zi. w kazdym

stwierdzonym przypadku,

Za nieprzedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie, o ktérym mowa w §2 ust. 2 w

wysokosci 3.000 zt.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego

w § 5 ust. 1 pkt 3.
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2. Strony beda sumowa¢ kary umowne za zwloke oraz za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonanej czesci umowy, a
kara za zwloke dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej cze$ci umowy, nicobjetej
odstgpieniem. W takim przypadku za odstgpienie od umowy w czgsci z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kary umowne naliczane beda w wysokosci 10% od wartosci

wynagrodzenia brutto za zakres robot od, ktérego odstapiono.

3. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,

okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych, o ile

warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokosé kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wady wykonania przedmiotu umowy, wykonanie
przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umowa, chociazby Zamawiajacy mogt je stwierdzi¢ w
trakcie realizacji robdt i przy odbiorze robot.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastapi w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do
zaplaty.

8. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 ust. 1 pkt 3.

§ 11
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzér z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/i/ ..o nr uprawnien ................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastgpi¢ za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie. W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ nowa osobg posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i doswiadczenie co najmniej takie same jak okreslone w opisie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

§12
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastepujacych przypadkach:
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Istotne zmiany do umowy mogg dotyczy¢:
1) terminu wykonania zamowienia:

a) jezeli wykonanie robdt zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
lub koniecznos¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego
czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie moze by¢ dtuzsze niz okres

konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zaméwienia pojawily si¢ okoliczno$ci, ktorych w trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednoczesnie powoduja one,
ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatagczong do SWZ dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot stanowitoby wade w prawidlowym

funkcjonowaniu obiektu,
¢) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” tj.
- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnetrznym
w stosunku do cztowieka
- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktorego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogdéw Srodowiskowych, lub

uwarunkowan prawnych i administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie robot z tego
powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzglgdu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej

pory roku i miesigca, lub zta organizacja robét nie uzasadnia zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji bagdz innych przeszkod

(np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania oséb trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia si¢ procedur prawnych,
administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Wydluzenie terminu moze nastapi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio okresowi
w jakim wystapity okreslone powyzej zdarzenia.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia i zakresu robot:

a) w przypadku wystapienia robot zaniechanych ujetych w dokumentacji projektowej i przedmiarze

roboét, przewidzianych do wykonania, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy;,

b) w przypadku wystapienia robot zamiennych ujetych w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot, przewidzianych do wykonania, lecz za zgoda projektanta i zamawiajacego wykonanych w innej

technologii, z innych materiatdéw i przy zastosowaniu innych urzadzen, wynikajacych z przyczyn
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technologicznych, ekonomicznych, dotyczgcych zmiany materiatléw, sposobu wykonania okre$lonych
robot, technologii wykonania nabardziej efektywng o wyzszych parametrach uzytkowych
czy estetycznych, lub w przypadku okresowego brak na rynku okreslonego rodzaju materiatu,

ktory mozna zastgpi¢ innym roéwnowaznym technicznie, uzytkowo-estetycznie.

¢) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych nie ujetych w dokumentacji projektowej

i przedmiarze robot niezbgdnych do prawidlowego ukonczenia zamowienia podstawowego.

W przypadku wystapienia rob6t, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 sporzadzony zostanie protokot
konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz kosztorys ofertowy wykonania robot
sporzadzony przez Wykonawce. Sposob obliczenia warto$ci tych robdt nastapi poprzez ustalenie,
przez Wykonawce na podstawie cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym, o ktorym
mowa W § 2 ust. 2. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza sie takze
mozliwo$¢ obliczenia wartosci tych robot na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce w oparciu o ceny rynkowe. Na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzony zostanie

aneks do umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Prawa i obowigzki stron okre$lone i wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone

na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

§ 13
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania umowy, co do ktorych strony nie doszly

do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
§14
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane sg zgodnie z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych,
dalej jako ,,RODO”,

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz
Szydtowca, 26-500 Szydtowiec, ul. Rynek Wielki 1,

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urze¢dzie Miejski w Szydtowcu, 26-500 Szydlowiec,
ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Glogowska - Kowalczyk, e-mail: iod@szydlowiec.pl

4. Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z wykonaniem umowy.
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5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania
zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktérym przekazanie danych bedzie konieczne w celu

wykonania umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej umowy oraz
po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczegélnych w tym

przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany przez organy kontrolne.

7. Obowiazek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okre§lonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji obowigzkow

wynikajacych z zawartej umowy.

8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

10. Nie przystuguje Panu:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

16
ZAY.ACZNIKI DO UMOWY
Integralnymi zataczniki niniejszej umowy sa:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Dokumentacja projektowa,
3) SWZ.
Wykonawca Zamawiajacy

Przygotowat: Urszula Grzmil
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