
Odpowiedź  na  pytania  do  SIWZ  -  Utworzenie  szkolnych  placów  zabaw  w  ramach  
Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku i przy  
Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  –  Prawo  Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz.  759) przedstawiam złożone pytania  i  udzielam 
odpowiedzi:

Pytanie 1 
Czy zamawiający przewiduje zastosowanie nawierzchni lanej a nie z płytek?
Odpowiedź:
Zgodnie  z wytycznymi MEN – szkolne place zabaw: nawierzchnia bezpieczna musi 

być  piankowa  albo  gumowa  w  kolorze  pomarańczowym  w  odcieniu  PANTONE:  152C, 
RAL:2011 – Tieforange.

Pytanie 2
Czy urządzenia mogą być wykonane z drewna klejonego?
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi  MEN – Szkolne place zabaw: Sprzęt rekreacyjny powinien 

posiadać  co  najmniej  trzyletni  okres  gwarancji.  Urządzenia  powinny  być  wykonane  z 
bezpiecznych  i  trwałych  materiałów  oraz  spełnić  wymogi  Polskich  Norm  i  warunków 
bezpieczeństwa  określonych  w  innych  przepisach.  Urządzenia  winny  posiadać  ważne 
certyfikaty bezpieczeństwa według norm EN-1176 i EN-1177. Należy pamiętać, że Polskie 
Normy są zgodne z normami europejskimi.

Wszystkie urządzenia powinny być kotwione w fundamentach betonowych, w sposób 
zgodny z normą PN-1176.

Drewno  powinno  być  starannie  impregnowane  w  trzech  etapach,  co  skutecznie 
zabezpiecza je przed pękaniem i butwieniem.

Urządzenia nie mogą posiadać  elementów wykonanych z materiałów, powodujących 
w razie pożaru płomień powierzchniowy.

Pytanie 3
Czy można przedłużyć co najmniej o miesiąc wykonanie zadania?
Odpowiedź: 

Zgodnie z wytycznymi  MEN-u – szkolne place zabaw:
-  Uwzględniając  fakt,  że  plac  zbaw musi  zostać  skontrolowany pod względem zgodności 
z założeniami  Programu,  co oznacza,  że prace związane z utworzeniem  szkolnego placu 
zabaw muszą zostać zakończone najpóźniej do końca października 2011 roku.
 Przedłużenie  terminu  realizacji  zadania  jest  niemożliwe,  gdyż  termin  jest  ustalany 
przez MEN a nie przez Zamawiającego.


