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Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza
oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową,
budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu.Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: Rynek Wielki 1
Miejscowość: Szydłowiec Kod pocztowy: 26-500
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Szydłowcu Tel.: +48 486178646
Osoba do kontaktów: Urszula Grzmil
E-mail: budownictwo@szydlowiec.pl Faks: +48 486170510

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.szydlowiec.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza
oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową,
budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza oraz adaptacja balkonu wieży
Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową, budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno –
Multimedialnego, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu.

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych:
Zadanie Nr 1 – „Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza w Szydłowcu oraz
adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową”.
Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1. Wykonanie osuszenia murów przyziemia poprzez wykonanie przepony na wysokości min. 35 cm powyżej
poziomu posadzki piwnic metodą iniekcji – izolacji odcinającej możliwość podciągania kapilarnego;
2. Remont elewacji i wykonanie kolorystyki polegający na wymianie tynków zewnętrznych z uwzględnieniem
wzmocnienia ścian kotwami w miejscach pęknięć.
3. Adaptacja balkonu wieży ratuszowej na platformę widokową obejmująca remont nawierzchni balkonu,
wykonanie balustrady i zabezpieczenia w postaci osiatkowania.
4. Remont konstrukcji dachowej polegający na zabezpieczeniu elementów więźby środkami grzybobójczymi oraz
środkami ogniochronnymi, wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych bądź ich wymianie.
5. Remont schodów zewnętrznych – wykonanie nowych schodów.
6. Remont studzienek doświetlających okna piwniczne obejmujący ich rozbiórkę oraz odtworzenie przy użyciu
nowych materiałów.
7. Wykonanie opaski wokół budynku.
8. Wykonanie obróbek blacharskich.
Zamawiający wymaga aby w trakcie wykonywania przez Wykonawcę robót zewnętrznych obiekt Ratusza spełniał
swoje funkcje użytkowe tj. aby mogły swobodnie funkcjonować Urząd Miejski oraz restauracja.
Zadanie Nr 2 – „Budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego w Szydłowcu”.
Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1. Rozbiórka istniejącego budynku wraz z demontażem istniejących przyłączy.
2. Wykonanie fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz z wykonaniem tynków wewnętrznych.
3. Wykonanie stropów i stropodachu.
4. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem wraz z wyprawa elewacyjną cienkowarstwową.
5. Wykonanie docieplenia stropodachu styropianem oraz pokrycia dachu papą termozgrzewalną.
6. Wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno
wywiewnej, klimatyzacji, wykonanie przeciwpożarowego systemu alarmowego.
7. Montaż windy, stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenia wewnętrznego.
8. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z przebudową istniejących miejsc postojowych.
9. Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego i ciepłowniczego.
Zadanie Nr 3 – „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu”.
Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1. Rozbudowa istniejącego budynku.
2. Renowacja istniejących murów fundamentowych poprzez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji
ciśnieniowej.
3. Wykonanie podbicia istniejących fundamentów wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi z papy zgrzewalnej.
4. Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach.
5. Wymiana stropów oraz więźby dachowej na istniejącym budynku.
6. Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną.
7. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
8. Wykonanie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji, centralnego ogrzewania, teletechnicznej
9. Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczego.
10. Przebudowa stacji transformatorowej.
11. Wykonanie zagospodarowania terenu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza
oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową,
budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZPI.271.6.2011

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_gminaszydlowiec

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-121672 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
168-277170

z dnia
02/09/2011

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2011 (dd/mm/rrrr)
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Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza
oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową,
budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu.SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli
dotyczy)

Zamawiający dopuszcza zmianę
postanowień umowy w
odniesieniu do:
a) terminu realizacji przedmiotu
umowy:
- występowania niesprzyjających
warunków atmosferycznych (np.
długotrwałe dobowe niskie
temperatury,
długotrwałe opady deszczu lub
śniegu itp.) uniemożliwiających
wykonanie robót zgodnie
z technologią określoną w
dokumentacji projektowej – fakt
ten musi być potwierdzony
odpowiednimi dokumentami oraz
wpisem w dziennik
budowy. W takim przypadku
dopuszcza się zmianę

1. Zamawiający dopuszcza
zmianę postanowień umowy w
odniesieniu do:
a) terminu realizacji przedmiotu
umowy:
- występowania niesprzyjających
warunków atmosferycznych (np.
długotrwałe dobowe niskie
temperatury,
długotrwałe opady deszczu lub
śniegu itp.) uniemożliwiających
wykonanie robót zgodnie
z technologią określoną w
dokumentacji projektowej – fakt
ten musi być potwierdzony
odpowiednimi dokumentami oraz
wpisem w dziennik
budowy. W takim przypadku
dopuszcza się zmianę
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Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza
oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową,
budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

terminu o czas występowania
niesprzyjających warunków
atmosferycznych;
- konieczność wykonania
rozwiązań zamiennych w
stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej,
których wartości nie przekracza
wartości rozwiązań
podstawowych, dokonania
zmiany kolejności wykonania
robót, zmiany rozwiązań
technicznych i/lub
technologicznych wykonania
elementów robót, przy czym są
one
dopuszczalne wyłącznie w
przypadku gdy proponowane
rozwiązanie jest równorzędne
lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie opisuje
dokumentacja jeżeli jest to
niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy;
- z powodu wystąpienia robót
dodatkowych niemożliwych do
przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doświadczonego
wykonawcę robót, bądź
zamówień dodatkowych, o
których mowa w art. 67 ust.
5 ustawy PZP jeżeli termin
ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemożliwiają dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego;
- wystąpienia odmiennych od
przyjętych w dokumentacji
warunków geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka,
głazy narzutowe itp.),
archeologicznych, niewypałów i
niewybuchów oraz konieczności
prowadzenia badań
archeologicznych skutkujących
niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy
dotychczasowych
założeniach technologicznych;
- odmiennych od przyjętych
w dokumentacji warunków
terenowych związanych z
istnieniem
niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji,
urządzeń lub obiektów
budowlanych (bunkry,
fundamenty

terminu o czas występowania
niesprzyjających warunków
atmosferycznych;
- konieczność wykonania
rozwiązań zamiennych w
stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej,
których wartości nie przekracza
wartości rozwiązań
podstawowych, dokonania
zmiany kolejności wykonania
robót, zmiany rozwiązań
technicznych i/lub
technologicznych wykonania
elementów robót, przy czym są
one
dopuszczalne wyłącznie w
przypadku gdy proponowane
rozwiązanie jest równorzędne
lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie opisuje
dokumentacja jeżeli jest to
niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy;
- z powodu wystąpienia robót
dodatkowych niemożliwych do
przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doświadczonego
wykonawcę robót, bądź
zamówień dodatkowych, o
których mowa w art. 67 ust.
5 ustawy PZP jeżeli termin
ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemożliwiają dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego;
- wystąpienia odmiennych od
przyjętych w dokumentacji
warunków geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka,
głazy narzutowe itp.),
archeologicznych, niewypałów i
niewybuchów oraz konieczności
prowadzenia badań
archeologicznych skutkujących
niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy
dotychczasowych
założeniach technologicznych;
- odmiennych od przyjętych
w dokumentacji warunków
terenowych związanych z
istnieniem
niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji,
urządzeń lub obiektów
budowlanych (bunkry,
fundamenty
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Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza
oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową,
budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

itp.) skutkujących
niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy
przy dotychczasowych
założeniach technologicznych i
materiałowych;
- działania organów administracji
lub gestorów sieci, związanych
z przekroczeniem określonych
przez prawo
terminów wydania decyzji,
zezwoleń, uzgodnień oraz
odmowa wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp.

itp.) skutkujących
niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy
przy dotychczasowych
założeniach technologicznych i
materiałowych;
- działania organów administracji
lub gestorów sieci, związanych
z przekroczeniem określonych
przez prawo
terminów wydania decyzji,
zezwoleń, uzgodnień oraz
odmowa wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp.
2. Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień
uzupełniających zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt 6 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych,
polegających na powtórzeniu
tego samego rodzaju robót
o wartości nie przekraczającej
50 % wartości zamówienia
podstawowego.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza
oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową,
budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu.VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Państwo:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
11/10/2011  (dd/mm/rrrr)
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