(projekt umowy) Zal. Nr 8 do SWZ
UMOWANR .......

zawarta w dniu I. w Szydiowcu, pomiedzy:
Gming Szydtowiec, majaca swa siedzib¢ w Szydtowcu, P1. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,
reprezentowang przez:

- Artura Ludwa — Burmistrza Szydlowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony
Czarnoty zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Sy (56 V21 o1 SRR SRSTRPRR
reprezentowanym przez

2 ettt beaas
zwanym dalej ,,Wykonawca”

wspoOlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamdwienia nie przekraczajacej
progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22022 1. poz. 1710) .
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, elektrycznej, sanitarnej nad robotami budowlanymi wykonywanymi
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Czes¢ 1 - ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorzgdowego Nr 2 ,Mali Odkrywcy”
z Oddziatami Integracyjmymi w Szydlowcu” oraz zarzadzanie realizacjg zadania inwestycyjnego
poprzez koordynacj¢ czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego w ww. specjalnosciach wraz
z prowadzeniem rozliczen finansowych.
Cze$¢ 2 - ,, Budowa Przedszkola Samorzgdowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 — Gmina Szydlowiec’
w formule ,zaprojektuj i wybuduj” oraz zarzadzanie realizacja zadania inwestycyjnego poprzez
koordynacje czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego w ww. specjalnosciach wraz

:

z prowadzeniem rozliczen finansowych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia pelnienia nadzoru inwestorskiego przez osobe/y
posiadajaca uprawnienia budowlane do nadzorowania rob6t budowlanych:
1) w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlnej bez ograniczen, o ktorych mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporzadzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019
r. poz. 831) lub uprawnienia rownowazne, uprawniajace do petienia funkcji inspektora nadzoru
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budowlanego nad robotami budowlanymi specjalnosci konstrukcyjno —  budowlanymi
wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w ust. 1.

2) w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia rOwnowazne uprawniajgce do petnienia
funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalnosci elektrycznej,
wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1.

3) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia réwnowazne
uprawniajace do petnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi
specjalnosci sanitarnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w ust. 1.
3. Osoba pelnigca funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego zwanej dalej w umowie ,,inspektorem
nadzoru”, winna sprawowa¢ nadzor inwestorski zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (tj. Dz. U. z 2023, poz. 45).

4. Osoba pelnigca funkcje¢ inspektora nadzoru jest zobowigzana wykonywaé czynnosci okreslone w
art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
obejmujace:

a) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, decyzjami administracyjnymi, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobow budowlanych i1 urzadzen zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, o
ktérym mowa w ust. 1,

c) sprawdzanie 1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udzial w
czynno$ciach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywania tego obiektu do uzytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad,

e) kontrolowanie rozliczen budowy.

5. Do obowigzkow inspektora nadzoru w ramach reprezentowania zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacja projektowa, decyzjami
administracyjnymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej nalezy w szczegoélnosci:

a) kontrolowanie wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, decyzjami
administracyjnymi, oraz zapisami umowy pomie¢dzy wykonawca robot budowlanych a
zamawiajgcym,

b) reprezentowanie zamawiajacego na budowie, w kontaktach z wykonawcg, nadzorem autorskim
oraz innymi jednostkami sprawujgcymi nadzor nad wykonywanymi robotami budowlanymi,



¢) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych w szczegoélnosci usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,

d) stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, uzgadnianie wizyt z zamawiajacym i projektantem, prowadzenie spotkan z projektantem na
budowie,

) opiniowanie wnioskoéw wykonawcy lub zamawiajgcego dotyczacych rozwigzan zamiennych, robot
dodatkowych, zaniechania wykonywania robot oraz sporzadzanie protokoldw koniecznosci w
przypadku stwierdzenia braku koniecznos$ci wykonania robdt budowlanych, konieczno$ci wykonania
robot zamiennych zwigzanych z realizacja rob6t budowlanych oraz robdt dodatkowych,

f) przedstawianie sposobu rozwigzania problemow technicznych powstalych w trakcie realizacji
robdt budowlanych,

g) rekomendowanie zmian i przedstawianie rozwigzan zamiennych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, ktére mogg okazaé si¢ niezbgdne
lub pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania robot budowlanych,

h) weryfikacja 1 zatwierdzanie, rysunkow, projektow 1 dokumentéw wykonawczych 1
powykonawczych sporzadzanych przez wykonawce rob6t budowlanych,

1) sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi,

j) informowanie zamawiajacego o stwierdzonych nieprawidlowosciach w realizacji zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w ust. 1 oraz o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji inwestycji, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu wykonania lub zwigkszenia
kosztow np. w przypadku rozbiezno$ci migdzy dokumentacjg a stanem faktycznym na terenie
budowy, konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub nie objetych zamdéwieniem podstawowym
oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania 1 rozwigzania, o nieprawidlowosci nalezy
zawiadomi¢ zamawiajacego niezwloczne, jednak nie pdzniej niz w terminie do jednego dnia
roboczego liczac od dnia stwierdzenia nieprawidtowosci,

k) monitorowanie postepu robdt budowlanych poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania 1 zgodnosci realizacji z obowigzujagcym harmonogramem robdt budowlanych.

6. Do obowigzkow inspektora nadzoru w ramach sprawdzania jakosci wykonywanych robot
budowlanych 1 stosowania przy wykonywaniu tych robot wyroboéw budowlanych i1 urzadzen
zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyki
inzynierskiej nalezy w szczegdlnosci:

a) biezace kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
instrukcja wykonania okreslong przez producenta materiatu, urzadzenia, systemu itp. oraz zapisami
umowy wykonawcy rob6t budowlanych z zamawiajacym,

b) zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych i urzagdzen wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie poprzez weryfikacje 1 zatwierdzanie dostarczanych przez wykonawce
wyrobow 1 materialow budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen,

— zlozone przez wykonawce robot budowlanych karty zatwierdzenia materialu nalezy przekazaé
zamawiajagcemu w dniu ich otrzymania,

— weryfikacja karty materiatowej winna nastapi¢ niezwtocznie jednak nie pozniej niz w ciagu 4 dni
od dnia jej otrzymania,

— informacj¢ o zatwierdzeniu karty materialowej lub przyczynach jej odrzucenia nalezy niezwtocznie
przekaza¢ zamawiajgcemu,



) kontrola zgodnos$ci zastosowania na budowie materialow i elementéw z zatwierdzonymi przez
przedstawionymi kartami materiatowymi poprzez dokonywanie przegladu na budowie oraz
sprawdzanie dostarczonych dokumentéw urzadzen i materiatow,

d) biezace archiwizowanie wszelkich atestow, deklaracji, aprobat, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, certyfikatéw jakosci dotyczacych zastosowanych materiatow i urzadzen,

e) wnioskowanie do zamawiajagcego o wykonanie niezbednych badan technicznych i1 ekspertyz,
testow jakosci, badan materiatow lub robot budowlanych budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,
f) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, utrzymania porzadku na terenie budowy, sposobu sktadowania i przechowywania
materialow,

g) opiniowanie proponowanych przez wykonawce metod wykonywania robdt budowlanych,
wlaczajac w to roboty tymczasowe.

O dokonanych zatwierdzeniach i treci wydanych opinii wykonawca jest zobowigzany poinformowac
zamawiajacego poczta elektroniczng (emailem) w dniu dokonania zatwierdzenia lub wydania opinii.
7. Do obowiazkow inspektora nadzoru w ramach sprawdzania i odbioru robot budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych oraz przygotowania i udzialu w czynno$ciach odbioru gotowego obiektu
budowlanego i przekazywania jego do uzytkowania nalezy w szczegdlnosci;

a) opracowanie projektow dokumentow kierowanych do wykonawcy robdt budowlanych w zakresie
dotyczacym odbiorow,

b) wykonywanie czynnosci odbiorowych robot ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych i
odbioru koncowego, w tym sporzadzanie protokotow z tych czynnosci,

c) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru przez wykonawce robot budowlanych wykonywanych
przez podwykonawcow,

d) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez nadzor budowlany i inne organy uprawnione
do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i1 decyzji podjetych podczas tych kontroli.

8. Do obowigzkow inspektora nadzoru w ramach potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz
usunigcia wad nalezy w szczego6lnosci;

a) sprawdzenie i1 ocena, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, ztozonego przez wykonawce robot
budowlanych zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego wraz z zatagczonymi dokumentami,

b) sprawdzenie i ocena, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, ztozonego przez wykonawceg robot
budowlanych zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego wraz z zatagczonymi dokumentami,

c) w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbiordw sporzadzenie dokumentacji fotograficznej i
opisu stwierdzonych wad,

d) przeprowadzenie odbioru robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru.
9. Do obowigzkow inspektora nadzoru w ramach kontrolowania rozliczen budowy nalezy w
szczegolnosci:

a) sprawdzenie rzeczowo — finansowe oraz weryfikacja rozliczen wykonawcy robot budowlanych
przedstawionych celem dokonania odbioru czgsciowego i koncowego,

b) sprawdzenie kosztorysow ofertowych sporzadzonych przez wykonawce dla robot zaniechanych
lub zamiennych,

¢) biezace rozliczenie naleznosci podwykonawcow.

10. Do obowigzkow inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanej nalezy koordynacja
czynnos$ci pozostatych inspektorow nadzoru inwestorskiego.

11. Do obowigzkéw wykonawcy w ramach zarzadzania realizacjg zadania inwestycyjnego nalezy:



a) opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich lub wiascicieli sieci wywotanych
realizacja robot budowlanych,

b) analiza i opiniowanie ewentualnych roszczen wykonawcow robot budowlanych,

c) opiniowanie w terminie 5 dni od dnia otrzymania, projektow umow o podwykonawstwo,

d) przekazywanie zamawiajacemu wszystkich zadanych informacji dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

e) organizowanie i prowadzenie rad budowy oraz sporzadzanie protokotu z narady,

f) sporzadzanie dokumentéw obowigzujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, o ktorym
mowa w ust. 1, w szczegdlnosci: wzoru karty materiatowej, protokotow odbioréw technicznych 1
prob technologicznych, protokolow odbiorow robdt zanikajacych, protokotéw odbiorow
czesciowych, protokotu odbioru koncowego, protokotu odbioru wad itp.

g) przygotowywanie dokumentacji niezbednej do dochodzenia, zabezpieczenia 1 egzekwowania od
wykonawcy robot budowlanych oraz wykonawcy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
wszelkiego rodzaju roszczen zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, kar
umownych 1 odszkodowan pozostajacych w zwigzku z niewykonaniem badZ nienalezytym
wykonaniem zawartych z nimi umow.

§2

Realizacja przedmiotu umowy
1. Wykonawca oraz osoby realizujace w jego imieniu przedmiot umowy winny §wiadczy¢ przedmiot
umowy rzetelnie, terminowo, wedlug swojej najlepszej wiedzy i do§wiadczenia, zachowujac nalezyta
staranno$¢, majac na wzgledzie konieczno$¢ $cistego wspotdziatania z zamawiajacym w celu
zgodnego z zasadami sztuki budowlanej 1 terminowego wykonania rob6t budowlanych, o ktorych
mowa w ust. 1.
2. W czasie realizacji robot budowlanych, inspektor nadzoru zobowigzany jest do przebywania na
terenie budowy z czgstotliwoscia zapewniajagca sprawowanie skutecznego nadzoru nad robotami
budowlanymi w specjalnosci, w ktorej petni funkcj¢ inspektora nadzoru oraz koordynacj¢ czynnosci
pozostatych inspektorow nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowien w ust. 3.
3. Zamawiajacy wymaga, aby pobyt na budowie miat miejsce co najmniej jeden raz w tygodniu.
Minimalny czas trwania pobytu/0w na budowie w tygodniu nie mniej niz 2 godziny.
4. W czasie nieobecnos$ci na terenie budowy, inspektor nadzoru winien by¢ dostepny w tacznosci
telefonicznej w dni robocze w godzinach 7:00 — 15:00.
5. W czasie kazdego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania
przegladu wlasciwego dziennika budowy oraz dokonania wpiséw dotyczacych wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku dokonywania czynno$ci nadzoru majacych znaczenie przy ocenie
prawidtowosci wykonywania rob6t budowlanych — jezeli zdarzenia takie lub okoliczno$ci miaty
miejsce.
6. Wszelkie istotne informacje winny by¢ przekazywane zamawiajgcemu telefonicznie bez zbednej
zwloki oraz poczta elektroniczng (emailem), jednak nie pdzniej niz nastepnego dnia od dnia ich
zaistnienia.
7. W czasie kazdego pobytu na terenie budowy, inspektor nadzoru ma obowigzek informowania o
swojej obecnosci poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielem zamawiajacego, zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 2 umowy.
8. W uzasadnionych przypadkach, na wezwanie zamawiajacego, inspektor nadzoru winien stawic si¢
niezwlocznie na terenie budowy w terminie wskazanym przez zamawiajacego w wezwaniu
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przekazanym telefonicznie albo pocztg elektroniczng. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie
wizyta inspektora nadzoru na budowie jest niemozliwa, inspektor nadzoru jest zobowigzany
poinformowa¢ zamawiajacego telefonicznie lub droga elektroniczng o przyczynach nieobecnosci i
wskaza¢ termin, w ktérym jest w stanie dotrze¢ na teren budowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do organizowania i prowadzenia narad koordynacyjnych (rad
budowy) co najmniej raz na miesigc lub tak czgsto jak bedzie to konieczne dla prawidtowego postepu
robot. Wykonawca zobowigzany jest do informowania stron, ktorych udziat jest niezbedny (np.
wykonawca robot budowlanych, zamawiajacy, podwykonawcy) oraz sporzadzania protokotu z
narady koordynacyjnej oraz jego przekazania do akceptacji zamawiajagcemu oraz wykonawcy robot
budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady. Po zatwierdzeniu protokotu przez zamawiajacego i
wykonawce robot budowlanych, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezwlocznie, jednak
nie p6zniej niz 3 dni robocze od dnia zatwierdzenia protokotu przez zamawiajacego, podpiséw 0sob
uczestniczacych w radzie budowy. W przypadku odmowy akceptacji protokotu przez wykonawce
rob6t budowlanych lub braku mozliwosci uzyskania podpisu, wykonawca w protokole wskazuje
przyczyny odmowy lub braku podpisu.

10. Po zakonczeniu robot budowlanych a przed odbiorem koncowym, wykonawca przedlozy
zamawiajgcemu raport koncowy, ktoéry musi zawierac:

a) koncowe rozliczenie ilo§ciowe i jakosciowe wykonanych rob6t budowlanych,

b) wykaz przeprowadzonych odbiorow technicznych obiektu,

c) wyniki weryfikacji inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce robot
budowlanych,

d) wykaz roszczen i etap ich rozpatrywania,

e) informacje¢ podsumowujaca i oceniajaca zrealizowane zadanie inwestycyjne oraz wnioski
koncowe,

f) fotografie w wersji cyfrowej pokazujace stan i postgp prac na terenie budowy w tym
dokumentujace, wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robot
budowlanych, w szczegolnosci robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

g) wykaz zmian projektowych,

h) ilo$¢ 1 warto$¢ wykonanych robot,

1) informacje o wystgpieniu zamowien dodatkowych lub robot zamiennych.

11. Wszelkie dokumenty i1 informacje otrzymane przez wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy nie bedg publikowane lub ujawniane przez wykonawce bez uprzedniej zgody zamawiajacego.
12. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskuje w
celu realizacji niniejszej umowy,

13.. Zamawiajacy informuje, ze administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji
dotyczacej zadania, o ktorym mowa w § 1 jest Burmistrz Szydtowca, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500
Szydtowiec.

§3
Inspektor nadzoru inwestorskiego
1. Do pehnienia funkcji inspektora nadzoru specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej oraz koordynacji
czynnosci pozostatych inspektorow nadzoru, wykonawca oraz do pehlienia funkcji inspektora
nadzoru specjalnosci elektrycznej, inspektora nadzoru specjalnosci sanitarnej, wyznacza osoby



wskazang w wykazie 0sob skierowanych przez wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Osoba pehigca funkcj¢ inspektora nadzoru zobowigzana jest zapoznaé si¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentami
budowy, umowa zawarta pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg robot budowlanych, umowami
zawartymi pomig¢dzy wykonawcg robot budowlanych a podwykonawcami robot budowlanych.

3. Osoba pehigca funkcj¢ inspektora nadzoru nie jest uprawniona do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu zamawiajagcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji
zamawiajgcego, zmian w zakresie robot budowlanych. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy
zaniechanie wykonania robdt innych niz wymienione w umowie z wykonawcg robot budowlanych
mogloby spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlang.

4. Dopuszcza si¢ zmiang osoby wskazanej do pelnienia funkcji inspektora nadzoru pod warunkiem,
ze wykonawca udowodni zamawiajacemu, przedkladajac odpowiednie dokumenty, ze nastgpca
spetnia nast¢pujace wymagania:

1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen lub uprawnienia rOwnowazne uprawniajace do petnienia
funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalnosci konstrukcyjno -
budowlnej wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
2) przynalezy do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) posiada do$wiadczenia nie mniejsze niz doswiadczenie osoby wskazanej do petnienia tej funkc;ji,
ktére zostalo wykazane w formularzu kryterium wyboru — do$wiadczenie inspektora nadzoru
stanowigcym zalgcznik nr 2 do umowy, ktore zostato uwzglednione przy ocenie oferty w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia objetego niniejszag umowg. Przez uprawnienia budowlane
nalezy rozumie¢ uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Przez uprawnienia
rébwnowazne nalezy rozumie¢ odpowiadajace wskazanym uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow prawa lub odpowiadajace im uprawnienia uznane
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646, z
2022r., poz. 1616), ktorych zakres uprawnia do pelnienia wskazanej funkcji przy realizacji
przedmiotu zamowienia. Pojecia kierownik budowy, kierownik robdt, inspektor nadzoru, budowa
oraz przebudowa nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm).

5. W celu dokonania zmiany osoby pehiacej funkcj¢ inspektora nadzoru, wykonawca sklada
zamawiajagcemu wniosek zawierajacy informacje o zamiarze zmiany, przyczynie takiej zmiany,
wskazanie osoby zast¢pujacej wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 4 powyzej oraz
o$wiadczeniem o przyjeciu obowiazkow inspektora nadzoru ztozonym przez osobg proponowang do
petnienia tej funkcji.

6. Zamawiajacy poinformuje wykonawce o wyrazeniu zgody lub jej braku wraz z uzasadnieniem, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wykonawcy o zmian¢ osoby inspektora nadzoru, a w
przypadku sity wyzszej, w najkrotszym mozliwym terminie.



7. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcej funkcje, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli uzna,
ze osoba ta, pomimo udzielonego jej upomnienia, nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw, a
takze w inny sposob przez swoje dziatania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wplyw na
realizacje umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osob¢ na inng osobe, ktora
bedzie spelnia¢ wymagania okre§lone w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania
zamawiajacego. Zwloka w wykonaniu zgdania zamawiajgcego stanowi podstawe do naliczenia kary
umownej lub odstgpienia od umowy przez zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytutu.

8. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 wymaga, pod rygorem niewaznos$ci, aneksu do umowy w
formie pisemne;.

9. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku wtasciwej osoby lub skierowanie do
wykonywania przedmiotu umowy osoby, ktora nie uzyskata akceptacji zamawiajacego, stanowi
podstawe do naliczenia kary umownej lub odstapienia od umowy przez zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytutu.

§4

Termin realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu umowy — czes¢ 1 : 31.10.2023 r., czes¢ 2 : 31.05.2024 r.
2. Planowany termin wykonania rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
» Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorzgdowego Nr 2 ,,Mali Odkrywcy” z Oddziatami
Integracyjnymi w Szydtowcu” - 31.10.2023 r., ,,Budowa Przedszkola Samorzgdowego nr 1 przy
ul. Wschodniej 7 — Gmina Szydlowiec” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” -31.05.2024 r.
3. W przypadku wykonania zadania inwestycyjnego przed terminem okre§lonym w ust. 2, termin
realizacji zamowienia ulega skroceniu odpowiednio do terminu ukonczenia zadania inwestycyjnego.
4. W przypadku przedluzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opdznienia w
wykonaniu rob6t budowlanych, nad ktoérymi nadzor sprawuje wykonawca o okres do 3 miesiecy,
wykonawca zobowigzany jest nadal §wiadczy¢ uslugi objete przedmiotem umowy do czasu
ukonczenia robot budowlanych i dokonania ich odbioru koncowego, i nie przystuguja mu z tego
tytulu zadne roszczenia, w szczegdlnosci roszczenia o zwigkszenie wynagrodzenia, na co wykonawca
o$wiadcza, iz wyraza zgodg.

§5
Wynagrodzenie
1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy, zgodnie ze
ztozong ofertg stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy, wynagrodzenie w wysoko$ci...................

netto, powigkszone o 23 % podatku VAT w kwocie ................. zt, co stanowi kwote
................... zt brutto w tym:

czesenrl- ... zt. brutto

CZESENI2 - ..iiiiiiiiiiinn, zt. brutto

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore uwzglednia
wszystkie koszty zwigzane z petng 1 prawidtowa realizacja przedmiotu umowy 1 podlega zmianie
W czasie trwania umowy wytacznie w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku wykonawcy bedacego osoba fizyczng od kwoty wskazanej w ust. 1, zamawiajacy
dokona stosownych potracen, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od o0s6b
fizycznych oraz przepisami z zakresu ubezpieczen spotecznych zgodnie ze ztozonym o$wiadczeniem
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wykonawcy. W stosunku do kwoty wskazanej w ust. 1, wynagrodzenie wyptacane bezposrednio
wykonawcy bgdzie nizsze o rownowarto$¢ wszelkich obcigzen publiczno-prawnych, jakie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi, przy uwzglednieniu indywidualnego statusu osoby bedace;j
wykonawcg (ustalonym w oparciu o informacje podane w ztozonym przez wykonawce
o$wiadczeniu), generuje niniejsza umowa, ktére z tytutu zawarcia i realizacji umowy obcigzaja
zamawiajacego, 1 ktore sg odprowadzane (ptatne) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi
przez zamawiajacego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 1, zostato ustalone z
uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci w sposdb gwarantujacy, iz wysokos¢
wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania prac bgdacych przedmiotem niniejszej umowy jest
nie nizsza, niz wysoko$¢ obowiazujacej minimalnej stawki godzinowe;.

§6

Zaplata wynagrodzenia
1. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez zamawiajacego w zlotych polskich.
2. Wynagrodzenie wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone na
podstawie faktur/rachunkéw czegsciowych wystawianych przez wykonawce w  wysokosci
proporcjonalnej do postepu robot budowlanych w okresie, za ktory wystawiona jest faktura/rachunek
oraz faktury/rachunku koncowego.
3. Przez wysoko$¢ proporcjonalng do postepu robot budowlanych w okresie, za ktory wystawiona
jest faktura/rachunek nalezy rozumie¢ iloczyn stawki procentowego zaawansowania wykonanych
robot budowlanych w okresie, za ktéry wystawiana jest faktura i catkowitego wynagrodzenia
umownego wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Stawke procentowego zaawansowania
robot budowlanych w okresie, za ktory wystawiana jest faktura ustala si¢ przez obliczenie
procentowego udzialu wartosci robot budowlanych odebranych od wykonawcy robdt budowlanych
na podstawie protokotu odbioru czeSciowego w okresie, za ktory wystawiona jest faktura w stosunku
do catkowitego wynagrodzenia okre§lonego w umowy z wykonawcg robot budowlanych.
4. Podstawe do wystawienia faktury/rachunku czg¢sciowego stanowi podpisany przez zamawiajacego
protokot odbioru czgsciowego robot budowlanych.
5. Podstawe do wystawienia faktury/rachunku konicowego stanowi podpisany przez zamawiajacego
protokot odbioru koncowego robot budowlanych.
6. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia zamawiajagcemu
prawidlowo wystawionej faktury/rachunku wraz z zatagcznikami:
a) zestawieniem naleznego wynagrodzenia podwykonawcow wraz z wystawionymi przez
podwykonawcow fakturami/rachunkami za ushugi pelnione nad zakonczonymi i odebranymi
robotami wynikajacymi z protokotu odbioru czeSciowego/koncowego wykonawcy robot
budowlanych — jezeli dotyczy,
b) kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia podwykonawcow.
W przypadku wystawienia przez wykonawce faktury/rachunku niezgodnego z umowag Ilub
obowigzujacymi przepisami prawa lub brakiem dokumentow, o ktérych mowa w lit a) 1 b),
zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury/



rachunku korygujacego, bez obowigzku placenia odsetek z tytutu niedotrzymania przez
zamawiajgcego terminu zaptaty.

7. Zaptate uznaje si¢ za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.
8. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajacego.
W szczego6lnosci wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy
(np. z tytulu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajagcego wykonawca nie moze réwniez
zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac¢
zadnej innej

czynno$ci prawnej rodzacej taki skutek.

9. Faktur¢/ rachunek nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob: Nabywca: Gmina Szydtowiec, Pl.
Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec, NIP: 799-191-31-58

10. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku
zmiany (jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce):
1) stawki podatku od towardw 1 ustug oraz podatku akcyzowego,

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsSciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku
od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug
oraz podatku akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie odnosi¢
si¢ wylacznie do czgséci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa,
po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ushug oraz podatku
akcyzowego oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw i uslug oraz podarku akcyzowego. W przypadku przedmiotowe;j
zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a
wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie
bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegOlno$ci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajace] wysoko$¢
ptacy minimalnej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
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wytacznie do czg¢sci wynagrodzenia osob, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany,
warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegllnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowanag kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 3. na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 3. W
przypadku przedmiotowej zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych,

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci
wplat do pracowniczych plandéw kapitatlowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w pkt 4. na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w pkt 4. W przypadku przedmiotowe] zmiany, warto$¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

11. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 1-4 niniejszego paragrafu
na zmiang wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

12. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 10 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentoéw zglosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentéw lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego
terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien 1 uzupelnien jesli
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajace do podjecia decyzji w przedmiocie
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub zlozenia
wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajacego. Nie
uzupetnienie dokumentoéw lub nie ztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz
Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie
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ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 8 pkt 1-4 powinna zosta¢ podjeta w
terminie dwoch miesigcy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiang wraz z
dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiang.

13. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy:

1) miernikiem zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy jest wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej robét ogloszony w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego,

2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robot budowlanych ogloszony w ostatnim
komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje,
wzros$nie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do wysokos$ci tego wskaznika w miesigcu zawarcia
umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w
stosunku do wysoko$ci wskaznika w miesigcu sktadania ofert,

3) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wczesniej niz po uptywie 6 miesigcy
liczac od dnia zawarcia umowy,

4) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za wykonane ustugi przed datg ztozenia wniosku,

5) Strona zainteresowana waloryzacja sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz przedmiot i warto$¢
robdt budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku),

6) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w pkt. 2 waloryzacja bedzie
polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za ustugi pozostate do wykonania po dniu ztozenia
wniosku o warto$¢ procentowa tego wskaznika,

7) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z postanowieniami pkt. 6)
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztoéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z trescig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
8) w przypadku zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia wskazanych w ust. 11, Zamawiajacy dopuszcza maksymalng wartos¢ zmiany
wynagrodzenia do 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §5.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazang w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 3 do
umowy, czes¢/zakres przedmiotu umowy. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalaja, iz wykonawca
kazdorazowo uzyska akceptacje zamawiajacego dla podwykonawcéw. W trakcie realizacji umowy
wykonawca moze dokona¢ zmiany lub zrezygnowa¢ z podwykonawcy po uzyskaniu akceptacji
zamawiajgcego.

2. Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu. W celu dokonania
zmiany lub rezygnacji, wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajacemu dokumenty
wymagane od podmiotu udostepniajgcego zasoby w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy oraz wykaza¢, ze proponowany inny podmiot
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udostegpniajacy zasoby wykonawcy lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu, ktorych
spetnianie zostalo potwierdzone poprzez poleganie na zasobach podmiotu udostepniajacego swoje
zasoby, pod rygorem odstgpienia od umowy z winy wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego
tytutu.

3. Kazdy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia wskazane wyzej, wykonawca obowigzany jest
zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamédwienia
podwykonawcy.

4. Przed przystapieniem do wykonania umowy wykonawca, o ile sa juz znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 o0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

5. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej termin realizacji jest dtuzszy niz 6 miesiecy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie, po uzyskaniu zgody zamawiajacego w formie pisemnego aneksu do
umowy. Informacj¢ o zamiarze powierzenia do wykonania podwykonawcy czg¢éci zamowienia innej
niz wskazanej w ust. 1, nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu co najmniej 21 dni przed zamierzong data
powierzenia do wykonania podwykonawcy. Informacja bedzie zawiera¢ wskazanie zakresu
przeznaczonego do wykonania przez podwykonawce, dane identyfikacyjne podwykonawcy, wzor
umowy w sprawie podwykonawstwa, planowang date powierzenia podwykonawstwa (zawarcia
umowy).

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za
wlasne dziatanie lub zaniechanie.

9. Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania catego zakresu przedmiotu umowy.

§8

Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
na czas realizacji przedmiotu umowy, nastepujace dokumenty bedace w posiadaniu zamawiajacego:
a) dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
b) dokumenty formalno-prawne dotyczace realizacji projektu.
¢) kopig¢ umowy zawartej z wykonawca robdt budowlanych.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do wspotpracy z wykonawca w celu realizacji przedmiotowej
umowy oraz do niezwlocznego przekazywania wykonawcy informacji majacych istotne znaczenie
dla prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
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§9

Przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiajacego
1. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca bedzie
sporzadzana w jezyku polskim. Korespondencja moze by¢ przekazywana w formie pisemnej lub
poczta elektroniczng.
2. Przedstawicielem zamawiajgcego uprawnionym do reprezentowania strony w sprawach
zwigzanych z wykonaniem Umowy Jest: ........ccceevveercieercieenree e, s tel o, , adres email -
3. Przedstawicielem wykonawcy uprawnionym do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych
z wykonaniem UMOWY JESE:  .ooovieiiiirieeesee e ,otel , adres email -
4. Strony wskazuja nastepujacy adres do dorgczen:
1) zamawiajacy: Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec,
w przypadku przesylanie korespondencji drogg elektroniczng na adres: .............. .
2) wykonawea: ...
w przypadku przesylanie korespondencji drogg elektroniczng na adres: .............. .
5. W przypadku zmiany adresu do doreczen lub adresu poczty elektronicznej przez ktorakolwiek ze
stron, powiadomi ona o tym fakcie druga strong w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng. W
przypadku braku takiego powiadomienia dor¢czenie dokonane na ostatnio wskazany adres bedzie
uwazane za skuteczne.
6. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 wymaga poinformowania drugiej strony umowy, bez
konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy.

§10
Odbiory

1. W celu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, z czynno$ci nadzoru inwestorskiego beda
sporzadzane protokoty odbioru czesciowego oraz protokot odbioru koncowego.

2. Podstawa do dokonania odbioru czesciowego przedmiotu umowy jest dokonanie odbioru
czgsciowego robot budowlanych wykonanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 umowy.

3. Podstawa do dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dokonanie odbioru
koncowego robdt budowlanych wykonanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 1 umowy.

§11
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa, ocenianego w granicach przewidzianych do
umow starannego dziatania, z uwzglednieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynno$ci.

§12
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz
art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. W razie odstapienia od
umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
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publicznych, wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

2. Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 1, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w terminie 90 dni od powzigcia
wiadomosci o jednej z ponizszych okolicznosci:

a) zostal ztozony wniosek o likwidacj¢, postgpowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie
wykonawcy,

b) jezeli wykonawca nie podjat si¢ wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni;

c) jezeli wykonawca nie wykonuje obowigzkow umownych lub przerwat ich wykonanie, za$ przerwa
ta trwata dtuzej niz 14 dni,

d) wykonawca nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych z zawartej] umowy lub jezeli wykonuje
swoje obowigzki nieterminowo lub w sposob nienalezyty i mimo wezwania zamawiajgcego
zawierajacego zastrzezenia co do wykonywania umowy przez wykonawce, nie wykazuje poprawy,
e) utraty przez wykonawce lub osoby dziatajagce w jego imieniu w ramach umowy uprawnien
wymaganych przy wykonywaniu umowy,

3. Odstapienie od umowy nastepuje z zachowaniem formy pisemnej poprzez pisemne o§wiadczenie
wraz z podaniem uzasadnienia odstgpienia.

4. Zamawiajacy sktadajac o§wiadczenie o odstgpieniu odstepuje od umowy w czgsci niewykonanej
(ex nunc).

5. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
odstgpienia zamawiajacego od umowy.

6. Odstapienie od umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkody.

7. Odstapienie od umowy nie niweczy prawa zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych za
zdarzenia powstale w okresie jej trwania.

§13

Kary umowne i odszkodowanie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty zamawiajgcemu kary umowne;j:
a) w przypadku nienalezytego wykonania obowigzku wynikajacego z umowy w wysokosci 200 zt za
kazdy stwierdzony przypadek, przy czym w przypadku zwloki w wykonaniu obowiazku
wynikajacego z umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki,
b) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek za stron z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 5 ust. 1 umowy,
) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 13 umowy - w wysokosci 0,02
% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca, za kazdy dzieh zwloki,
Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie moze
przekroczy¢ 20 % wartosci calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wykonawcy kary umowne] za odstgpienie
zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci
20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy z
zastrzezeniem, ze kara umowna nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o
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ktorych mowa w § 12 ust. 1 i 2 umowy lub z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

3. Zamawiajacy moze kar¢ umowng potraci¢ z przystugujacego wynagrodzenia wykonawcy na
podstawie kompensaty wzajemnych naleznosci i zobowigzan (potragcenie z wystawianej przez
wykonawce faktury za ustuge bedaca przedmiotem umowy), na co wykonawca wyraza zgode. W
przypadku, gdy wysoko$¢ kar umownych przekroczy wartos¢ przystugujacego wynagrodzenia
wykonawcy, wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowe;.

4. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej na podstawie noty ksiggowej w terminie do 14
dni od dnia jej dorgczenia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w nocie. Za dzien zaptaty
uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku strony, ktora jest zobowigzana do zaptaty kary umowne;.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14

Zmiany postanowien umowy
1. Dopuszcza si¢ przedtuzenie terminu realizacji umowy w sytuacji:
a) wystgpienia warunkéw sity wyzszej w zakresie, w jakim ma to wpltyw na wykonanie umowy w
przewidzianym w niej terminie,
b) przedtuzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub opdznienia w jego wykonaniu - zmiana
terminu moze nastgpi¢ poprzez wydluzenie terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny do
wykonania ustug objetych przedmiotem niniejszej umowy — bez dodatkowego wynagrodzenia,
c) odstgpienia od umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawca i1 koniecznos$ci
dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbgdny do
zakonczenia, dokonania odbioru i rozliczenia robot budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje
wykonawca,
d) wstrzymania wykonania umowy przez zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od umowy o
roboty budowlane z dotychczasowym wykonawca 1 konieczno$cig przeprowadzenia przez
zamawiajacego postgpowania celem wyboru nowego wykonawcy robdt — o czas niezbedny do
przeprowadzenia tych czynnosci.

§15
Ochrona danych osobowych

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych, okreslonych
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim zakresie w jakim sg
do tego zobowigzane, zgodnie z tymi przepisami.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1330 ze zm.), ktora podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 3
ponizej.

16



3. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 2 niniejSzego
paragrafu, zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujacym imi¢ i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalnoséci gospodarczej réwniez w
zakresie firmy.

4. Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym wykonawca powiadomi zamawiajgcego pisemnie 0 fakcie
usunigcia danych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez wykonawce warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§16

Postanowienia koncowe
1. Strony ustalaja, ze w razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie
zamdOwienia publicznego wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ drogg postepowania
reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.
3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadza pod rozstrzygnigcie sagdu wtasciwego dla siedziby zamawiajacego.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie, za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci.
5. Za dzien zawarcia umowy uznaje si¢ dzien podpisania umowy przez ostatnig ze stron umowy.
6.Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§17
ZAY.ACZNIKI DO UMOWY

Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czgsci umowy:

1. Formularz — kryteria wyboru.

2. Wykaz oso6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
odpowiedzialnych za nadzorowanie rob6t budowlanych.

3. Oferta wykonawcy - Formularz oferty.

Wykonawca Zamawiajacy
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