Zagospodarowanie terenu kamieniotomu "Podkowinski" w Szydtowcu - Budowa budynku uzytecznosci publicznej oraz
elementow malej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu - Sieci eNN i CCTV OST E.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCII : Zagospodarowanie terenu kamieniolomu ''Podkowinski'' w
Szydlowcu - Budowa budynku wuzytecznos$ci publicznej oraz
elementéw malej architektury w miejscu publicznym wraz z

utwardzeniem terenu — Sieci eNN i CCTYV.

ADRES INWESTYCIJI: Szydlowiec ul. Kamienna
dz. nr ew. 4511, 4297 obreb Szyditowiec jedn. ewid. 143005_4.0001.4511
143005_4.0001.AR_21.4297

KOD CPV : 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
BRANZA : Elektryczna

ZAKRES : Prace elektryczne

INWESTOR : Gmina Szydlowiec

Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydlowiec

OPRACOWANO W - Proj-Complex Malgorzata Teresa Kaczmarek

ZESPOL AUTORSKI:  Malgorzata Kaczmarek

DATA : 2024 r.



Zagospodarowanie terenu kamieniotomu "Podkowinski" w Szydtowcu - Budowa budynku uzytecznosci publicznej oraz
elementow malej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu - Sieci eNN i CCTV OST E.00




Zagospodarowanie terenu kamieniotomu "Podkowinski" w Szydtowcu - Budowa budynku uzytecznosci publicznej oraz
elementow malej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu - Sieci eNN i CCTV OST E.00

OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WYMAGANIA OGOLNE



Zagospodarowanie terenu kamieniotomu "Podkowinski" w Szydtowcu - Budowa budynku uzytecznosci publicznej oraz

elementow malej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu - Sieci eNN i CCTV

OST E.00

SPIS TRESCI

Lo WSTEP o
L1 Przedmiot ST ...
1.2. Zakres stosowania ST ........ooiiiiiiiii
1.3. Zakres robOt 0bJetyCh ST ...cooeiiiiiiieee e
1.4. Okreslenia pOdStaWOWE .......ouutintiiite et eaees
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACEROBOT .............ccoeeiiinnn....
2.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa 1 ST ...,
2.2, Teren DUAOWY ...nnriiii ittt e eaans
2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢€ prawna .............coooiiiiiiiiinn...

...... 4

5-8

11

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU 12

Bl Materialy ...
G T8N o) /71 S
T8 TR0 11 7 o N
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .....................
4.1. Ogodlne zasady wykonania robOt ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .......................
5. KONTROLA JAKOSCIROBOT ......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaeiiiiiieeeeenn
5.1. Program zapewnienia JaKOSCI ......couvviuiiiiiiiie i eieee i,
5.2. Zasady kontroli JakoS$ci TODOT ..........coeiiiiiiiiiii i
5.3. Pobieranie probek .........c.ooiiiiiiiii e
5.4. Badania i POMIATY ...o.uuenetinttet ettt et et ettt et e e e eenaeas
5.5.RapOrty Zbadan .......c.oiiuiii e
5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestycji .....................
5.7. Certyfikaty 1 deKIaracje .........ovueieiiiiiii i
5.8. Dokumenty budOWY .......oiuiiiii i
6. OBMIAR ROBOT ......oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e
6.1. Ogdlne zasady odbioru rObOL .......ovuiiiiiii e
6.2. Urzadzenia i SPrzet POMIATOWY ......veenreennteennteenteeateanieenneenneeanneennss
6.3. Czas przeprowadzenia ODMIATU .......oouveiieiiiiiiieii e
6.4. Wykonanie obmiart TODOt ..........oviuiiiiiiiiiiii i i
7. ODBIOR ROBOT .....ooiiiiiiiiiiiiiiieeeeiie e,
7.1. ROdzaje OdbIOTOW .....ooneiiii et
7.2. Odbidr roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ...,
7.3, OdbIOT CZESCIOWY . uvveeitett et ettt et et e e et e e e et e e eaeenaes
7.4. Odbidr ostateczny (KONCOWY) ...uuuintiiiieitii e
7.5. OdbiOr POZWATANCYJINY .. vnettentt ettt ettt et e et et eeeeeareeneeenneannns
7.6. Dokumenty odbioru OStateCZNEEO ... .vvuuueenieinteie i eieeaieeaaaees
8. PODSTAWY PEATNOSCI ..ottt
8.1. Ustalenia OZOINE .........einiiit it
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST ..o,
9. PRZEPISY ZWIAZANIE ...

e 12



Zagospodarowanie terenu kamieniotomu "Podkowinski" w Szydtowcu - Budowa budynku uzytecznosci publicznej oraz

elementow malej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu - Sieci eNN i CCTV OST E.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu kamieniotomu ,,Podkowinski’w
Szydiowcu. Budowa budynku uzytecznosci publicznej oraz elementéw matej architektury w
miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu — Sieci eNN i CCTV.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt okre§lonych w projekcie ,,Zagospodarowanie terenu
kamieniolomu "Podkowinski" w Szydtowcu - Budowa budynku uzytecznos$ci publicznej oraz
elementow matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu”.

Inwestor: Gmina Szydlowiec

Dane ogoélne:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Szydlowiec, dz. nr ew. 4511,
4297 obreb Szydiowiec jedn. Ewid. 143005_4.0001.4511 143005_4.0001.AR_21.4297.

Celem inwestycji jest: budowa sieci enn (o$wietlenie) i monitoringu CCTV w obrebie dziatki
inwestora).

ZaKkres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe i rozbudowe sieci enn (o§wietlenie).

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjag wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robét elektrycznych i nalezy je stosowaé¢ w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45310000-3 Roboty instalacyjne w budynkach

Nr .
dziatu Opis
455-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkows.

Czes¢  obiektu lub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robét i datg przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bgdaca zatacznikiem do szczegétowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong
w Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajagca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

Materiaty — wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt mate;j
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktdry zostal wypelniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
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rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkos$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegOlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych nastgpcoéw
kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, bedacy zatagcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
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organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze
ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe 1 place pod $Smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w  Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robdt.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wtaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcOw tej osoby(6b).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m?2, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos$c
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sa
zataczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcOw tej osoby.
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Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamOwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdélny Stownik Zamoéwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamoOwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego 1 Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoOwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$s¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ ich wykonania
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane 1 ,,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi".

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty instalacyjne nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych w zakresie instalacji elektrycznych", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca rob6t wykaza¢ si¢ musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz specyfikacja i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytéow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:

-o§wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wilasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcag
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych.
Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest wtaczony w cen¢ umowng.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Inwestorowi.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$§¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nast¢pstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wilasciwe oznakowanie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

» utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

tosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j

oplacie.

w2

YVYVYYVYYV

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy maszynach 1 w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalnoscig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.
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Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotlany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAL()W, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrdodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.
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Materialty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inwestora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazah Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, Zze roboty nie zostang przyjete i nie beda
zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi si¢
odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowac si¢ parametrami techniczno-uzytkowymi
nie gorszymi od materialéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie
Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartag wynikami
badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materialy o
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nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy
okreslajace wymagania jakosciowe i1 techniczne zdefiniowane przez projektanta.

Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody, kable, sprzet elektryczny itp.
nalezy dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez
dozér techniczny robot.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet
po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne wng¢trzowe
oraz o$wietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w
istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa..

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W  przypadku opdéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

Y VVVVYVY

5.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreSlone w ST 1 normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

»  posiadajg deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polska Norma lub

»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

17



Zagospodarowanie terenu kamieniotomu "Podkowinski” w Szydtowcu - Budowa budynku uzytecznosci publicznej oraz
elementow malej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu - Sieci eNN i CCTV OST E.00
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora 1

Wykonawceg w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

datg przyjecia placu budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

dat¢ przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

datg rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robét, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia 1 daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i

koncowych odbioréw robét,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

»  dane dotyczace jako$ci materialdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

»  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

»  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione

Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do

jego tresci.

VVV VVVVVVVYVY

YV VYV
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Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku rob6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginal protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w
SST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

numerem kolejnym karty,

podstawa wyceny i opisem robot,

iloscig przedmiarowa robot,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

ilo$cig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

VVVVYVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowg,

protokot przekazania placu budowy,

protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokéty odbioru robot,

protokéty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VVVVVVVVYVY

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
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Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okre§long w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robot,
- 1los$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
- dat¢ obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robé6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

odbiorowi konhcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po upltywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

YVYVYYVYYV

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru cz¢sciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetniajacych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny

zawierajacy:

»  Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

»  Protokéty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  Protokoty odbioréw czg¢sciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopig,

> Ksigzki obmiar6w robot,

»  Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

»  Protokoty prob, badan i sprawdzen,

»  Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych wurzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,
»  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

»  robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
»  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
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»  wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

»  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i1 wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegllnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Ustawy

>

>
>
>

A\

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2042).

Pozostate dokumenty

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy

»  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

»  PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepi¢ciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i fgczeniowymi.

»  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

»  PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

»  PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napig¢cia przed przejSciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

»  PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

»  PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

»  PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

»  PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

»  PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

»  PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

»  PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

»  PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.
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»  PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

»  PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajagce i potaczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

»  PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

»  PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czg¢sé 1:
Wymagania og6lne

»  PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czg¢sé 2-1:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

»  PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs$é 2-2:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

»  PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgsé 2-3:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

»  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

»  PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

»  PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

»  PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

»  PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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