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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Obszar bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w Szydtowcu przy ul.
Kolejowej na dziatkach nr: 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18
Na analizowanym obszarze w bezposrednim sasiedztwie istniejg budynki
handlowo - ustugowe oraz budynki mieszkalne. Na pozostatym terenie wystepujg
drzewa i krzewy, droga wewnetrzna, miejsca postojowe oraz ciggi piesze, jest to
teren rowninny, lekko zréznicowany wysokosciowo.
W rejonie i na terenie inwestycji znajdujg sie zabytki kultury materialnej, jak
réwniez obiekty przyrodnicze podlegajgce ochronie.
Gtebokosc¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm.

2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT
Na terenie obiektu jest dostep do wszystkich niezbednych sieci.
W trakcie powadzenia robot szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na osoby
pracujace wewnatrz budynku administracyjno — biurowego oraz mtodziez uczacq
sie w przylegtym budynku szkoty.
Podreczny magazyn moze by¢é umieszczony na terenie dziatki.
W ramach urzgdzania placu budowy wykonawca zobowigzany jest po
zakonczeniu prac do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robot
musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1.Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem jest budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno -
Multimedialnego zlokalizowanego w Szydtowcu przy ul. Kolejowej na dziatkach nr:
5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18.

3.2.Zakres stosowania OST.
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegoOtowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robot.



3.3.Zakres robot objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robdt objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
opracowanymi dla poszczeg6lnych asortymentéw robét.

3.4.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegolnych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte w catej
dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje termin ich waznosci wymieniony w warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykonywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

* Wybudowanie tymczasowego ogrodzenia,

* Oznaczenia przejs¢

* Oznakowania terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

3.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
* Podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy;
* Bedzie unikat uszkodzeh Iub ucigzliwosci dla oséb Ilub whkasnosci
spotecznej i innej wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczeniami przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

3.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich warunkow sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zapewniajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

3.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i wszystkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty ich
zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5.Materiaty.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

3.6.Sprzet.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w



projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.7.Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczace przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnej
tadownosci na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihlasny koszt, wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

3.8.Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robaot, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, wymogami SST oraz projektem organizacji robét,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na dokumentach sformutowanych w warunkach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy



badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.9.Kontrola jakosci robot.
3.9.1. Zasady kontroli jako$ci robat.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobrania probek i badania materiatow oraz robot.
Wykonawca dostarcz Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje i
odpowiada wymaganym normg okreslajgcym procedury badan.
Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

3.9.2. Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.9.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganymi
normami. W przypadku, gdy normy nie obowigzujg jakiegos badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru, moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.



3.10.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcego
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
prowadzonych roboét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz techniczne i
gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikag, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» Termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegdbinych elementow robot,

* Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i
przyczyne przerw w robotach,

* Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcym ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

» Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

» Dane dotyczace jakosci materialdw, pobieranych probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

* Inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza
sie rébwniez:

» Protokot przekazania placu budowy,

* Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

* Inne umowy cywilno — prawne,

* Protokot odbioru robot,

* Protokot z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje natychmiastowe
odtworzonej przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione na zyczenie Zamawiajgcego.

3.11.0dbidr robat.
3.11.1. Rodzaje odbiorow.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
* Odbiorowi czesciowemu
* Odbiorowi ostatecznemu



* Odbiorowi pogwarancyjnego

3.11.2. Odbior czesciowy.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbiér rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbior ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego robat:
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
odniesieniu do ilosci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiodr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie ztozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét ostatecznego odbioru rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
* Dziennik budowy,
» Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wybudowanych
materiatow,

» Wyniki badan i oznaczenh laboratoryjnych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

3.11.4. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanym z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny Robot”.



4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE

POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWY BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO
— MULTIMEDIALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W SZYDtOWCU
PRZY UL. KOLEJOWEJ
NA DZIALKACH NR. 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18

4562410 — 8 Roboty murowe i konstrukcyjne

45320000 — 6 Izolacje przeciwwilgociowe,

45442100 — 8 Malowanie,

45440000 — 3 Stolarka okienna i drzwiowa,

45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45331210 — 1 Instalowanie wentylacji,

45450000 — 6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

74220000 — 1 Ustugi doradcze dotyczgce architektury, inzynierii, budowy i
podobne.

45432100 — 5 Podtoza i posadzki.

30.1. Gtéwne roboty budowlane w budynku:

- Demontaz istniejgcego budynku ustugowego,

- Wykonanie fundamentow,

- Wykonanie scian wewnetrznych i zewnetrznych,

- Wykonanie muroéw dziatowych z bloczkéw,

- Wykonanie stropow,

- Wykonanie stropodachdéw,

- Wykonanie tynkéw wewnetrznych,

- Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych gr. 14cm styropianu z
wyprawg elewacyjng cienkowarstwowa, gr. 12 cm styropiany z warstwg,
dociskowa z cegty klinkierowej,

- Wykonanie docieplenia stropodachu styropian 18cm 2z warstwg
spadkowa,

- Wykonanie pokrycia dachu papg termozgrzewalna,

- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowanej,

- Wykonanie instalacji wewnetrznych,

- Montaz windy,

- Montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- Montaz wytazu dachowego,

- Montaz wyposazenia wewnetrznego,

- Przebudowa istniejgcych miejsc postojowych,

- Wykonanie zagospodarowania terenu.

4.2. Technologia wykonawstwa:
Projektowany budynek w technologii tradycyjnej murowane;.

4.3. tawy fundamentowe:



tawy fundamentowe zelbetowe wylewane, sciany fundamentowe wylewane lub
murowane z bloczkéw betonowych

4.4. Sciany zewn etrzne:

Bloczki gr. 24cm typu SILKA lub o podobnych parametrach technicznych.

4.5. Sciany wewn etrzne:

Bloczki gr. 24cm i 12cm typu SILKA lub o podobnych parametrach technicznych.
4.6. Posadzki:

Gres lub wykiadzina dywanowa typu TITAN GRAPHIC RICE Ilub podobnych
parametrach technicznych,

4.7. Tynki:

- Pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne — tynki lll kategorii.
-  Pozostate pomieszczenia — tynki gipsowe.

4.8. Sufity:

Sufity segmentowe z elementami wykonanymi z piyty GK podwieszane na
stelazu systemowym na wysokosci 3.00 i 360 m od posadzki. Uwaga:
pomieszczenie ksiegozbioru, klatki schodowej i pomieszczen technicznych nie
wyposazone w sufity podwieszane.

4.9. Malowanie:

- Sciany i sufity w pomieszczeniach socjalnych, magazynowych i
technicznych malowane farbami emulsyjnymi,
- Pozostate pomieszczenia malowane zmywalnymi farbami lateksowymi o
matowym stopniu potysku w kolorach pastelowych.
Parametry techniczne:
Stopie i potysku: Mat
Potmat: @60 - 2 do 12 @85 - 4 do 30
Wydajno $¢: ok. 12 m kw./litra
Rozpuszczalnik: woda
Czas schni ecia: Sucha w dotyku: 60 min.
Nastepne malowanie: 2 do 4 godz.
Catkowite wyschni ecie: 24 godz.
Czesci state: 40 gram/litr wagowo, 29-30% objetosciowo
Dostepne opakowania: 3,78 | (galon)
Kolorystyka: Biata - moze by¢ barwiona na pastelowe kolory (ok. 1500 z
DL Il'i DL 1lI).
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4.10. Konstrukcja:

- tawy fundamenty zelbetowe wylewane, sciany fundamentowe wylewane
lub murowane z bloczkéw betonowych,

- Sciany murowane z elementami zelbetowymi,

- Sciany szybu windowego zelbetowe wylewane,

- Stropodach zelbetowy z dociepleniem i warstwg spadkowa.

4.11. Izolacje:

- Przeciwwilgociowa:
Posadzki na gruncie — folia PE; pionowa scian (wyprowadzona min 30cm ponad
poziom terenu)- np. DESTERBIT; dachu — 2xpapa termozgrzewalna

- Termiczna:
Posadzki na gruncie — styropian gr. 5cm; Sciany zewnetrzne - styropian 12 i
14cm, Sciany fundamentowe styropian gr. 10cm; dach — styropian gr.18cm.

4.12. Stolarka zewn etrzna:

W projektowanych otworach okiennych nalezy zamontowac¢ okna z PCV, profil
trzykomorowy — szyby o wspélczynniku przenikania ciepta Uk < 1,1 W/m?K,
profile o wspétczynniku Uk < 1,6 W/m?K.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku aluminiowe — profil ciepty.

4.13. Stolarka wewn etrzna:
Drzwi pomieszczen technicznych i serwerowni o odpornosci ogniowej EI60 z
samozamykaczem.

Drzwi plytowe w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych oraz w Sali
konferencyjnej, stalowe do ksiegozbioru, aluminiowe do Sali multimedialnej i
czytelni, wypozyczalni, pomieszczenia ochrony, klatek schodowych i
wiatrotapow.

4.14. Obrobki blacharskie i orynnowanie:

W budynku projektowanym wykonaé z blach powlekane,;.

4.15. Pokrycie dachowe:

Zostanie wykonane z papy termozgrzewalne;j.

4.16. Technologia utwardzenia terenu:

4.16.1. Konstrukcja chodnika:

- warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm - 6,0cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3,0cm
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5Mpa - 10,0cm
- podsypka piaskowa - 10,0cm
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Grubos$¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : =29,0cm
- podtoze z gruntu Gy.,.

4.16.2. Konstrukcja drogi wewnetrznej i miejsc postojowych:

- warstwa sScieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. - 8,0cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3,0cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - 20,0cm
- podsypka piaskowa - 20,0cm
Grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : =51,0cm

Catos¢ obramowano  kraweznikiem  wibroprasowanym typu lekkiego
15x30x100cm ,wtopionego” ustawianego na fawie z betonu C8/10 z oporem o
wymiarach 35x35x15cm.

ALTERNATYWA:
- warstwa sScieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. - 8,0cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3,0cm
- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa - 18,0cm
- podsypka piaskowa - 20,0cm
Grubos$¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : =49,0cm

Jednostronne obramowanie chodnika kraweznikiem wibroprasowanym typu
lekkiego 15x30x100cm ,wtopionego” ustawianego na tawie z betonu C8/10 z
oporem o wymiarach 35x35x15cm.

4.17. Szafy przesuwne:

Prowadnice pod szafy przesuwne montowa¢ bezposrednio na posadzce
betonowej bez izolacji termicznej podanej w nowych warstwach posadzkowych.
Regaly jezdne dwustronne nowe (21szt. — 4600mm)

- Szeroko$¢ regatu — 530mm

- llo$¢ poziomow uzytkowych — 7

4.18. Parametry techniczne windy

Przeznaczenie osobowy
Rodzaj napedu elektryczny bezreduktorowy z regjlzll;\;\;ana czestotliwosciowo predkoscig
Moc silnika ~7,9 kw
Udzwig Q =630Kkg /8 oséb
Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze w goéra-dét ,SIMPLEX”
Predkosé 1,00 m/s — ptynna regulacja VVVF
llo$¢ przyst. / drzwi 4-/-4
Wysokos$¢ podnoszenia 40m
Glebokos$¢ podszybia (mm) 1100 mm
Wysokos$¢ nadszybia (mm) 3500 mm
Wymiary szybu (mm) 1800 x 1650 (konstrukcja zelbetowa)
Potozenie maszynowni brak wydzielonego pomieszczenia maszynowni
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Kabina nieprzelotowa

Wymiary kabiny (mm) 1100 x 1400 x 2200
Rodzaj drzwi automatyczne, dwupanelowe teleskopowe
Wymiary drzwi (mm) 1000 x 2000
Temperatura pracy dzwigu min. +5°C, max. + 40°C
llos¢ startéw / 1h 180
Zasilanie prad tréjfazowy, 3 — 400V / 50 Hz

Wykonanie dzwigu

ze stali nierdzewnej SATYNA, wejscie zabezpieczone fotokomorka i

Drzwi kabinowe . .
kontaktem nawrotu przeciwzakleszczeniowym

panele ze stali nierdzewnej SATYNA, oscieznice ze stali nierdzewnej
Drzwi przystankowe SATYNA, na najwyzszej kondygnacji oécieznica posiada wbudowang
szafe sterowg ze stali j.w.

ze stali nierdzewnej SATYNA, portal wejsciowy, cokoliki i detale ze stali

Sciany kabiny nierdzewnej SATYNA
Porecz ze stali nierdzewnej SATYNA, na trzech $cianach
Podtoga niecka 20 mm pod zabudowe klienta
- . sufit podwieszony ze stali nierdzewnej SATYNA z o$wietleniem
Oswietlenie . .
posrednim
Kaseta dyspozyciji w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA
Kasety wezwan ze stali nierdzewnej SATYNA
w kabinie wyswietlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku
Pietrowskazywacz podstawowym wyswietlacz w kasecie wezwan, na pozostatych

przystankach strzatki kierunku jazdy w kasetach wezwan

gong, autodialer — system awaryjnego tgczenia sie z telefonem
alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej), interkom z kabiny
do szafy sterowej na najwyzszej kondygnacji, sygnalizacja przecigzenia,
ALARM, 2-godzinne awaryjne oswietlenie , przyciski z alfabetem
Braille’a potwierdzajgce zapaleniem sie przyjecie dyspozycji, termiczne
zabezpieczenie silnika napedowego, KDF — zabezpieczenie przed
zanikiem lub zamiang faz, zabezpieczenie przed zbyt dlugim czasem
jazdy pomiedzy przystankami, awaryjny zjazd wraz z otwarciem drzwi

Wyposazenie dodatkowe

4.19. Meble
Lp Asortyment I_Jodatkovye
informacje
1 2 3
1 | Biurko czytelma ksiazek (1000x600x750)(mm)
bez kontenerow, ale z bocznymi ostonami.
- grubos¢ blatu 18 mm, B1
- wykonczenie tasmg pobrzezna plastikowa grubosci 2 mm typu ABS rysunek nr 10
- okleina w kolorze buk D-381
2 | Biurko komputerowe (1200x600x750)(mm)
z jednym kontenerkiem mocowanym na state do konstrukcji biurka zamykanym
zamkiem
- grubos¢ blatu 18 mm, B2
- wykoriczenie tadma pobrzezna plastikowa grubosci 2 mm typu ABS rysunek nr 10
- okleina w kolorze buk D-381
- prowadnice pod klawiature (rolkowe np. BLUM)
3 | Biurko biurowe(1700 x 1500 x750)(mm) B3
- jeden kontenerek mocowany na state do konstrukcii biurka: jedna szuflada rysunek nr 10/11
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zamykana zamkiem, druga cze$¢ zamykana drzwiczkami z jedng pdtka,

- grubos¢ blatu biurka i kontenerkéw 18 mm,

- wykoriczenie blatu biurka i blatow kontenerkow tasma pobrzezng plastikowq
grubosci 2 mm typu ABS,

- pozostate krawedzie wykoriczone listwa plastikowa wykonczeniowa,

- okleina w kolorze buk D-381

- prowadnice pod klawiature (rolkowe np. BLUM)

4 | Biurko biurowe (1500 x 1300 x750)(mm)
jeden kontenerek z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym,
- zamkniecia kontenerkdw zamkami typu ,Yale”
- grubos¢ blatu biurka i kontenerkéw 18 mm,
- wykoriczenie blatu biurka i blatow kontenerkow tasma pobrzezng plastikowq B4
grubosci 2 mm typu ABS, rysunek nr 10/11
- pozostate krawedzie wykoriczone listwa plastikowa wykonczeniowa,
- okleina w kolorze buk D-381
- prowadnice pod klawiature (rolkowe np. BLUM)
5 | Dostawka do biurka (1900 x 800 x750)(mm)
- grubos¢ blatu 18 mm,
- wykonczenie blatu taSma pobrzezng plastikowg grubosci 2 mm typu ABS, BS
- pozostate krawedzie wykoriczone listwa plastikowa wykonczeniowa, rysunek nr 11
- okleina w kolorze buk D-381
6 | Stot konferencyjny (6300 x 1200 x750)(mm)
grubo$¢ blatu 36 mm,
- wykonczenie blatu taSma pobrzezng plastikowg grubosci 2 mm typu ABS,
- pozostate krawedzie wykoriczone listwa plastikowa wykonczeniowa, B6
- Nanodze kolumnowej o $rednicy 100mm mocowanej na okragtej metalowe; rysunek nr 11
podstawy o $rednicy 500mm
- okleina w kolorze VENGE
- Uwaga: istnieje mozliwo$¢ wykonania w segmentach
7 | stét konferencyjny z blenda z blach perforowanej (owalna perforacja)
(wys750)(mm)
grubos¢ blatu 36 mm,
- wykonczenie blatu taSma pobrzezng plastikowg grubosci 2 mm typu ABS, B7
- pozostate krawedzie wykoniczone listwa plastikowa wykonczeniowa,
AP ; X . rysunek nr 11
- Nanodze kolumnowej o $rednicy 100mm mocowanej na okragtej metalowej
podstawy o $rednicy 500mm
- okleina w kolorze VENGE
8 | Méwnica (600x550x1200) (mm)
grubo$¢ blatu 18 mm,
- wykoniczenie blatu taSma pobrzezng plastikowg grubosci
2 mm typu ABS,
- pozostate krawedzie wykonczone listwa plastikowq B8
wykonczeniowa, rysunek nr 11
- okleina w kolorze VENGE
9 | Stot do poczekalni (1100 x 600 x450)(mm)
grubo$¢ blatu 36 mm,
- wykoniczenie blatu taSma pobrzezng plastikowg grubosci 2 mm typu ABS,
- pozostate krawedzie wykonficzone listwg plastikowg wykoriczeniowa, B9
- Nanodze kolumnowej o $rednicy 100mm mocowanej na okragtej metalowe; rysunek nr 10
podstawy o $rednicy 500mm
- okleina w kolorze buk D-381
10 | Lada na stelazu z uchylnym blatem (1000 x 600 x1100 + 1080x360x1100)(mm) B10
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grubos¢ blatu 36 mm,

wykoriczenie blatu taSma pobrzezng plastikowg grubosci 2 mm typu ABS,
pozostate krawedzie wykoficzone listwg plastikowg wykoriczeniowa,
okleina w kolorze buk D-381

rysunek nr 10

1"

Lada na stelazu z uchylnym blatem w wypozyczalni

grubos¢ blatu 36 mm,

wykonczenie blatu tasma pobrzezng,
plastikowa grubosci 2 mm typu ABS,
pozostate krawedzie wykorczone listwg
plastikowg wykoriczeniowa,

okleina w kolorze buk D-381

Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem lady,
front wykonany z laminatu HPL, z podziatem
na trzy czesci, blat recepcji z ptyty 25mm,
montowany na tulejach ze stali nierdzewne;j.

B11
rysunek nr 10

12

Szafa na ksiazki (1800x1000x300) (mm)

odstep miedzy potkami umozliwiajacy wstawienie akt o wym A-4 z mozliwoscig,
regulacji odstepu miedzy pdtkami,

okucia obwiedniowe metalowe,

blat przykrywajacy szafe gr 18 mm, wykonczony tasmg obrzezang plastikowa
grubosci 2 mm typu ABS,

pozostate krawedzie wykonficzone listwg plastikowg wykoriczeniowa,

okleina w kolorze buk D-381

przdd szafy od dotu wykonczony listwa cokotowg o wysokosci 100 mm

S1
rysunek nr 10

13

Szafa na czasopisma (1800x1000x300) (mm) z ruchomymi pétkami (funkcja
pojemnika pod poétka)

piec potek ustawionych ukosnie z podwyzszonymi krawedziami,
krawedzie wykoniczone listwa plastikowa wykoriczeniowa,
okleina w kolorze buk D-381

S2
rysunek nr 10

14

Szafa czesciowo otwarta (1800x850x300)(mm)

w gornej cze$ci szafy trzy potki o wysoko$ci umozliwiajacej wstawienie akt
formatu A-4,

dolna czes¢ z potka w potowie wysoko$ci zamykana drzwiczkami z zamkiem
typu Yale,

pochwyty do otwierania drzwi metalowe,

okucia obwiedniowe metalowe,

blat przykrywajacy szafe gr 18 mm, wykonczony tasmg obrzezang plastikowq
gruboéci 2 mm typu ABS,

pozostate krawedzie wykoficzone listwg plastikowa wykoriczeniowa,

okleina w kolorze buk D-381/ VENGE

przdd szafy od dotu wykonczony listwa cokotowa o wysokosci 100 mm

S3
rysunek nr 10/11

15

Szafa dwudrzwiowa z pétkami (1800x850 x300)(mm)

z pétkami umozliwiajgcymi ustawianie akt o formacie A —4,

drzwi z jednym zamkiem centralnym typu Yale,

pochwyty do otwierania drzwi metalowe,

okucia obwiedniowe metalowe,

blat przykrywajacy szafe gr 18 mm, wykonczony tasmg obrzezang plastikowa
gruboéci 2 mm typu ABS,

pozostate krawedzie wykonficzone listwg plastikowg wykoriczeniowa,

okleina w kolorze buk

przdd szafy od dotu wykonczony listwa cokotowa o wysokosci 100 mm.

S4
rysunek nr 10/11
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5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego
muszg odpowiada¢ warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych tom | — budownictwo ogdlne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
jednoczesnie okreslajg sposbb i jakosé wykonania robét, zastosowanych do nich
materialdw oraz odbiorow czesciowych i kohcowego.

Wszystkie prace wykonane zgodnie z instrukcjami producentéw poszczegdlnych

materiatdw budowlanych.

Opracowanie:
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