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STWIORB — 0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogdlne przy realizacji robot zwigzanych
z modernizacja zbiornika wodnego w Szydiowcu wraz z zagospodarowanie terenu
przylegtego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla
wszystkich robét przy modernizacji zbiornika wodnego w Szydiowcu wraz
z zagospodarowanie terenu przylegtego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i

urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, §mietniki.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacj
Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Roboty budowlane (roboty) — zespdét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy
(Kontraktu), w tym réwniez dostarczenia pracownikow, materiatéw i sprzetu.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - =zbior
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do

budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji
robot budowlanych.

Szczegotowe warunki Umowy (Kontraktu) — dokument uécislajacy lub uzupetiajacy
ogdlne warunki Umowy (Kontraktu).

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.



Umowa (Kontrakt) — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona
na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za

Wada - jakakolwiek cze$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajacy zawart Umowe (Kontrakt)
w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

Wyroby (materialy) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania robot
odpowiadajgce przedmiotowym Polskim Normom lub posiadajgce Aprobaty Techniczne,
zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy — kazdy podmiot, szczegdétowo okreslony w Umowie (Kontrakcie),
udzielajgcy zamodwienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku
o zamdwieniach publicznych.

Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robé6t budowlanych przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

~ Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne reperdw, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i komplety STWIORB. Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa zataczona w Dokumentach Przetargowych:

(B) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu (Umowy):

a) Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontrakiu (Umowy)
egzemplarze projektéw wykonawczych na roboty objete Kontraktem.

(C) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wiasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje
i uzgodni nastepujace projekty:



- geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektow,
- projekt organizaciji i technologii robot,

- harmonogram robét,

- program Zapewnienia Jakosci.

Ww. dokumenty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
1.5.3. Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcy jakosc
elementu budowli, to takie materialy bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz robo6t poza nim w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia
i odbioru kornicowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b) koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig,
ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonywania robot.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajac brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdét,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona witasno$é w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane prze jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie z wymaganiami
uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzadzen podczas trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze



lokalne o zmianie rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
hedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziafania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujgcych sig
w terenie objetym Robotami.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowiazujacych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. nr 151
poz. 12562 r. 2002).

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze Kkoszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

VWykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia

przez .

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowa¢ o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

llekroé w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem znakéw
towarowych, producentéw, patentéw, nazw wtasnych lub pochodzenia, to przyjmuje



sie, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy (lub rownowazne). Oznaczenia i nazwy
wlasne materiatéw i produktow sluzg wylacznie do opisania minimalnych
parametrow technicznych, ktére powinny spelniaé te produkty. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie przy realizacji materiatlow i urzadzer réwnowaznych dla
materialéw i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie
ofertowym i przedmiarze robét pod warunkiem zachowania nie gorszych
parametréw jakosciowych i zgodnosci z zapisami STWiORB.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
STWIORB w czasie postepu Robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed utyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedag one
uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleri w wymienionych
wylej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed utyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji [nspektora Nadzoru, nie moze byé¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz



za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektem organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentagji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng w oparciu, o ktérg bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszczegoélnych robot i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sig skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA ROBOT

Wszystkie badania przewidziane w Specyfikacjach Technicznych wykonane bedg na koszt
Wykonawcy przez laboratorium zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci. W programie zapewnieni jakoéci Wykonawca powinien
okreslic zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujgcy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposo6b zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,



- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegodlowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajagca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie
z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak



powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma utycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do utycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedkiadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny byé dostarczane
wraz z probkami materiatéw w ilosciach wystarczajgcych do wykonania niezbednych
padan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposab
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow
uzupetnionych wspoétrzednymi x, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badarn
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami STWiORB na
podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zlecic sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezalewnemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ badania i pomiary wyrobéw oraz materiatéw lub zleci¢ ich
wykonanie niezaleznemu laboratorium.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do utycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIORB,

kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92, poz.
881 z 2004 r. wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany CE.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do



konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na VWykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektorem Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.



(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sig w sposéb
ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do

Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze wykonanym przez Wykonawce na
podstawie Projektu lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

llosci (zakresy) podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym sa orientacyjne, a biedy lub



opuszczenia nich zawarte nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia robot i nie
moga by¢ podstawg roszczen.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe dla
danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catlym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga byé¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznos$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowosc danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie do 14 dni, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacija projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy. W dniu odbioru robdt Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na
wykonane roboty na czas gwarancji zgodnie z ofertg.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

> recepty i ustalenia technologiczne,

» dziennik budowy;



» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

> kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest stawka ustalona na podstawie cen jednostkowych skalkulowana
w kosztorysie ofertowym w zaleznos$ci od wykonanych prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr
207, péz. 2016 z podzn. zm.).

» Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 108, p6z. 953
z pézn. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000
Nr 71, péz. 838 z p6zn. zm.).



STWIORB -1 WYTYCZENIE OBIEKTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z geodezyjng obstuga inwestycji zwigzanej z modernizacjg zbiornika wodnego
w Szydtowcu wraz z zagospodarowanie terenu przylegtego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB

Zakres robdt pomiarowych przy fundamentowych robotach ziemnych obejmuje :
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wyznaczenie reperow roboczych w nawiazaniu do niwelacji panstwowej,
wznowienie osi budowli i ustawienie kotkéw kierunkowych,

ustawienie taw wysoko$ciowych i pomochiczych reperéw drewnianych,
zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb robat,
wyznaczenie krawedzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja
szablonow,

wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw robét ziemnych,

wykonanie obmiaréw przej$ciowych w czasie trwania robot,

niwelacja kontrolna dna wykopu,

wyrob potrzebnych palikéw, faw i reperow na okres budowy.

geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Zakres robo6t pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych obejmuje :

»
>
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wyznaczenie reperow roboczych w nawigzaniu do niwelacji panstwowej,
ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz
powierzchni

robot,

wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperéw drewnianych oraz ich
ustawienie,

dwukrotna niwelacja reperow i niwelacja siatki,

zabezpieczenie osi gtéwnej terenu poprzez jej wyniesienie poza obreb robét,
wyznaczenie poziomoéw roboét ziemnych

wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe,

wykonanie pomiaréw przejSciowych,

wznowienie siatki po zakonczeniu robét,

niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych i ewentualnie robot
nawierzchniowych,

wyréb kotkdw pomiarowych i reperéw w okresie budowy,

obstuga geodezyjna podczas budowy,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Zakres rob6t pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych obejmuje:

>

wyznaczenie reperéw roboczych w nawigzaniu do niwelacji paristwowe;j,



sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy,

niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekroi,

niwelacja koryta,

wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjg szablonow,
zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot,
wykonywanie pomiarow biezacych w miare robat,

wyréb kotkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy,

obstuga geodezyjna podczas budowy,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Y V VY
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Zakres robé6t obejmuje ponadto kompleksowa obstuge geodezyjng budowy zgodnie
z warunkami i czynnosciami dokonywanymi podczas budowy i utrzymania obiektow
budowlanych okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z 21.02.1995r.

1.4. Okreslenia podstawowe

Niwelacja terenu — szereg czynnosci technicznych zmierzajgcych do uzyskania takiej
konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze
czynnoéci pomiarowe majace na celu osiggnigcie zamierzonych parametrow
wysokosciowych terenu.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB-0 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace robét podano w STWIORB-0 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY
Do utrwalenia punktow stosowacé paliki drewniane, deski, rury stalowe itp.
3. SPRZET

Nalezy korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

teodolity lub tachimetry,
dalmierze,

niwelatory,

tyczki,

taty,

tasmy miernicze, szpilki.
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Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru
i posiada¢ stosowne legalizacje.

4. TRANSPORT



Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatow jest samochéd dostawczy lub inny
gwarantujgcy przewozenie sprzetu i materiatéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Wytyczenie winno opiera¢ sie na szczegdtowej osnowie realizacyjnej lub istniejgcej
osnowie pomiarowej. Geodezyjnie wytyczane sg takie elementy, ktére decydujg
o zachowaniu warunkéw geometrycznych i wymiardw projektowych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t, zostang poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.

Geodeta potwierdza wykonanie prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wyznaczenie obiektow budowlanych.

Roboty polegaja na wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktow potrzebnych do
lokalizacji i wykonania obiektéw wznoszonych w ramach realizowanego zadania
inwestycyjnego.

Doktadno$é wyznaczenia +1cm. Elementy geometryczne budynku lub jego czeéci nalezy
tak wyznaczyé, by istniala mozliwo$¢ petnego ich wykorzystania podczas robot
budowlanych.

5.3. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych.

Wszystkie punkty wysokos$ciowe i repery robocze muszg nawigzywac do reperow
panstwowych.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca winien zatozy¢ nowe punkty wysokosciowe (stupki
betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysokoé¢é w stosunku do reperow panstwowych i chronic¢
je przez caly czas trwania budowy. Repery nalezy wyznaczyc¢ nie rzadziej niz co 250 m dla
trasy robét liniowych, a takze obok kazdego projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy lokalizowaé poza granicami projektowanego obiektu, a ich
rzedne okre$li¢ z doktadnoscia do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ na
trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki spos6b , by nie zmienit swego potozenia i byt
chroniony przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.4. Wytyczenie budowli drogowej.

Wytyczenie winno uwzglednia¢ punkty charakterystyczne, okreslajgce usytuowanie



budowli w planie i w profilu, przy czym przekroje poprzeczne wytyczenia powinny by¢
w odlegto$ci nie wiecej niz co 100 m na odcinkach prostych i nie wigcej niz 50 m na fukach
poziomych.

Granice rob6t drogowych nalezy wyznaczy¢ za pomoca palikéw lub wiech, w odstepach
nie mniejszych niz 50 m.

6. KONTROLA ROBOT

Ogodlne zasady kontroli podano w STWiIORB-0 Wymagania ogélne. Kontrole jakosci prac
pomiarowych nalezy prowadzi¢ wediug zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK z doktadnoéciami podanymi w specyfikacjach opisujacych dany asortyment robét.

Wymagania dla robot pomiarowych:

> wysoko$¢ repow: £0,5cm
> wysokos¢ elementéw projektowanych: +1cm
> doktadno$é pomiaréw poziomych: +1ecm/50m

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest komplet pomiaréw wyznaczajgcych sytuacyjnie i wysokosciowo
wszystkie obiekty budowlane i inzynierskie sktadajgce sig na peina realizacje zadania
inwestycyjnego, a takze stabilizowanie reperéow roboczych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania robot na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore przedktada Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Placi si¢ za komplet catosci wykonanych
pomiaréw geodezyjnych wraz z dokumentacja powykonawcza.

Cena obejmuje:

zakup i dostarczenie na teren budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,
wyznaczenie reperéw roboczych w nawigzaniu do niwelacji parstwowej,
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe obiektéw budowlanych i inzynieryjnych,
wykonanie, sprawdzenie i zastablilizowanie punktéw osnowy geodezyjnej,
wyznaczenie krawedzi wykopéw, ustawienie faw wysokosciowych,

niwelacja kontrolna,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

dostarczenie dokumentaciji geodezyjnej powykonawcze;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
» Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorow rob6t drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP Warszawa,
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1989.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.



STWIORB -2 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z modemizacjg zbiornika wodnego w Szydiowcu wraz
z zagospodarowanie terenu przylegtego.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych wykonanie wykopdéw fundamentowych.

Zakres robét obejmuje:
> wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe,
> wykonanie wykopdw wraz z odwozem gruntu,
> zabezpieczenie wykopow,
» odwodnienie wykopow,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu
stwierdzajgcego wywiezienie ziemi z wykopoéw na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB-0 Wymagania ogdlne.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtgboko$¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

> odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowarki itp.),

> jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,



réwniarki itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze),
> sprzetu recznego (topaty, kilofy itp.).

4, TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie, wymiarow fadunku i innych parametréw technicznych.

Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do odspajania gruntu.

Odlegtosci odwozu gruntu z wykopow Wykonawca okreéli indywidualnie. Zwigkszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci ustalone przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg
roszczenn Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy prowadzi¢ nalezy na rozkop, zachowujgc nachylenie skarp zapobiegajace
obsuwaniu sie ziemi do wykopu.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

> w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

» w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

> w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.
Wydobyty grunt powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu — dla
komunikaciji: kat nachylenia skarp odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy
od kata jego stoku naturalnego.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny
ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych.

Podtoze pod fundamenty powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej
wilgotnosci dlatego przy wykonywaniu robét ziemnych sposobem mechanicznym nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej 25 cm.
Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstweg gruntu nalezy odspoic
recznie.

W czasie wykonywania wykopow pod fundamenty, nalezy powiadomi¢ zespdl projektowy
(branza konstrukcyjna) i geologa w celu ostatecznej oceny podioza gruntowego.

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej



inwestycji, obmiar robot nie obowiazuje. Zamieszczone w przedmiarze robét kubatury mas
ziemnych majg charakter orientacyjny. Przyjgé nalezy iz, catos¢ wykonanych przez
Wykonawce robét ziemnych pozwali na wykonanie dalszych prac zgodnie z Dokumentacija
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot
i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla rozliczenia przyja¢ nalezy kwote z dziatu kosztorysu ofertowego Wykonawcy ,Roboty
ziemne”.

Na powyzszg kwote sktada sie:

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,
wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe,
wykonanie wykopoéw wraz z odwozem gruntu,
optate za przyjecie ziemi na skfadowisko.
odwodnienie wykopow.
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0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
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