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Umowa koncesji na ushugi

(wzor)

zawarta w Szydlowcu, dnia..........cccceeeeivenieenennne. r. pomiedzy:

Gming Szydlowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec, NIP:7991913158
reprezentowang przez::
Artura Ludwa - Burmistrza Szydlowca,

przy kontrasygnacie Iwony Czarnoty — Skarbnika Gminy,

zwang dalej "Koncesjodawca".

Operatorem

zwanym/g dalej "Koncesjonariuszem".

wybranym w wyniku postgpowania o udzielenie koncesji w trybie ustawy z dnia 21 pazdziernika 2016
r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 541 z pdzn. zm.) na
$wiadczenie ustlug w zakresie administrowania kinem ,,Gornik” zrewitalizowanego w wyniku realizacji
projektu pt. ,,Rozwdj Aktywnosci Spoteczno-Gospodarczej Obszaréw Rewitalizowanych poprzez:
Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeka Korzenidéwka oraz Modernizacje¢ Kina Gornik
w Szydtowcu” wspotfinansowanego z ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wspotfinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet VI Jako$¢
zycia, dziatanie 6.2 Rewitalizacja obszaréw zmarginalizowanych z zastrzezeniem braku mozliwos$ci
zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia powstalego w wyniku realizacji projektu obiektu,

zachowania wszelkich wskaznikoéw realizacji projektu oraz wypetniania wszelkich zalozen projektu.
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Stownik pojec:

Kino - Budynek Kina ,,Gornik",

Komisja Koncesyjna - zespdt osob powotanych Zarzadzeniem Burmistrza Szydtowca w celu
przygotowania i1 przeprowadzenia postgpowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub ustugi
zgodnie z ustawg z dnia 21 pazdziernika 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi

(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 541 z p6zn. zm.),
Kandydat - zainteresowany podmiot, ktory ztozyt ofertg¢ o zawarcie umowy koncesji,
Koncesja - prawo do wykonywania ustug, w tym pobierania pozytkoéw,

Obiekt - Budynek kina ,,Gérnik” znajdujacy si¢ w Szydlowcu, ul. Kosciuszki 178, na dziatlce numer
ewidencyjny 4027/7.

Oferent - Kandydat, ktory ztozyt wniosek o przystapienie do postepowania o udzielenie koncesji na
roboty budowlane lub ustugi, z ktorym Koncesjodawca prowadzit negocjacje i ktory zostat zaproszony

do ztozenia oferty,

Postepowanie - postepowanie prowadzone w sprawie udzielenia koncesji, wszczgte na podstawie
publicznego  ogloszenia o udzielenie Koncesji z dnia
................................ , NI e, KEOTEEO celem jest wybranie zainteresowanego podmiotu,

z ktérym zostanie zawarta Umowa Konces;ji.

Pozytki - optaty bez wzglgdu na nazwe uiszczane przez widzow kina za ustugi $wiadczone przez

Koncesjonariusza w ramach realizacji niniejszej umowy.

Projekt - ,Rozw0j Aktywnosci Spoteczno-Gospodarczej Obszaréw Rewitalizowanych poprzez:
Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeka Korzenidowka oraz Modernizacje Kina Gornik
w Szydtowcu” wspotfinansowanego z ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet VI Jakos¢

zycia, dzialanie 6.2 Rewitalizacja obszarow zmarginalizowanych
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Przedmiot koncesji - $wiadczenie ustug operatora w zakresie administrowania Kinem ,,Gornik"
zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu ,,Rozwd] Aktywnosci Spoteczno-Gospodarczej
Obszarow Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeka Korzenidwka
oraz Modernizacj¢ Kina Gornik w Szydlowcu” wspotfinansowanego z ze $rodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wspoétfinansowanego ze srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2014 -
2020, Priorytet VI Jako$¢ zycia, dziatanie 6.2 Rewitalizacja obszardw zmarginalizowanych
z zastrzezeniem braku mozliwosci zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia powstalego
w wyniku realizacji projektu obiektu, zachowania wszelkich wskaznikow realizacji projektu oraz

wypetniania wszelkich zatozen projektu.
Strony — Koncesjodawca (Gmina Szydtowiec) i Koncesjonariusz (Operator)

Trwalo$¢ projektu - niepoddanie projektu zasadniczej modyfikacji. Zgodnie z postanowieniem art 57
Rozporzgdzenia Rady Nr 1083/2006, trwalos¢ projektu wspotfinansowanego ze $srodkow funduszy

strukturalnych musi by¢ zachowana przez okres 5 lat od daty zakonczenia realizacji projektu.

Ustawa - ustawa z dnia 21 pazdziernika 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi (t.;.

Dz. U. z 2021 r. poz. 541 z pdzn. zm.)

Uzytkownik - osoba trzecia korzystajaca z ustug $wiadczonych przez Koncesjonariusza w ramach

przedmiotu koncesji.

§1

Postanowienia ogolne

1.  Niniejsza umowa reguluje zobowigzanie Koncesjonariusza do wykonywania koncesji na ustugi
w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub ushugi, za wynagrodzeniem w postaci
prawa do wykonywania ustug w tym pobierania pozytkoéw, zgodnie z zatozeniami Projektu.

2. Koncesjodawca przekaze Koncesjonariuszowi protokotem przekazania obiekt, wolny
od zobowigzan i roszczen na czas wykonywania niniejszej umowy w ciggu 10 dni od dnia zawarcia

niniejszej umowy.
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Prawa i obowigzki uregulowane niniejszg umowa sg niezbywalne, nie moga by¢ tez przedmiotem
ograniczonych praw rzeczowych ani innych praw na rzecz osob trzecich.

Koncesjodawca oraz Koncesjonariusz zobowiazuja si¢ do wspotdzialania w celu nalezytego
1 terminowego wykonywania Przedmiotu niniejszej umowy.

Szacunkowa warto$¢ koncesji: 2 298 611 zt.

Szacunkowa warto$¢ koncesji po przedtuzeniu: 2 681 713 zt.

§2

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest $wiadczenie uslug operatora Kina zrewitalizowanego
w wyniku realizacji Projektu z zastrzezeniem braku mozliwosci zmiany sposobu wykorzystania
1 przeznaczenia powstatego w wyniku realizacji projektu obiektu, zachowania wszelkich
wskaznikow realizacji projektu oraz wypeliniania wszelkich zalozen projektu.
Glownym zadaniem Operatora jest kompleksowe administrowanie Kinem oraz wywigzywanie si¢
z zadan powierzonych przez Koncesjodawce zgodnymi z celami projektu, ktéry zaktada:
a. rewitalizacja Starego Miasta wraz z przyleglymi ulicami,
b. ozywienie obszarOw zmarginalizowanych poprzez przywrdcenie lub nadanie im
nowych funkcji spoteczno-gospodarczych,
dostosowanie wnetrza budynku do pelnienia nowych funkcji spoteczno-gospodarczych,
d. stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych wplywajacych na integracj¢ i poprawe
estetyki Miasta,
e. wykonania ciggow komunikacyjnych 1 petigcych funkcje rekreacyjne,
f. dostosowanie budynku i przestrzeni publicznych do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
g. stworzenie nowych miejsc pracy, stworzenie miejsc zaspokajajacych potrzeby
spoteczne,
h. sprzyjajace integracji mieszkancow 1 aktywizacji spoteczno-zawodowej,
1. zwigkszenie aktywnosci i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji,
J. przywrocenie warto$ci kulturowej i uzytkowej budynku,
k. zwickszenie atrakcyjnos$ci Starego Miasta w Szydtowcu,

l. poprawa jakos$ci zycia mieszkancow, gidwnie obszaru rewitalizacji,
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m. ograniczenie wystepujacych probleméw spoteczno-ekonomicznych na obszarze

rewitalizacji,

n. wzrost poziomu bezpieczenstwa na obszarze rewitalizacji,

0. utworzenie bezpiecznej ,,0azy” w przestrzeni publicznej majgcej znaczenie w rozwoju

funkcji rekreacyjnej, spotecznej 1 kulturalne;,

p.- poprawe Srodowiska przyrodniczego, stanu powietrza atmosferycznego.

Zadaniem Operatora bedzie prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w oparciu o infrastrukture

publiczna powstalg w ramach realizacji projektu.

Wyltoniony Operator musi prowadzi¢ dziatalno$¢ zbiezng z celami dofinansowanego projektu.

Celem projektu jest rewitalizacja Starego Miasta wraz z przylegltymi ulicami. W ramach projektu

realizowane/zrealizowane sg nast¢pujace zadania:

a) zagospodarowanie terendw rekreacyjnych nad rzekg Korzeniowka;

b) remont budynku ochotniczej strazy pozarnej oraz adaptacji pietra budynku na cele

widowiskowe — §wietlicowe (modernizacje dawnego Kina Gornik);
c) zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturg sportowo - rekreacyjng —
miejsca postojowe.

Korzysci wynikajace z rewitalizacji zabytkowego Kina "Gornik" to:

a) stworzenie kompleksu kinowego przystosowanego i wyposazonego dla mieszkancow

Szydtowca i okolic,
b) zagospodarowanie wolnego obiektu nalezacego do gminy,
c) tworzenie nowych, trwatych miejsc pracy,
d) poprawa tadu przestrzennego i estetyki miasta,
e) zachowanie materialnej i niematerialnej spuscizny historycznej regionu,

f) utrwalanie zasobow dziedzictwa kulturowego w §wiadomos$ci mieszkancow,

g) promocja waloréw kulturowych Mazowsza z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii,
h) zwickszanie dostgpnosci obiektow zabytkowych poprzez ich wykorzystanie

turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych,

skate park,

dla funkcji

Operator zajmie powierzchni¢ socjalng i administracyjng znajdujaca si¢ w budynku Kina.
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Koncesjonariusz moze czerpa¢ dochody z przekazanego obiektu, jednak prowadzenie zadan
wlasnych nie objetych zakresem umowy nie moze zakléca¢ wykonywania przedmiotu koncesji.
Koncesjonariusz moze czerpa¢ dochody z przekazanego obiektu majac na wzgledzie, ze w kinie
istnieje mozliwos$¢ prowadzenia dziatalnosci gastronomicznej,

Koncesjonariusz okresli jakie zadania wiasne chciatby w kinie prowadzic.

Koncesjonariusz jest obowigzany do §wiadczenia ustug na poziomie cenowym dostepnym dla
rynku lokalnego.

Koncesjonariusz zobowigzany jest zatrudni¢ w Kinie min. 3 osoby na umowe o pracg w tym jedna
w pelnym wymiarze pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z
wynagrodzeniem nie nizszym niz obowigzujagce wynagrodzenie minimalne przez caty okres
obowigzywania koncesji.

Dodatkowo zgodnie z oferta koncesjonariusza zobowigzuje si¢ on do utworzenia dodatkowych
..... miejsc pracy na umowe o prac¢ w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

na caty okres obowigzywania umowy konces;ji.

§3

Obowiazki Koncesjonariusza

Do zakresu obowigzkéw Operatora naleze¢ bedzie:

1.

administrowanie 1 utrzymanie obiektu przez caly okres trwania umowy zgodnie z zasadami
wynikajacymi z przepisow prawa 1 zgodnie ze standardami zawodowymi ze szczegdlng
staranno$cig wlasciwg dla ich zawodowego charakteru.
administrowanie gospodarcze (techniczne) nieruchomoscia dotyczace utrzymania obiektu oraz
terenu przyleglego i wyposazenia w stanie nie gorszym niz w dniu przejecia uwzgledniajac
normalne zuzycie techniczne wynikajagce z wiasciwie prowadzonej eksploatacji, oraz
gwarantowa¢ dzialania obejmujace:
a) prowadzenie na biezaco dokumentacji technicznej dotyczacej pomieszczen kina
wymaganej przepisami prawa budowlanego,
b) prowadzenie dokumentacji techniczne;j i eksploatacyjnej oraz ich aktualizowanie,
c) konserwacj¢ biezaca instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie obiektu przez
autoryzowane firmy serwisowe lub pracownikéw posiadajacych odpowiednie

uprawnienia,
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d)

e)

g)

h)

p)

Q)

coroczne sporzadzanie inwentaryzacji wszystkich elementéw wyposazenia 1 sprzetow
znajdujacych si¢ na wyposazeniu Kinie,

niezwloczne informowanie o wszelkich awariach, uszkodzeniach zaistniatych na terenie
obiektu w szczegdlnosci z informacja czy dana awaria lub uszkodzenie moze by¢
naprawione w ramach posiadanych gwarancji lub rekojmi,

przygotowanie 1 przeprowadzanie wszelkich przegladow serwisowych, napraw,
remontow wszelkich urzadzen znajdujacych si¢ na terenie obiektu przez autoryzowane
firmy serwisowe lub pracownikoéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia,

biezacy monitoring i naprawy wszystkich elementéw infrastruktury towarzyszacej
obiektom nie podlegajacej gwarancji,

przeprowadzanie  przegladow technicznych wymaganych przepisami Prawa
budowlanego i wykonywanie zalecen z nich wynikajacych,

utrzymanie w nalezytym porzadku wszelkich pomieszczen,

ubezpieczenie obiektu i wyposazenia,

zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania i wlasciwej eksploatacji czgsci nieruchomosci
stanowigcej kino,

zawarcie stosownych umoéw na dostawe medidw 1 ich terminowe oplacanie,
archiwizowanie 1 przechowywanie dokumentow zwigzanych z administrowanym
obiektem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

prowadzenie obstugi ksiegowej z dostepem dla Koncesjodawcy w kazdym czasie trwania
umowy,

zachowywanie tajemnicy obejmujgcej wszelkie informacje uzyskane w zwigzku
z administrowaniem obiektem, ktére moglyby w jakikolwiek sposéb naruszy¢ interesy
Koncesjodawcy,

utrzymanie udost¢pnionych powierzchni w nalezytym stanie oraz zapewnienie biezacych
potrzeb eksploatacyjnych,

administrowanie komercyjne obejmujace umozliwianie funkcjonowania zgodnie

z zalozonymi celami.

Po podpisaniu umowy koncesji Operator bgdzie musial umiesci¢ w obiekcie na widocznym

miejscu:

a)

nazwe oraz siedzib¢ lub imi¢ 1 nazwisko, a takze adres przedsigbiorcy $wiadczacego

ustugi kinowe w tym obiekcie:
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b) informacje o zakresie §wiadczonych ustlug wraz z cenami,

¢) informacje o przystosowaniu obiektu dla oséb niepelnosprawnych.

Operator bedzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy wynikajace z eksploatacji obiektu oraz
uzupehienie drobnego wyposazenia ruchomego wynikajacego ze skutkéw eksploatacji.
Operator bedzie ponosit koszty podatku od nieruchomosci zgodnie z obowigzujaca uchwaty
w sprawie okre§lenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.
Kontrolg rzetelnosci i jako$ci wywigzywania si¢ Operatora z warunkéw umowy zajmowac si¢
beda odpowiednie wydziaty Urzedu Miejskiego w Szydtowcu,
Przez caty okres trwania umowy Operator ma obowigzek umieszczania 1 informowania poprzez
zamieszczanie odpowiednich logotypéw przygotowanych przez Koncesjodawce w celu
promowania projektu, ktéry zostal wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wspotinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego
2014 - 2020, Priorytet VI Jako$¢ zycia, dziatanie 6.2 Rewitalizacja obszarow zmarginalizowanych.
Realizacja celow projektu poprzez:

a) dostosowanie wnetrza budynku do petnienia nowych funkcji spoteczno-gospodarczych;

b) stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych wptywajacych na integracj¢ 1 poprawe estetyki

Miasta;

c¢) dostosowanie budynku i przestrzeni publicznych do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych;

d) stworzenie nowych miejsc pracy;

e) stworzenie miejsc zaspokajajacych potrzeby spoteczne, sprzyjajace integracji mieszkancow i

aktywizacji spoteczno-zawodowej;

f) przywrocenie wartosci kulturowej i uzytkowej budynku;

g) zwickszenie atrakcyjnosci Starego Miasta w Szydlowcu;

h) poprawa jako$ci zycia mieszkancow, glownie obszaru rewitalizacji;

1) ograniczenie wystepujacych problemoéw spoteczno-ekonomicznych na obszarze rewitalizacji;

J) wzrost poziomu bezpieczenstwa na obszarze rewitalizacji.

9.Uruchomienie i administrowanie nieruchomoscia w zakresie:

a) wyswietlania filméw (minimum 120 filméw w ciggu roku);
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b) nieodptatnego udostgpniania sali widowiskowo-kinowej, wraz z foyer, toaletami
1 pomieszczeniami technicznymi w wymiarze 18 dni rocznie na Zadanie zamawiajacego
wystosowane co najmniej na dwa tygodnie przed udostepnieniem,;

c) wspolpracy i1 podpisania stosownych umoéw z dystrybutorami, ponoszenie kosztow ZAIKS,
PISF, SEP;

d) sprzedazy biletow (w tym sprzedazy internetowa oraz mozliwos¢ ptacenia kartg w kasie kina);

e) honorowania przez koncesjonariusza znizek cen biletow:

1) w wysokosci 50%:
o dla senioréw, na podstawie karty seniora;
o dlarodzin wielodzietnych, na podstawie Karty Duzej Rodziny;
2) w wysokosci 30%:
o mieszkancéw Szydlowca, na podstawie kart lojalnosciowych wydanych przez Gming
Szydtowiec;
o dla ucznidéw i studentow w wieku do 26 lat, na podstawie legitymacji szkolnych lub
studenckich.

f) zabezpieczenie niezbednej obstugi widzoéw poprzez zapewnienie odpowiedniego personelu w
postaci: osoby, ktora bedzie petnila nadzor nad prawidlowym funkcjonowaniem kina,
kasjera/kasjerki  (ponoszacego  odpowiedzialno§¢  materialna), osoby  sprzatajacej
wykorzystywane powierzchnie (sale kinowa, hol, sanitariaty), osoby kontrolujacej bilety, os6b
odpowiedzialnych za wys$wietlanie filmow oraz biezaca obstuge 1 konserwacje aparatury;

g) prowadzenia strony internetowej kina, jej uaktualniania, informowania o biezgcym repertuarze;

h) wspotpraca z wlasciwymi komoérkami i1 jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie
programowania wydarzen celowanych do réznych grup spotecznych (ucznidéw, senioréw itp.).

10. We foyer oraz innych pomieszczeniach kina ,,Gornik”, ktore zostang przekazane
Koncesjonariuszowi dopuszczalne jest prowadzenie dzialalno$ci gastronomicznej, zgodnie ze
stosownymi przepisami BHP oraz sanitarno-epidemiologicznymi.

§4

Okres obowigzywania umowy
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1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 6 lat.

2. Strony moga przedluzy¢ okres obowigzywania o rok. Przedtuzenie okresu obowigzywania umowy

wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§5

Oswiadczenia

1.  Koncesjodawca o§wiadcza, ze:

a)
b)

c)

posiada prawo witasnos$ci do obiektu bedacego przedmiotem koncesji,

wyraza zgod¢ na dysponowanie przez Koncesjonariusza obiektem na cele zwigzane
z realizacja zadan operatorskich,

Koncesjonariusz jest wytagcznym podmiotem, ktory zgodnie z niniejszag umowa bedzie

posiadal prawo korzystania z obiektu.

2. Koncesjonariusz o$wiadcza, ze:

a)
b)

c)

d)

zobowiazuje si¢ eksploatowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem,

zobowiazuje si¢ do utrzymania, w tym pielggnacji oraz czynnosci porzadkowych,
niezabudowanych czgs$ci obiektu,

posiada niezbgdng wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w tym osobami posiadajgcymi uprawnienia
do wykonywania dzialalno$ci lub czynnosci zwigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy lub zobowiazuje si¢ do ich pozyskania,

znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Przedmiotu
niniejszej umowy,

po zakonczeniu okresu obowigzywania niniejszej umowy zwrdoci Koncesjodawcy obiekt
wraz z kompleksowym wyposazeniem w stanie wolnym od wszelkich obcigzen i praw
0sob trzecich, pozwalajacym na jego dalsze funkcjonowanie, nie gorszym niz w dniu jego

oddania do eksploatacji z uwzglednieniem jego normalnego zuzycia.

§6

Przedhluzenie/skrocenie okresu obowigzywania umowy

10



UNIAEUROPEJSKA |, **=*,
i m“zowsze. EUROPEJSKIFUNDUSZ | *
A RoDowA STRATEGR SFOmich cerce Polski ROZWOJU REGIONALNEGO | *s, «*

Okres obowigzywania niniejszej umowy moze ulec przedtuzeniu za obopolna zgoda o czas,
w ciggu ktorego Koncesjonariusz nie bedzie mogt realizowaé postanowien niniejszej umowy
z powodu Sity Wyzszej, jednak nie dtuzej niz o okres 12 miesigcy.

Okres obowigzywania niniejszej umowy moze ulec skroceniu w przypadku zaistnienia

okolicznosci:

a) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron,
b) wypowiedzenia niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron,

€) rozwigzania niniejszej umowy przez obie strony na podstawie porozumienia,

W przypadku skrocenia okresu obowigzywania niniejszej umowy Koncesjonariuszowi nie
przystuguja w stosunku do Koncesjodawcy zadne roszczenia z tytutu zwrotu nakladow
poniesionych w zwiazku z realizacja Przedmiotu koncesji ani z tytulu utraconego zysku za
skrocony okres obowigzywania niniejszej umowy.

Jezeli skrocenie obowigzywania niniejszej umowy nastgpi wskutek odstgpienia od niej, Strony
dokonujg rozliczenia za okres, w ktorym Koncesjonariusz $§wiadczyl ustugi na podstawie
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, uwzgledniajac rozliczenia
dokonane do dnia odstgpienia od niniejszej umowy.

Jezeli zakonczenie okresu obowigzywania niniejszej umowy przypadnie na inny dzien niz
konczacy miesigc kalendarzowy, rozliczenie zgodnie z § 7 niniejszej umowy zostang dokonane
proporcjonalnie do czasu obowigzywania niniejszej umowy przypadajacego na ostatni niepetny
miesigc kalendarzowy.

Niezwtocznie (nie pozniej niz 7 dni) od dnia zaistnienia zdarzenia skutkujacego skrdceniem
okresu obowigzywania niniejszej umowy, Koncesjonariusz po uprzedniej inwentaryzacji
zudzialem Koncesjodawcy jest zobowigzany wyda¢ Koncesjodawcy Obiekty wraz

Z wyposazeniem, co zostanie potwierdzone protokotem zwrotu.

§7

Rozliczenie Stron

11
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1.  Koncesjonariuszowi przystuguje wynagrodzenie z tytulu niniejszej umowy w postaci prawa do

wykonywania ustug zgodnie z niniejszg umowa w tym pobierania z tego tytutu Pozytkow, przez
okres wskazany w § 4 niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 6.

2. Koncesjodawca nie jest zobowigzany do uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz
Koncesjonariusza z wyjatkiem wynagrodzenia w postaci wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Koncesjonariuszowi nie przyshuguje zadne roszczenie o zaptate wobec Koncesjodawcy nawet w
sytuacji, gdyby warto$¢ naktadow poniesionych na wykonanie przedmiotu koncesji nie znalazta

petnego pokrycia w prawie wykonywania ustug, w tym w pobranych Pozytkach.

§8

Ryzyko zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Koncesji

Szczegodtowe przedstawienie alokacji ryzyk ponoszonych przez Strony w zwigzku z realizacjg niniejszej

umowy zawiera tabela stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy.

§9
Wspolpraca Stron

1. Podczas wykonywania przedmiotu koncesji Koncesjonariusz bedzie przestrzegal norm
jakosciowych, wymagan, w tym zapewni osiggni¢cie w ramach wykonywania niniejszej umowy
wskaznikow rezultatu.

2. Koncesjonariusz nie moze bez zgody Koncesjodawcy dokonywa¢ zmian w budynkach
wymagajacych zgloszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowe, a jezeli okazg si¢ one niezbedne,
wystapi do Koncesjodawcy o jego zgode w formie pisemnej przed zgloszeniem lub wystgpieniem
ze stosownym wnioskiem.

3. Koncesjonariusz podczas wykonywania ushugi jest zobowigzany w szczeg6lnos$ci do:

a) ponoszenia wszelkich naktadow zwigzanych z wykonywaniem tych ustug, w tym optat
za zuzyte media,

b) prowadzenia zgodnie z prawem pelnej dokumentacji oraz ksigg rachunkowych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu koncesji,

¢) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami projektu ,,Rozw6j Aktywnosci
Spoteczno-Gospodarczej Obszaréw Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie

Terenu Nad Zalewem, Rzeka Korzeniowka oraz Modernizacj¢ Kina Goérnik

12
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w Szydtowcu” wspotfinansowanego z ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wspotfinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet VI Jakos$¢ zycia, dzialanie 6.2 Rewitalizacja
obszaréw zmarginalizowanych
Koncesjonariusz przekaze wszelkie dokumenty dotyczace Kina oraz wyposazenia znajdujacego
si¢ w nich wraz z gwarancjami i umowami, ktore zostaly zawarte w celu funkcjonowania
obiektow.
Strony zobowiazuja si¢ w kontaktach z mediami budowa¢ pozytywny wizerunek dziatalnosci
1 celu ktoremu stuzy powstata infrastruktura.
Koncesjonariusz nie moze rozporzadza¢ prawem do realizacji przedmiotu konces;ji,
w szczeg6lnos$ci: dzierzawié, zastawiaé, dokonywac przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci itp.
Koncesjonariusz jest zobowigzany uczestniczy¢ w spotkaniach roboczych organizowanych przez
Koncesjodawcg.
Koncesjonariusz poinformuje o kazdym wydarzeniu lub okolicznosci, ktoére moga mie¢ wptyw na
jakos¢ realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a takze o wszystkich podjetych lub zamierzonych
dziataniach zmierzajacych do zapobiegni¢cia mozliwym do zaistnienia zagrozeniom.
Koncesjodawca bedzie w miar¢ przystugujacych mu mozliwosci technicznych, prawnych oraz

finansowych, starat si¢ wspiera¢ Koncesjobiorce w realizacji celow Projektu.

§10

Kontrola

Koncesjonariusz zobowigzuje si¢ do przedktadania sprawozdan kwartalnych jednostce
organizacyjnej Urzedu Miejskiego w Szydtowcu w terminie 14 dni od uptywu danego kwartatu.
W sprawozdaniu Koncesjonariusz bedzie przedktadat informacje dotyczace funkcjonowania
obiektu oraz informacje ekonomiczne. Zakres sprawozdania bedzie zgodny z wymogami
zawartymi w umowie o dofinansowanie, ktora stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
Koncesjonariusz zobowigzany jest udziela¢ wszelkich informacji i okazywaé¢ dokumenty
na zadanie Koncesjodawcy.

Koncesjodawca ma prawo wstgpu do obiektu, w kazdym czasie takze w obecnosci osob trzecich,

ktorym Koncesjonariusz umozliwi bezposrednig kontrolg realizacji przedmiotu konces;ji.
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W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonywaniu przedmiotu koncesji Koncesjonariusz jest
zobowigzany do ich usunigcia w terminie wskazanym przez Koncesjodawce.

W przypadku zagrozenia upadlo$cia Koncesjonariusz jest zobowigzany do niezwlocznego
zawiadomienia o tym na piSmie oraz do przedtozenia odpisow dokumentéw finansowych

potwierdzajacych zaistniate okolicznosci.

§11

Warunki rozwigzania umowy

Strony sg uprawnione do rozwigzania niniejszej umowy na podstawie porozumienia, w ktorym
okreslg warunki rozwigzania umowy oraz zakonczenia wspotpracy.
Koncesjodawca moze wypowiedzie¢ niniejsza umowg¢ w trybie natychmiastowym (bez
zachowania okresu wypowiedzenia), jezeli Koncesjonariusz:
a) nie przystgpi do realizacji niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,
b) nie zawrze umow ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

c) zaprzestanie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na okres przekraczajacy dwa
tygodnie,

d) nie zawiadomi Koncesjodawcy o okoliczno$ciach wymienionych w § 10 ust. 6
niniejszej umowy oraz innych okoliczno$ciach majacych istotny wplyw na realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy

e) bedzie wykonywal przedmiot niniejszej umowy Ww sposoéb niezgodny z jej
postanowieniami (pomimo pisemnego wezwania Koncesjodawcy do wiasciwego
wykonywania umowy i wyznaczenia stosownego terminu),

Jezeli Sita Wyzsza trwa dhuzej niz 120 dni, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od niniejszej umowy,

sktadajac o§wiadczenie w terminie 30 dni od uptywu 120 dnia trwania Sity Wyzsze;.

§12

Ubezpieczenie

Koncesjonariusz od dnia przekazania mu Obiektéw ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec
Koncesjodawcy oraz osob trzecich za szkody majatkowe i niemajatkowe powstale na terenie Kina.
Koncesjonariusz zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie w zakresie wszelkich ryzyk

zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu koncesji, w tym takze z tytulu odpowiedzialnosci
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Koncesjodawcy za skutki katastrofy budowlanej, ktore mogltyby go obcigzy¢ jako wiasciciela
nieruchomosci. Ubezpieczenie powinno obejmowac¢ w peinej wysokosci szkody na osobie 1 na
mieniu Koncesjodawcy i1 osob trzecich, powstale w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy,
a w szczego6lnosci szkody powstate w samym obiekcie budowlanym, materiatach zgromadzonych
na terenie Nieruchomos$ci. Polisa musi pokrywac ryzyka wszelkiego rodzaju szkod, tacznie
z ryzykiem pozaru, powodzi, kradziezy, zawalenia i innych zdarzen z sumg gwarancyjng 2 500
000 zt.

Koncesjonariusz powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
spowodowane przez Koncesjonariusza (przez to rozumie si¢ takze pracownikow,
wspotpracownikow Koncesjonariusza) wobec o0séb trzecich zwigzane z prowadzeniem
dziatalnos$ci gospodarczej, z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz 2 500 000 zt.
Koncesjodawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania Koncesjonariusza
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu konces;ji.

Koncesjonariusz zobowigzuje si¢ w calym okresie obowigzywania umowy posiadacé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Koncesjonariusz ma obowigzek co roku przedklada¢ Koncesjodawcy kopie polis

ubezpieczeniowych w calym okresie obowigzywania umowy.

§13

Sita wyzsza

Kazda ze Stron jest zobowigzana do poinformowania o zaistnieniu Sity Wyzszej niezwlocznie tzn.
w ciggu 5 dni od dnia kiedy dowiedziata si¢ o zaistnieniu okolicznosci skutkujacych niemoznos$cia
wykonania umowy,

Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zwalnia Stron z wykonywania
ich obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej umowy w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak rowniez zobowigzuje Strony do podjecia wszelkich alternatywnych dziatan
zmierzajacych do wykonania niniejszej umowy, ktorych nie wstrzymuje zdarzenia Sity Wyzsze;.
Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ ze wzgledu na dzialanie Sity Wyzszej,
ulegajg zawieszeniu na czas dziatania Sity Wyzsze;.

Kazda ze Stron dotozy wszelkich staran, aby zminimalizowa¢ skutki dziatania Sity Wyzsze;.
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5. W przypadku ustania Sily Wyzszej Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swoich

obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

§14

Zwrot nieruchomosci

1. Po zakonczeniu okresu obowigzywania niniejszej umowy Koncesjonariusz zwroci
Koncesjodawcy obiekt wraz z kompleksowym wyposazeniem w stanie wolnym od wszelkich
obcigzen 1 praw 0sob trzecich, pozwalajacym na jej dalsze funkcjonowanie, nie gorszym niz
w dniu jej oddania do eksploatacji z uwzglednieniem jej normalnego zuzycia, co zostanie
potwierdzone protokotem zwrotu Nieruchomosci po przeprowadzeniu inwentaryzacji zdawczo -
odbiorcze;.

2. Po zakonczeniu czasu trwania umowy Koncesjonariusz przekazuje obiekt, w stanie
niepogorszonym, z uwzglednieniem jego zuzycia wskutek prawidlowego uzywania.

3. W przypadku opdznienia w wydaniu obiektu wraz z wyposazeniem przychody uzyskane w tym
okresie stanowi¢ beda przychéd Koncesjodawcy, przy czym zostang one pomniejszone
o uzasadnione koszty i naktady poniesione i naktady poniesione przez Koncesjonariusza.

4. W przypadku nie wydania przez Koncesjonariusza obiektu Koncesjodawca begdzie uprawniony do

zadania wynagrodzenia z tytutu bezumownego korzystania z Kina.

§15

Porozumiewanie si¢ Stron

1.  Ze strony Koncesjodawcy osobami sprawujacymi nadzor nad realizacja niniejszej umowy sg:

3. W zwiazku z realizacja niniejszej umowy Strony podaja nastepujace dane do korespondencji:
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Koncesjodawca:

adres e-mail: ..ooooveeeneeeeeeeeeeeeee e,

Koncesjonariusz:

adres €-Mail: ......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeee

4.  Strony s3 zobowigzane do niezwlocznego wzajemnego powiadamiania si¢ na pismie o kazdej
zmianie danych adresowych. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze informacje
wystane zgodnie z powyzszymi danymi uznaje si¢ za dor¢gczone w terminie, w ktorym w
normalnym toku czynno$ci powinny dotrze¢ do adresata, jednak nie p6zniej niz z uptywem 5 dni

od ich wystania.

§16

Warunki i zakres odpowiedzialnos$ci Stron
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy koncesji

1.  Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Strony ponosi¢ beda
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary umowne;.
2. Koncesjonariusz zaptaci na rzecz Koncesjodawcy kar¢ umowna w przypadku:
a) zwloki Koncesjonariusza w rozpoczeciu $wiadczenia ushug bedacych przedmiotem
umowy koncesji w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
b) zaprzestania $Swiadczenia ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy z przyczyn
lezacych po stronie Koncesjonariusza przez okres przekraczajacy 14 dni w wysokosci
100 zt za kazdy dzief, w ktorym przedmiot koncesji nie jest wykonywany,
c) zwiloki w usunigciu uchybien zaistniatych w wyniku realizacji niniejszej umowy
(w szczegblnosci braku realizacji obowigzkow wynikajacych z umowy) pomimo
pisemnego wezwania w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwioki,
d) naruszenia obowigzkéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 w wysokosci 500 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,
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e) wypowiedzenia umowy przez Koncesjodawce z winy Koncesjonariusza lub odstgpienia
od umowy przez Koncesjodawcg z winy Koncesjonariusza w wysokosci 5 % wartosci
umowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 5.
Koncesjodawca zaptaci na rzec Koncesjonariusza kar¢ umowna w przypadku wypowiedzenia
umowy przez Koncesjonariusza z winy Koncesjodawcy lub odstgpienia od umowy przez
Koncesjonariusza z winy Koncesjodawcy w wysokosci 5 % wartosci umowy, o ktérej mowa
w § 1 ust. 5.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% wartosci umowy,
o ktérej mowa w § ust. 5.
Strona, ktéra zostata obcigzona karg umowna jest zobowigzana do jej zaplaty w terminie 7 dni od

doreczenia wezwania do zaptaty.

§17

Wykaz dokumentow, jakie Strony sq obowiazane uzyska¢
lub dostarczy¢ w celu realizacji umowy

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Koncesjodawca udzieli
Koncesjonariuszowi pelnomocnictwa do dokonania wszelkich czynnosci niezbednych do
nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Koncesjodawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy dostarczy
Koncesjonariuszowi nastepujace dokumenty:

a) Spis wyposazenia znajdujacego si¢ w Kinie,

b) Studium Wykonalnos$ci Projektu,

c) Instrukcje obstugi urzadzen znajdujacych si¢ w Kinie.

Koncesjonariusz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy dostarczy
Koncesjodawcy nastepujace dokumenty:
a) Polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w § 12,

b) Wykaz, o ktorym mowa w § 18 ust. 2.
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§18

Podwykonawcy

Przedmiot koncesji bedzie realizowany sitami wlasnymi Koncesjonariusza/przy pomocy
nast¢pujacych podwykonawcow:

Koncesjonariusz ma prawo podzlecania poszczegdlnych ustug/zadan podwykonawcom lub
zmiany podwykonawcow, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Koncesjodawcy
w formie pisemnej 1 wyrazenia przez Koncesjodawcy akceptacji na udziat danego podwykonawcy.
Wobec bezposrednich podwykonawcoéw Koncesjonariusza nie mogg zachodzi¢ przestanki
wykluczenia, o ktorych mowa Opisie postgpowania o zawarcie umowy koncesji na roboty
budowlane lub ustlugi. Koncesjonariusz przed podzleceniem ustug/zadan podwykonawcom lub
zmiang podwykonawcow jest obowigzany dostarczy¢ wszelkie dokumenty wykazujgce brak
podstaw do wykluczenia podwykonawcow, zgodnie z zasadami zawartymi w Opisie postepowania
o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub ustugi.

Koncesjonariusz odpowiada za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

§19

Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajacy wymaga stosownie do dyspozycji art. 26 ust. 6 ustawy o umowie koncesji na roboty
budowlane lub ustugi, zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o pracg wszelkich osob wykonujacych wszelkie czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Wymog ten dotyczy 0sob
stanowigcych staty personel kina itp.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ o ktorych mowa w ust. 1, ze wskazaniem imienia

1 nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (peten etat/cz¢s$¢ etatu).

19



UNIA EUROPEJSKA * X x

REGIONALNY Q)alOW$le, EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARGDGWA STRATEGIA SebiNl serce Polski ROZWOJU REGIONALNEGO X gk

* %
* 4+

W przypadku konieczno$ci zmiany — w okresie trwania umowy — 0s6b wymienionych w wykazie,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu uaktualnionego wykazu osob, o
ktorym mowa powyzej. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni od dnia
dokonania przedmiotowej zmiany.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci z zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 12 czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg¢ 0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej] do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy;
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b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

¢) inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnoSci: imi¢ inazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres

obowigzkow pracownika

§ 20

Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem
protokotu koniecznos$ci zawierajgcego istotne okolicznos$ci potwierdzajace konieczno$¢ zawarcia
aneksu.

Niewazno$¢ jakiegokolwiek postanowienia umownego nie wplywa na wazno$¢ pozostatych
postanowien umownych.

Wszelkie zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czgsc.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujace w szczegdlnosci; ustawa z dnia 21 pazdziernika 2016 r. o umowie koncesji na
roboty budowlane lub ustugi oraz kodeks cywilny.

Ewentualne spory wynikajace z niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Koncesjodawcy. Przed skierowaniem sprawy do sadu strony podejma probe
polubownego rozstrzygnigcia sporu.

Umowe¢ niniejsza sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla

Koncesjonariusza, trzy dla Koncesjodawcy.
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Zataczniki do umowy:
1. Tabela — podziat ryzyk,
2. Opis postgpowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub ustugi,
3. Umowa o dofinansowanie,
4. Oferta Koncesjobiorcy.
KONCESJODAWCA KONCESJONARIUSZ
(Gmina Szydlowiec) (OPERATOR)
PRZYGOTOWAL/A:

SPRAWDZONO POD WZGLEDEM
FORMALNO - PRAWNYM
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