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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

Nazwa inwestycji: ,, Wewnetrzna instalacja wod.- kan., c.o. i gazu w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym w Ostrowcu Sw.”

Adres inwestycji: dz. nr 2/14 przy ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Sw.

Zamawiajgcy: Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0., ul. Sien-

kiewicza 65/10a; 27-400 Ostrowiec Sw.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wod.- kan., c.o. i gazu w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdline dla robdt obje-
tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) WY-

MAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Klasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1.3 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu robdt zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catosc techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzqdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku -— nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
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gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielnq catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzie-
lenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytko-

wego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, turmie, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzqdze-
nia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktado-
wiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej-
Scia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzqdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzqdzen) oraz fun-
damenty pod maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmio-

tow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdino-
Sci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice, hustawki, dra-
binki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany prze-
znaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewi-
dziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, prze-
krycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty konte-

nerowe.
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1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miej-
scu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie -nalezy przez to rozumiec¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezq-
cej konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumiec¢ urzqdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przytqcza i urzqdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu Scie-

kow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

3 1.4.11. terenie budowy- naleZy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowangq przez urzqdzenia zaplecza budowy.
1.4.12.dokumentacji budowy — nalezy - przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatg-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmia-
row, a w przypadku realizacji obiektow metodq montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod-
legtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywngq ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o oce-
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nie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowa-
nia w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowq.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygo-
towang, przeznaczonq do mchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykony-
wania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebieqgu robdét budow-
lanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzqcych w czasie wykonywania robét. 1.4.19. kierowni-
ku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robota-
mi i do wystepowania wjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca ustawowgq od-
powiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowq obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wy-
konanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego

obiektu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacjq projektowq SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda loka-
lizacje i wspotrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiaro-
wych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna0 obliczenia i dokumen-
ty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowq: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzqdzonq przez Wykonaw-
ce.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jed-
nym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiqzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq byc zgodne z dokumentacjq projekto-
wq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
riatéw i elementéw budowli muszq byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i majq wptyw na niezadowalajgcq jakosc¢ elementu budowli, to takie materia-
ty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wy-
konawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqgzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
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kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robcot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wig-

cZzony w cene umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzy-
mywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne kro-
ki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na tere-
nie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatfych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, sSrodki ostroznosci i zabezpie-
czenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i maga-
zynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwfocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzg-
dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie tere-
nu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych d]a zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podleqgajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywa-
ne do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqgzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzgdowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia ro-

bot. Np. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
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stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsta-

wiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan labora-
toryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegéfowych Specyfikacjach Technicz-
nych (551”).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiaftow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajg-
cego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocze-
ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badarn terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych mate-
riatow z jakiegokolwiek ztozZa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczego-
towe warunkdw umowy stanowiq inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru
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bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad od-
powiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi requlacjami prawnymi obowiqzujqg-
cymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bqgdz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc i wtasciwosc do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowa-

ny rodzaj materiatu nie moze by¢ podZzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wpfywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byc zgod-
ny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzo-

ru, nie moze by¢ poZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow, Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicz-
nych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogq
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-

ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq oraz za jakos¢ zasto-

sowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa0 wy-
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maganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszyst-
kich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykony-
waniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wtasny koszt,

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqce realizacji robot bedq wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (Pzl), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-
nanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa3 SST. Program zapewnienia jakosci winien za-
wierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badarn laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wy-

cigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

12




@ P.P.B.INSTAL projekt MAJ 2011

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srod-
kow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotli-
woscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypad-
ku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowg.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wy-
konawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszyst-
kie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robot ponosi Wyko-

naweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
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opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg wgtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wyko-
nawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wyko-
naweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wy-
niki badarn (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéow u Zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie oceniac zgodnosc¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badarn wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygod-
ne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadze-
nie powtdrnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku, cat-
kowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Certyflkaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1 .posiadajq certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normgq lub aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi

SST.

3.znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzqdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej ce-
chy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8.Dokumeuty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kie-
rowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do od-
bioru robdét. Winny byc¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3}, nastepujqgce do-
kumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany

obmiar robot.
8. ODBIOR ROBOT

8..Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Zgodnie z warunkami umowy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr115 pdz.
1229, Nr 129 péz. 1439 iNr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeri-
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pézniej-
szymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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OPIS TECHNICZNY ZAWIERA:
1. CZESC OGOLNA.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

3 WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5.  WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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1. CzeESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamowienia

Nazwa inwestycji: Budowa drenazu wielofunkcyjnych boisk sportowych od-
prowadzajgcych wody opadowe istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Adres inwestycji: dz. nr 4207/26 w Szydfowiec.

Zamawiajgcy: Gmina Szydtowiec, Rynek Wielki 1; 26-500 Szydtowiec.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem drenazu boisk odprowadzajgcego wody opadowe.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu Robot wymienionych powyze;.

Klasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i prace majgce na
celu wykonanie:

e Dostawq nowych materiatéow na plac budowy

* Wykonaniem nowych przejs¢ przez przegrody budowlane, do prowadzenia rurociggow

e Utozenie rurociggow

¢ Ptukanie instalacji

® Préby szczelnosci instalacji

e Wykonaniem izolacji termicznej

14 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczqce instalacji sq zgodne z normami branzowymi oraz okresle-

niami podanymi w specyfikacji technicznej (ST) wymagania ogdlne”.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg,

specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLA-

NYCH

Wykonanie systemu odwodnienia drenazowego:

- Wykopanie rowkdw pod rury drenarskie sr. gtebokos¢ 80cm,

- wypetnienie rowkdw piaskiem gruboziarnistym grubos¢ warstwy 10cm,

- utozenie rur drenarskich o przekroju 10cm,

- wykonanie studni chtonnej o Srednicy 1,2 m i gtebokosci 3 m,

- wykonanie studzienki - osadnika o Srednicy 1500 i gtebokosci 3.00 m

- zasypanie rurociggu Zwirem filtracyjnym,

- zageszczenie warstw.

Uktadanie warstwy podbudowy odsqczajqcej i stabilizujgcej -

- Dno koryta zwatowac zachowujgc zaplanowane spadki terenu,

- wykonac warstwe filtracyjnq z gruboziarnistego piasku [pospdtki] wys. warstwy ok. 300 mm,

- niecke wypetni¢ warstwgq tfucznia catosc¢ obficie namoczyc¢ wodq, zwatowac, wysokosc¢ warstwy ok. 150
mm,

- utozy¢ warstwe gtownqg podbudowy z kruszyw tamanych[klinica] 5-50 mm, wysokosc¢ warstwy ok. 150
mm.

Uktadanie warstw wyrownujgcej podbudowe:

- roztozy¢ warstwe wyrownawczq [miat kamienny] 0-4 mm.,

- doprowadzi¢ do wilgotnosci 60-70% i zwatowac,

- wysokos¢ warstwy ok. 5 cm.

Wymagania ogdlne

Nalezy rozumiec stosowac w powigzaniu z dokumentacjq projektowq, w cafosci udostepnianqg w
siedzibie zamawiajgcego, z ktorej wyciqg razem ze specyfikacjq techniczng stanowiq zatqczniki do
Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamdwienia.

Normy paristwowe, instrukcje i przepisy

Wymienione w Specyfikacji Technicznej bedq stosowane przez Wykonawce wjezyku polskim.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy:

zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowa-

nia zdarzen i okolicznosci zachodzgcych wtoku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbio-
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row robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i
projektantem.

Inspektor nadzoru:

osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy:

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty:

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq

projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru7 Kierownika projektu-
projektanta.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc:

zgodnosc¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre-
Slony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru:

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczqce spo-
sobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant:

uprawniona osoba prawna tub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej. Slepy kosztorys:
wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy:

teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumiec jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
ktorych wymagania techniczne sq zgodne z normami

miedzynarodowymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zgodnosc robot z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z ST. Dane okreslone w ST bedq uwazane
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za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszq wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedq w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcq jakosc¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji robot az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia

zabezpieczajqce.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowq.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoZarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozZarowy, na terenie placu
budowy, w pomieszczeniach socjalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach uzywanych przy reali-
zacji kontraktu. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedq miaty aprobate techniczng wy dangq przez uprawniongq jednostke, jednoznacznie okreslajqcq brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie

tych materiatow od wtasciwych organdw administracji paristwowej.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqgzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqgce, socjalne oraz sprzet i od-
powiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego-ostatecznego. Utrzymanie powinno
byc¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbiorq ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robot powinien by¢ uwzgledniony w cenie
ofertowej.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majqg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kon-
traktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq paristwowe fub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byc réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajq-
ce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich pro-
ponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi

nadzoru do zatwierdzenia.




@ P.P.B.INSTAL projekt CZERWIEC 2011

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty przeznaczone do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznych
oraz obowiqzujgcym normom na poszczegdlne asortymenty robot. Materiaty nie

odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materia-
tow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie zjego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pézniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one

uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakosc¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robcét. Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadze-
nie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ utrzymywany w dobrym
stanie gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wy-
konawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
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powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢ poZniej zmieniany bez jego zgody. Jaki-
kolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materiatow i wykonywanych robot za ich zgodnosc¢ z wymaganiami ST. oraz poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Polecenia Inspektora nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbgq

zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci robot

6.1. Wykonawca jest zobowiqgzany opracowac i przedstawic do akceptacji Inspektora nadzoru:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét wraz z ich oznakowaniem,

* sposob zapewnienia bhp.,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnqc zatoZzong

jakosc robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazqdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwosciq zapewnia-
jgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie probek

Préobki mogq byc¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opar-
tych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieri-
stwem wytypowane do badan, Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych ma-
teriatow, ktére budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wyko-
nawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.
6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badarn,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyko-
naniu pomiaru tub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzo-
ru.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu nie-
zbednej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujqc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wyma-
ganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajq: certyfikat na znak bezpie-
czeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Nona! aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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* Polskq Normq

e aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjq i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek mate-
riaty, ktdre nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyc¢ przebiegu

robb6t, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqczni-
ka i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e dary zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgfoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych ostatecz-
nych odbiorow robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiqgzku z warunkami klimatycznymi,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektoro-

10




@ P.P.B.INSTAL projekt CZERWIEC 2011

wi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7. _WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z ST, w jednostkach ustalo-
nych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqgzku ukoriczenia wszystkich robdt.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w

sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqgczone w formie oddziel-

nego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
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e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu,

e odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany wczasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-
mowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony

niezwfocznie, nie pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badarn laboratoryjnych iw oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3.0dbior ostateczny robot

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
ce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nad-
zoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw
badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z ST. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wyma-
gan w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bez-
pieczenstwo ruchu, komisja dokona potrqcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
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ostatecznego robot sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e zgtfoszenie do odbioru robot,

e sprawozdanie techniczne,

e dziennik budowy z potwierdzonym przez inspektora nadzoru terminem rozpoczecia i zakoriczenia robdt,
e wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane pomiedzy Wykonawcq a inspektorem nadzoru,

e recepty, atesty i aprobaty na wbudowane materiaty.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe

do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu,
* odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany wczasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-
mowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, nie pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych iw oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3.0dbior ostateczny robot
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9.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
ce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nad-
zoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw
badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z ST. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wyma-
gan w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bez-
pieczenistwo ruchu, komisja dokona potrqcen, oceniajgc pomniejszonqg wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e zgfoszenie do odbioru robot,

e sprawozdanie techniczne,

e dziennik budowy z potwierdzonym przez inspektora nadzoru terminem rozpoczecia i zakoriczenia robdt,
e wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane pomiedzy Wykonawcq a inspektorem nadzoru,

e recepty, atesty i aprobaty na wbudowane materiaty.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawgq ptatnosci jest cena pozycji kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podanych przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i bada-
nia

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST. Ceny ryczattowe robdt bedg obejmo-
wac:

® robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,

e wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

 podatki, obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéow umowy i wymagarn ogdlnych zawartych w specyfika-

cji obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

Inne przepisy wymienione w opracowaniach projektowych.
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