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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i
punktéw wysokosciowych wraz z obiektami, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. " Budowa kanalizacji deszczowej
w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydtowcu ".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnos$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu przebudowywanej drogi nr 1926W. Zakres rob6t pomiarowych
obejmuje:
- zalozenie sytuacyjnej i wysokosciowej osnowy realizacyjnej,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, i ich ochrona oraz oznakowanie w sposob ultatwiajacy
ich lokalizacj¢ 1 ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow glownych osi trasy glownej oraz innych obiektow
towarzyszacych objetych tym zadaniem/opracowaniem,
- wyznaczenie granic pasa drogowego,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb,

- oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéow pikietazu roboczego
na biezaco do konca okresu realizacji robot,

- wyznaczenie i uzgodnienie z wlascicielami nieruchomosci zjazdow do przylegtych nieruchomosci,
- przeniesienie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, kolidujacych z
rozbudowg drogi, poza granicg robot ziemnych,

- koszty ewentualnego odtworzenia istniejacej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziatan
Wykonawcy,

- geodezyjne wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej
niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktorego wysokos¢ jest
wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos§ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy powinny mie¢ Srednicg
0,15+ 0,20 m i dlugos¢ 1,5 + 1,7 m.
Do stabilizacji powstatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 + 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 +~ 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robo6t, nalezy stosowac¢ pale drewniane $rednicy 0,15 +
0,20 m i dlugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.
Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G-1 [5] i
G-2 [6].

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak: — teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadno$ci pomiaréw.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymagane]j doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow i sprzetu
Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.3. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca robot geodezyjnych powinien:
— zapoznac si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac, — zapoznaé
si¢ z dokumentacja projektowa,
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— zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osndw geodezyjnych na obszarze objetym budowg drogi, — zapoznaé
si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy, — przeprowadzi¢ wywiad szczegdélowy w terenie.
5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokosciowych
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK [3+10].

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gltéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia si¢ od rzgdnych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzoér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce $swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiagzkéw Wykonawcy. 5.4.2.
Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak
jest takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikoéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okres$lonej w
dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtow wymienionych w pkcie 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac
w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé
wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektows.

5.4.5. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez: a)
wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okres$lajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i filarow mostow i
wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w
punkcie 5.4.3.
5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjne;j
Dokumentacje¢ geodezyjna nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podzialem na:
1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w ppkcie 3 oraz form¢ dokumentéow nalezy uzgodni¢ z
osrodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacj¢ t¢ nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.
5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

5.5.1. Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje dotyczace ewentualnych
etapow wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosSciowej) oraz o mapie zasadniczej i
katastralne;j.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezgca inwentaryzacja sieci uzbrojenia
terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Przy analizie zebranych materiatow i informacji nalezy ustalié:

— klasy i1 dokfadnosci istniejacych osnow geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych, — rodzaje uktadow wspotrzednych i poziomow odniesienia,

— zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej z
ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacjg opiséw topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i
ewentualne ich oczyszczenie, wstgpne rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupehienia lub zaprojektowania osnowy poziome;j
III klasy oraz osnowy pomiarowej.

Nastgpnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozona osnowe, a nastgpnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z
instrukcja G-4 [8] GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre§¢ dodatkowa obejmujaca: granice
ustalone wedlug stanu prawnego, kilometraz drég, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzgdnymi wlotu i
wylotu, $wiattem i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z
furtkami i bramami oraz z podzialem na trwale i nietrwale, rowy, studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drég co
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20+50 m oraz inne elementy wedlug wymagan Zamawiajacego. Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu
komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mape zasadnicza oraz mape katastralng nalezy wykona¢ metoda klasyczna
(kartowaniem i kresleniem r¢cznym) lub przy pomocy plotera.
Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupeini¢ o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszego
punktu, ta samg technikg z jaka zostata wykonana mapa (numeryczng wzglgdnie analogowa).
Dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z podziatem
na: akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacj¢ techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego i
dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposob
skompletowania i form¢ dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem oraz ustali¢ czy te
dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajagcemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowaé dla Zamawiajacego nastgpujace materialy:

— sprawozdanie techniczne,

— wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, ktora wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazow wspohrzgdnych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktéw granicznych w postaci

dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrong,

— kopie opisow topograficznych, — kopie szkicow polowych,

— noénik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana jest

numerycznie,
— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac
Kontrola jako$ci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewngetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robdt geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia¢ mozliwo$¢
$ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wpltyw na
kolejne etapy robot,

— kontrol¢ prowadzong przez stuzbe¢ nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5, — sporzadzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokotu z
wewnetrznej kontroli robot.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje si¢ jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét
Odbidr robot nastepuje na podstawie protokolu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 9.
Podstawa platnosci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
- koszt zapewnienia niezbegdnych czynnikow produkcji,
- zakup 1 dostarczenie materiatow,
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtoéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie zjazdoéw i uzgodnienie ich z wlascicielami nieruchomosci,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy, —
ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- prace pomiarowe 1 kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedlug wymagan
dokumentacji technicznej, — koszty o$rodkow geodezyjnych.
9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania rob6ét podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Inne dokumenty
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi
zmianami) [Instrukcje i wytyczne techniczne bylego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

Nk Ww
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydftowcu.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 00.00

WYMAGANIA OGOLNE.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydftowcu.

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich wyma-
gan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu " Budowa
kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydtowcu .

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania og6lne
ST-01.02 Kanalizacja deszczowa — roboty ziemne
ST-01.03

Kanalizacja deszczowa — roboty montazowe

ST-01.04 . . . . . .
Kanalizacja deszczowa - rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

7.1.. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

1.4.1.  Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.42. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw i Robot.

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania Robot, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.5. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ — zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.7.  Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydftowcu.

1.4.8.  Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

7.1..

1.5.1.

1.5.2.

wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i Ksiege Obmiaru,
Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili koncowego odbioru Robét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
Projekt organizacji budowy

Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla zrealizowanych robot
— umozliwiajagca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza 1 w stosownych ewidencjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Projekt oznakowania 1 organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodniony
z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen izezwolen na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca winien opracowac
dokumentacje¢ filmowga terenu budowy przed wykonaniem poszczegélnych etapéw robot. W dokumentacji
filmowej nalezy w szczego6lnosci uwzglgdni¢ stan nawierzchni drog, chodnikow, Sciezek rowerowych,
zieleni, okolicznych budynkow i budowli, np. W poblizu, ktorych prowadzone beda roboty budowlane.
Dokumentacja filmowa ma stuzy¢ Wykonawcy 1 Zamawiajacemu jako zabezpieczenie w przypadku
ewentualnych roszczen osob trzecich.
Dokumentacj¢ filmowa nalezy kazdorazowo przed rozpoczgciem etapu robot przedlozy¢ Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajacemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie .avi lub .mpeg po 1
egzemplarzu.
Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze
Koniecznos¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow roboczych bedzie
wynikaé z:

* Rodzaju i wlasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce e

Rodzaju i wlasciwos$ci materialow stosowanych przez Wykonawece.

Opracowane dokumentacje i projekty beda zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego sprzetu i
materiatow.

Dokumentacje Techniczno — Ruchowe (DTR) Urzadzen

Instrukcje obshugi i konserwacji
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1.5.6.

1.5.7.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydftowcu.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot.

Zaplecze Wykonawcy i media

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostgpnienia terenu na zaplecza glowne i pomocnicze dla Wykonawcy.
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzglgdni w Cenie Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen linii telefonicznej oraz mediow
(energia, woda, odprowadzenie $cickow) do celow zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we wlasnym
zakresie 1 uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty np. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwieSci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zgodna z ST-00.00 i zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w Ceng Kontraktowa.

Odszkodowania
Wszystkie sprawy zwigzane z:
- wejSciem na tereny prywatne,
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, np.,
- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot,
- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do garazy i uzytkowania garazy,
- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem
wykopow zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed
rozpocze¢ciem robot Wykonawca uzgodni terminy wejscia z wlascicielami (lub dzierzawcami) gruntoéw, a
po zakonczeniu robdt przywrdci grunty do stanu pierwotnego.
- oraz wszystkich innych szkod wyniktych z dziatan Wykonawcy
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca begdzie: a)
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska, na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i
uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej 1 innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych 2)

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwoscia powstania
pozaru.
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1.5.10.
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Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewoéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Inspektora oraz specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielggnacja terenéw zielonych. W miare potrzeby
wykona inwentaryzacj¢ zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu Zamawiajacego)
wszystkie formalno$ci zwigzane z uzyskaniem decyzji na wycinkg. Wszelkie prace z tym zwiazane
Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.

Wykonawca wniesie optaty za korzystanie ze srodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu budowy i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przez dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét beda mialy wydane $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwosci na
srodowisko.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wlascicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposOb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztdéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu,
w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, wszystkie inne koszty i optaty zwigzane z prowadzeniem robot.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie be¢dzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.12.0Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wtadz na przewoz
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie b¢da dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment robot w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
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1.5.13.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.14.0Ochrona i utrzymanie Rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robot, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora Nadzoru,
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

O terminie rozpoczgcia i ukonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore nalezy
powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore uzgadniajac projekt, postawity taki warunek.

1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdoéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i
pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona likwidacji objazdow /przejazdow i organizacji

ruchu, w tym:

a) usuni¢cia nie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbne;j

zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca uzyska decyzje zezwalajaca na wejscie z robotami w pas drogowy,
w zakresie:

- drog miejskich

- drog gminnych

- drog powiatowych

- drog krajowych

Do wydania decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢
materiaty zgodnie z:
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- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre§lenia warunkoéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. — Dz.U. nr 106 poz. 1126 z poz.
Zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog
w przypadku zajecia ich czgsci przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wlascicielem lub administratorem drég termin i sposéb
wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych
pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszelkie formalnos$ci oraz prace zwigzane z zaj¢ciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i organizacja
ruchu wedlug zatwierdzonych projektow tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu i decyzji
zezwalajacej na wejsScie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym
staraniem.

1.5.17.Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

W réznych miejscach ST podane sa odno$niki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czgs¢ warunkow Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z dokumentacjg projektowg i ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktore maja zwigzek z realizacja
Robot oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST.
Nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentow, biezace aktualizacje oraz — je$li brak jest norm
zastepujacych — normy wycofane bez zastgpienia. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z
trescig i wymaganiami tych Norm.

1.5.18. Zapewnienie dojazddw na posesje
W czasie wykonywanych robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na
ktérych zlokalizowane sa sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagajace stalego dojazdu.

1.5.19. Nadzér autorski na Terenie Budowy
Zamawiajacy w ramach odrgbnego Kontraktu ustanowit nadzor autorski Projektanta na Terenie Budowy.
Nadzér autorski bedzie trwal od dnia rozpoczegcia robot do dnia wystawienia przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.
Warunki techniczne i jako$ciowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktore gwarantuje Projektant:
a) Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowg w toku wykonywania robot
budowlanych.
b) Udzial w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, wykonawce
robot budowlanych.
c) Udzielanie stosownych wyjasnien wykonawcy rob6t budowlanych odnosnie wszelkich watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji.
d) Udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych i czynnosciach majacych na celu
doprowadzenie do osiagni¢cia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych.
Zamawiajacy okreslil nastgpujace wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na Terenie
Budowy:
a) Kontrola w toku realizacji roboét budowlanych nad zgodno$cia rozwigzan technicznych,
materiatowych i funkcjonalnych z dokumentacja projektowa.
b) Uzgadnianie 1 ocena zasadno$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zglaszanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot
budowlanych w toku wykonywania robot.
c) Uzupetnianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot
budowlanych watpliwo$ci powstatych w toku realizacji tych robot.
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d) Udzial w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego, Inspektora lub Wykonawcy
robo6t na budowie lub innym wskazanym miejscu.

e) Udzial w odbiorze poszczegolnych istotnych czgéci robot budowlanych oraz w odbiorze koncowym.
f) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i elektroniczne;j.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren budowy we
wszystkich branzach przez caly okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niz raz w
miesigcu. Nadzor autorski obejmuje rowniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajacego,
Inspektora i Wykonawcow robot. Terminy, pobytu na placu budowy oraz narad, kazdorazowo wskaze
Zamawiajacy po ustaleniu terminu wezwania przez Inspektora.

Nadzér archeologiczny Jezeli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru

archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy

kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Jezeli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt opracowania
tej dokumentacji nie bgdzie obcigzal Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany bedzie do zastosowania si¢
do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaly prac w rejonach, gdzie sag mozliwe do wykonania.

Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia Robot za
wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania sieci kanalizacji deszczowej i urzadzen
do uzytkowania.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i
badanie robot wladzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowiazujacego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strona w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

MATERIALY.

Zrodila szukania materiatow

Przy wykonywaniu robdt moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, wyroby, urzadzenia dopuszczone do
obrotu odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w Art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdélowe informacje
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dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz, na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zréodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow dla Robot.
Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy begda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie  bedzie prowadzil w obrebie
Terenu Budowy zadnych wykopdw, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja
zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie

podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace

warunki:

a) Inspektor bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig¢
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Wykonawca zapewni w umowach lub porozumieniach z producentem Iub dostawca mozliwosé

przeprowadzenia przez Inspektora inspekcji wytworni i zakladow produkeyjnych.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ Robot. Sprzet powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw Kontraktu,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie 1 innych parametréw technicznych. Wykonawca begdzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z Terenu
Budowy. Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadca drogi i wszelkie prace z tym zwiazane wykona
na wilasny koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawcg na jego koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialdow oraz Robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedurg badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢, co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.
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Inspektor nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan.

6.4.  Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury.
Przed przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora.

6.5. Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Dokumenty Budowy
6.2.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.2.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot.
Jako$¢ materialow i wyrobow beda potwierdzaly atesty, certyfikaty, PN i aprobaty.
6.2.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace dokumenty: a)
decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajacg pozwolenie na budowe,
b) protokoét przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokot Przejecia-odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie,

6.2.4. Przechowywanie dokumentow Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy,
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Zaginione
dokumenty odtworzy Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot W niniejszym opracowaniu nie obowigzuje obmiar robot . Podstawg rozliczenia robot
jest kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu , wynikajaca ze SIWZ. Kwota ryczattowa jest ostateczna i nie
podlega negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢
koszty bezposrednie zwigzane z realizacja robdt i wykalkulowaé w cene ryczattows koszty pozostate , a tym samym
niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

7.2.  Urzgdzenia i sprzet pomiarowy Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez
niego utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Rodzaje odbioréw Robot
Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru,: a)odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)przejecie- odbidr czesci robot,
c)przejecie-odbidr koncowy robot,
d)akceptacja robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
Odbior tych robodt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej
czgSci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3.  Przejecie- Odbior czesciowy robot Przejgcie — Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci
Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg. Zasad jak w pkt 8.1.

8.4.  Przejecie — Odbior koricowy Robot Zamawiajacy powola Komisj¢ Odbiorowa, w sktad ktorej wejda, oprocz
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

8.5.  Dokumenty do odbioru koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest Protokot odbioru koncowego. Do
wydania Protokotu koncowego odbioru Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
a)rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
b)specyfikacje techniczne,
c)uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,
d)ksiazke obmiarow,
e)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, f)
dokumenty materialowe
g)sprawozdanie techniczne,
h)dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza — inwentaryzacyjna,
i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione

wedlug wzoru okre$lonego przez Zamawiajacego. Termin robdt poprawkowych i uzupelniajacych
wyznaczy Komisja Odbiorowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.  Ustalenia ogolne
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Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie SIWZ oraz wizji
lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu zamowienia.

Warto$¢ ryczaltowa powinna uwzgledniac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( spradzanie sprzgtu na placu budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w ktorych sktad wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiardow i badan, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza
budowy , koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty utylizacji odpadow,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

- koszty czynnosci geodezyjnych,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

- koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociaggowe, kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy,
zastepceze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy
i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i inne tego typu koszty,

- koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzgtu, przedmiotow i narzedzi,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz niezbgdnych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkdéw sanitarnych, higienicznych i
leczniczych,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatéw odpadowych i z rozbiorki

- koszty oplat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okre§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska

- koszty badan jako$ci materialow, rob6t i prob odbiorowych, koszty Prob Koncowych, - koszt
szkolen,

- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej),

- koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na
uzytkowanie,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

- opfaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materialy i sprzet,

- wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych,

- koszty serwisowania, naprawy badz wymiany urzadzen i instalacji w okresie zglaszania wad i
w okresie gwarancji.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ST-01.00

ROBOTY ZIEMNE.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
wykonanie kanalizacji deszczowej na zadaniu pn. " Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej
w Szydlowcu "

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow,
zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST -00.00.- Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopow,
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
- materialy do umocnienia wykopow
- materialy do odwodnienia wykopow
- materialy do podpar¢ i podwieszen - materiaty na ktadki dla pieszych
Do wykonania robot stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET.

Roboty ziemne, zwigzane ze zdjeciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopéw oraz zasypaniem
prowadzone moga by¢ r¢cznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzg¢tu mechanicznego i rgcznego: - koparki,
- spycharki,
- roéwniarki, - walce,
- lopaty, szpadle,
- plyty i walce wibracyjne,
- do odwodnienia powierzchniowego —pompy spalinowe i elektryczne,
- 1 inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w harmonogramie robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
Samochod samowyladowczy i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w harmonogramie robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
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Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.
Darn z humusem nalezy zabezpieczy¢ przez przykrycie przed nadmiernym wyschnigciem i zawilgoceniem
lub wywiez w poblize miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania po zasypaniu
rurociagow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki szczegolne wykonania Robot

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rz¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko§¢ winna

by¢ dobrana do $rednicy rurociagu .

1.Roboty przygotowawcze przy wykonaniu sieci

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca

kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkoéw krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami.
Projektowang o§ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciagu reperow
roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. Kotkow osiowych z gwozdziami
. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co
okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kolki wbija si¢ po obu stronach wykopu,
tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne Wykonawca
przekaze Inspektorowi.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemig¢ roslinng pryzmujac ja z
jednej strony wykopu liniowego Iub rozebra¢ istniejaca nawierzchnig¢, zainstalowac urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zalezna od glgbokosci jego zalegania. Zdja¢ nalezy humus na catlej
glebokosci jego zalegania. Zdjety humus nalezy spryzmowac oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami,
wysychaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy lub wywiez w miejsce uzgodnione z Inspektorem i zabezpieczyc.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robdt ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrolg rz¢dnych taw.

2.0dwodnienie _wykopow Przy niewielkim naptywie woéd gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze Scian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku duzego naptywu wod gruntowych odwadnia¢ igtofiltrami
ulozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopietrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia
odcinka dlugosci 50m dotyczy wykonania wykopu, podloza, utozenia rurociaggéw, wykonania podsypek i obsypek.
Wodg z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem.

3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normag BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999. Wszystkie

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposéb nie kolidujacy z rurociggami.
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Kable nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wskazany przez ich wilascicieli. Rurociagi drenarskie w przypadku ich
przerwania nalezy bezzwlocznie odtworzy¢ .
W przypadku wykopoéw pod przylacza, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem
si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dlugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i
ponownie je zamontowaé. Szeroko§¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
przewodu i studzienek , do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odklad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z
Inspektorem.
Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.
Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, przy gltgbokosci wykopu do
4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu.
Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenia skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spgkanych 1:1

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:1,5

- przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu u podnodza
pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowe;j, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W przypadku
wystgpowania w dnie wykopu gruntéw nienosnych (np. namuty gliniaste), nalezy go wybra¢ grunt nienosny
do gruntu no$nego i uzupehic¢ piaskiem stabilizowanym cementem .

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci rownej lub
wigksze] niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢é przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Jezeli taka sytuacja wystgpuje musi ja zidentyfikowac projektant a konstruktor podac¢
rozwigzanie.

W miejscu krzyzowania si¢ ciaggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow kladkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

W przypadku przegtebienia wykopu pod rurociagg wykona¢ tawe zwirowa i jg zagescic.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm dla
gruntdéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm o
szerokosci wigkszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych
pochylen wigcej niz o 10 %.

3.1. Przygotowanie podtoza Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Bis nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN-  77/8931-12w
drogach Is =0,98 w terenach nieutwardzonych.

3.2 Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z miejscowego gruntu przepuszczalnego. Grubo$¢ warstwy ochronnej
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zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie

przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il —po probie szczelnosci ztgcz rurociagdow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap II- zasyp wykopu gruntem rodzimym je§li max. Wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor §cian wykopu.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN- 77/8931-12. Po

zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na calej dtugosci tras

rurociggéw i obiektéw kubaturowych, rowy — wyprofilowaé skarpy i dno. Ziemi¢ urodzajng — humus

rozécieli¢ 1 posiaé trawe po uprzednim splantowaniu terenu, rozScielenie Humusu na terenach

nieutwardzonych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreSlenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odeczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodno$ci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie ipomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdt ziemnych jest :
m? - zdjete], nastepnie rozscielonej warstwy humusu i darni, liczony:

iloczyn dlugosci na ktorej wystepuje wg. profili w dokumentacji projektowej * szerokosci wykopu
wyliczonego jak dla robot ziemnych * grubos¢ warstwy, wg. Dokumentacji geotechnicznej,

m® - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy):
wykop jest liczony jako iloczyn: dtugosé, liczona w osi przewodu*glebokos¢, liczona wg. profili w
dokumentacji projektowej od spodu humusu (spodu rozebranych droég) do spodu podsypki*szerokosé
wykopu, rowna $rednicy przewodu +2*40cm lub szeroko$¢ w miejscu wystgpowania studzienek
betonowych, rdéwna Srednicy zewn. studzienki +2*60cm,
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m?® - wykonania zasypania wykopdw z gruntu dowiezionego i nasypanego z odpowiednim

zaggszczeniem:
zasypanie wykopow  jest liczone jako iloczyn: dlugos¢, liczona w osi przewodu do osi

studzienki*gleboko$¢, liczona wg. profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu lub spodu
odtwarzanych drog do wierzchu obsypki * szeroko$¢ wykopu, rowna $rednicy przewodu +2*40cm.

m* - uktadanie i zaggszczanie podsypki.
objetos$¢ podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyn dlugosci kanalow wg. profili w dokumentacji
projektowej ( liczonej w osi przewodu do lica studzienek* szerokos¢ wykopu jw.* grubo$¢ podsypki
Iub obsypki,
Uwaga: obsypka wyliczona jw. :szerokos$¢ * grubos¢ minus rury.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Warunki szczegolowe

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE .

10.1.Normy

PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.

PN-68/B-06050 ) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999
Warunki techniczne wykonania.
10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych- cze$¢ 1- Instytutu Techniki Budowlanej

w Warszawie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST —02.00

ROBOTY MONTAZOWE.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej na zadaniu " Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydlowcu ".

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych rurociaggdéw i uzbrojenia

W zakres robot ujetych niniejsza Techniczna Specyfikacja wchodza: Kanalizacja deszczowa

Kanaty grawitacyjne nalezy utozy¢ z rur PCV-u kielichowych @ 160, 200 mm zgodnie z normg PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uzbroi¢ w studnie @ 1000
tworzywowe z wlazem zeliwnym typu ci¢gzkiego D400, niewentylowane z wypetnieniem betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji g zgodne z Dokumentacja Techniczng oraz ST - 00.00.
»Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
* rury kanalizacyjne i ksztaltki PVC-u, PN-EN 1401:1999,
* studnie tworzywowe,
»  ksztaltki PVC, PN-EN 1401-1:1999
* wlaz zeliwny wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000
e beton B-15, B-20,
* iinne — drobne materialy pomocnicze.

Rury kanalizacji grawitacyjnej

Charakterystyka systemu:
* rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $ciankag lita jednorodng speilniajace wymagania PN-EN
1401:1999, w tym:
»  ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spehiajace wymagania PN-EN 1401:1999,
»  ksztaltki jednorodne z systemem rur,
* rury w $rednicach dn 200 powinny posiada¢ nadruk wewnatrz umozliwiajacym identyfikacj¢ rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury

str. 34



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydftowcu.

lite jednorodne/rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z przemialow/rury z rdzeniem spienionym), $rednica oraz
sztywno$¢ obwodowa,

* uszczelki zgodne z normg zharmonizowana PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania w
systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

* producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

* system posiadajacy aprobate IBDiM.

3. SPRZET.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w harmonogramie robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu- odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1.1 Przewody grawitacyjne z PVC

Rury z PCV mozna uktadaé¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C. Osie taczonych odcinkdw rur
musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym. Rury z PCV nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej
rury wokot uszcezelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rur
pod katem 15 °. Do wciskania bosego konca rury uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego
wykonania : potaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych
elementow. Wlaczenie kanalu do kanatu wykonywac poprzez studzienkg. Kanaty @ 160mm zakonczy¢ korkiem na
granicy dzialek. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. W przypadku koniecznos$ci utozenia kanatu na mniejszych glebokosciach niz
przewiduje norma, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekow, przewody nalezy ociepli¢ np. matami z
welny mineralnej z plaszczem ochronnym z blachy. Po zakonczeniu prac wykona¢ wizualizacje wykonanych
rurociggdw z zapisaniem odczytow.

5.1.2 Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

* studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowe;j

* w przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki
spadowo-kaskadowe,

* studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Kaskady dotem nalezy obetonowac lub wykona¢ obsypke z piasku i zagescic,

» we wszystkich studzienkach zamontowac pier§cienie odcigzajace,
* wiaczenie rury do komina studzienek powyzej dna studzienki wykonywac za pomoca wktadki ,, in-situ”,

* w przypadku wystgpowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia studni, mozna zastosowac
pierscien balastowy,

* stosowac wiazy typu D400.
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Nie nalezy posadawia¢ studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybrac i
uzupetnié¢ brakujaca ilo$¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami. Kinete studzienki ulozy¢
na podlozu i wypoziomowaé. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie oczysci¢. Uszczelki przed potaczeniem
nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. Trzony studzienek @ 1000mm mozna docina¢ w miejscach wg.
wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCL

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ sciekow do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanalu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Proba szczelnosci na eksfiltracj¢ polega na napetianiu przewodu kanalizacyjnego woda
facznie ze studzienkami. Po osiggnigciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gorng krawedz otworu wylotowego przewdd z woda pozostawia si¢:

- na okres 1 godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50
m., - na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie powinny ukazywac si¢ krople
wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Proba szczelnosci na infiltracj¢ polega na
sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltruja do przewodéw. Wyniki prob
powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inspektora i uzytkownika.

6.5. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdéw z Dokumentacja
Projektows, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora. W ramach kontroli jako$ci nalezy :

podda¢ rurociagi probie na szczelnosé, sprawdzic

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wiercenia otworéw i wykonania przejs¢ przez

przeszkody, sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji, sprawdzi¢ prawidtowosé

zamontowania rur ochronnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostkq obmiarowq robot montazowych jest :

* mb - ulozenia kanatlu deszczowego liczony w osi przewodu wg. profili w dokumentacji projektowej, dtugos¢
rurociaggdw nalezy mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w metrach, wyodrgbniajac dlugosci rurociagdéw
w zalezno$ci od rodzaju rur i $rednic . ksztattek z wyjatkiem rurociagéw z tworzyw sztucznych nie wlicza si¢
do dlugosci rurociagu , a oblicza si¢ w szt. rzeczywiscie wbudowanych,
«  kpl- dla posadowionych i zainstalowanych studzienek kanalizacyjnych z ich kompletnym
wyposazeniem.

8.  ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Warunki szczegolowe odbioru robot
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Odbiodr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji deszczowej 1 przeprowadzeniu badan jak w

pkt.6.1.

Nalezy sprawdzic:

- prawidlowos¢ wykonania rurociagdéw i ich potaczen, przewiertow, - prawidlowos¢ wykonania

izolacji,

- szczelno$¢ przewodow.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce¢ na podstawie zapisow SIWZ oraz
wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu zamowienia.

10.1. Normy

PN-74/C-89200
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250
PN-81/B-10725
PN-89/M-74091
PN-63/M-74085
PN-85/M-74081
PN-86/B-09700
PN-85/H-74306

PN-EN 1401-1:1999

PN-81/C-89203
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-93/H-74124

PN-64/H-74086

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,

Kruszywa mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykde,

Beton zwykly

Wodociggi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa.
Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Bloki oporowe.

Armatura i rurociggi. Wymiary polgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do
1 Mpa.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2. Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom II- Instytut
Techniki Budowlanej,
-,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z TLUCZNIA
DROGI GMINNEJ.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z odtworzenia nawierzchni dla projektu " Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy
Kwiatowej i Dworskiej w Szydtowcu ".

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbiérkowych nawierzchni drég i ich
odbudowie na trasie rurociagéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje:

a)
b)

naprawa nawierzchni tluczniowej,

odtworzenie terenow nieutwardzonych poprzez posianie ich trawg.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST - 00.00-
,»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

Nawierzchnia thuczniowa — jedna lub wigcej warstw z thucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

Kruszywo tamane — material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skal litych wg
PN87/B-01100 .

Kruszywo tamane zwykle — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego prze kruszenia
skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedzistymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-87/B-01100.

Thuczen — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

Miat — kruszywo famane zwykle o wielkosci ziaren do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana — kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
famanego kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnych
ksztaltem ziaren o stgpionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

Piasek — kruszywo naturalne o wielkos$ci ziaren do 2 mm.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00.00 "Wymagania

og6lne" pkt 1.2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zrodta materialéw powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczgciem robdt nie podzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu
dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosc.

Rodzaje materiatow.
Podstawowym materialem jest kruszywo naturalne tamane. Moze by¢ roéwniez zastosowany materiat
pochodzacy z recyklingu - destrukt asfaltowy, pochodzacy z frezowania jezdni.

* woda do skropienia podczas walowania i zamulania, wg PN-EN 1008:2004.
Wymagania dla kruszywa.

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-
S96023 [20]. Dla drég obcigzonych ruchem:
* $rednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,
» lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. Wymagania
dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.

Tablica 1. Wymagania dla tucznia i klinca klasy 11 i IIl wedlug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania

klasa II klasa III

1 |Scieralno$é¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PNB-06714-42 [13]:

a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie
wiecej niz:

. 35 50
- w thuczniu

- wklincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy
w stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie 30 35
obrotow, nie wiecej niz:

2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m),
nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i 2,0 3,0
przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i 4,0 10,0
przeobrazonych
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b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odpornosé na dziatanie mrozu wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-
06714-19 [10] 1 PN-B11112 [15], nie wigcej niz:
~  wklificu, 30 nie
—  w tluczniu nie bada bada si¢
si¢
Tablica 2. Wymagania dla Hucznia i klinca gatunku 2, wedlug PN-B-11112 [15]
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych
na mokro, % (m/m), nie wigcej niz: - w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub klincu,
% (m/m), nie mniej niz: 75
¢) zawarto$¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wigcej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m),
nie wigcej niz: 15
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w tluczniu lub klincu, 0.2
wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigcej niz: ’
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w tluczniu lub
klincu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie wzorcowa
ciemniejsza niz:

Tablica 3. Wymagania dla mialu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. Wrhasciwosci , mieszanki
miatu drobne;
granulowanej
1 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12 [6], % (m/m), nie wiecej niz: 0.5 0.1
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
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3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-
B06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

4 |Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], %

wzorcowa | wzorcowa

(m/m), nie wigcej niz: 20 15

5 | Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN- nie
B06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niz: bada 15

si¢

3. SPRZET.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robot drogowych, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
»  walcow lekkich, srednich i cigzkich drogowych,
*  walcow ogumionych,
»  zaggszczarki plytowej z ostona z tworzywa sztucznego,
* ubijakéw mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,
* tadowarki do zatadunku i transportu materialow sypkich, spychania i zwalowania,
*  koparki,
*  spycharki,
*  przewoznych zbiornikéw na wodg,
* samochoddéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym, oraz inny sprzet odpowiadajacy pod
wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typoéw i ilo§ci wymaganiom
zawartym w harmonogramie robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki robdt, doswiadczenia z
przesztosci i inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestieg.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2, Zasady wykonywania robot

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST. Nawierzchnia powinna by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wedlug zalecen
Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig tluczniowa powinna by¢ ulozona warstwa
odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.
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Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchni¢ thuczniowg powinny posiadaé aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke. W szczegdlno$ci wymagana jest odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna
geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna thucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne,
dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

5.3, Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem

robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

+ stwierdzenia, czy sprz¢t stosowany przy rozkladaniu i zageszczaniu jest wlasciwy,

» okreslenia grubo$ci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy zageszczone;j,

» ustalenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, koniecznej do uzyskania wymaganego
zageszezenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzgtu, jakie bedg stosowane do

wykonywania nawierzchni. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?, a dlugo$¢ nie

powinna by¢ mniejsza niz 200 m. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez

Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.4. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubo$¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchni¢ o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagnigto
grubos$¢ projektowang. Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolne;j
krawedzi 1 przesuwaé pasami podluznymi, cz¢§ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi. Dobor
walca gladkiego w zaleznosci od twardos$ci thucznia, mozna przyjmowaé wedhug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gladkiego w zaleznosci od twardosci tlucznia

Twardo$¢ 1 wytrzymato$¢ na $ciskanie Dopuszczalny nacisk kN/m

skaty, z ktorej wykonano thuczen szerokosci tylnych kot walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno thucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na niej. Po zaggszczeniu
warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowa¢ ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciaglym zaggszczaniu walcem statycznym gladkim.
Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie wypetione
przestrzenie mi¢dzy ziarnami thucznia powoduja lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gorna warstwe
nalezy klinowa¢ tak dlugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypelnione klincem. W czasie zaggszczania
walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czgsto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo
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mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i latwiej uklada szczelnie pod walcem. Zaggszczenie mozna uwazaé za
zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ §lady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier przewiduje zamulenie goérnej warstwy nawierzchni, to nalezy
rozsypa¢ cienka warstwe mialu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowang warstwe
thucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na
szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w glab warstwy. Waty walca nalezy obficie polewac
woda, w celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziaren klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka
przestanie przenika¢ w gtab warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé rowniez mial.
W przypadku zaggszczania kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym watu
wibrujagcego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gladkich, lecz bez
skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby bylta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez
samochody na calej jej szeroko$ci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na
rozne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwo$ci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robdt przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwo$cia podana ponizej,

nastgpujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?2,

b) S$cieralno$¢ kruszywa, nasigkliwos$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dzialanie mrozu - przy kazdej zmianie
zrodta pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci
okreslonych w p. 2.3 powinny by¢ wykonane przez Wykonawcg z czgstotliwos$cia gwarantujaca zachowanie jakosci
robot i zawsze w przypadku zmiany Zrodla pobierania materialdw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni thuczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m?
nawierzchni.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 0 10%.
6.4. Pomiar no$nosci nawierzchni
Pomiary no$nosci nawierzchni thuczniowej nalezy wykonac¢ plyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23].
Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny czas pracy sprzetu i ilos¢ wbudowanego materiatu zgodnie ze zleconym
zadaniem i SST.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
m? - odtworzenie jest liczone jako iloczyn: dlugo$¢ wg profili w dokumentacji projektowej *szerokos$¢ 4,5 m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. QOgdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

~

.2. Inne materialy 1. Podreczniki i przepisy utrzymania drog

Inne — Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje
si¢ konstrukcje nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

- Katalog szczeg6tdw Drogowych ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanomontazowych”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.03.06.a

RURY OCHRONNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej STWiORB sa wymagania szczegélowe dotyczace
wykonania i odbioru robot przy realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Szydlowieckiego oraz ulicy Kopernika w
Szydlowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna STWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.
Niniejsza  szczegotowa  specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii  wodociggowych,
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych i innych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rura ochronna - rura o $rednicy wickszej od gazociagu, wodociagu i kabla energetycznego, usytuowana w przyblizeniu
wspolosiowo, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do odprowadzania przeciekow ew. gazu poza przeszkode
terenowag.

1.4.3. Rura przej$ciowa - rura o $rednicy wigkszej od rury ochronnej, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo, stuzaca do
wykonania przejscia pod przeszkoda terenowa bez wykonania wykopu (np.metoda przecisku lub przewiertu).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktéorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia, o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Skladowanie materialow

2.2.1. Rury ochronne

Rury nalezy przechowywaé w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w sposoéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkoéw bhp. Rury mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem.
Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na calej swej dlugosci.
Mozna je sktadowac¢ na ggsto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania
nie powinna przekracza¢ 30°C. Jezeli przechowywanie bedzie trwaé dluzej niz 1 rok, stupki powinny by¢ utozone pod
dachem.
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3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzgt do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
-pite do cigcia asfaltu i betonu,

-pite¢ motorowa tancuchowsa 4,2 KM,

-zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

-koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

-spycharke kotowa

-sprzgt do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
-specjalistyczny sprzgt do uzupetniania nawierzchni

3.3. Sprzet do robé6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt montazowy:

- samochdd dostawczy

- zuraw samochodowy

- ciggnik

- wciggarke reczna

- betoniarke

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur ochronnych

Rury przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzen
mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu cigzarowego wiegcej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewngetrznej wyrobu.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich

usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopow
lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastgpujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odpltyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegloscé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki
odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Wykopy nalezy wykona¢, jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty
obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wlasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8
m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Struktura gruntu
dna wykopu nie powinna by¢ naruszona na glebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach dluzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Usunigcie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszka

piasku grubosci od 15 do 20 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z
warstwy zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi sagczkami odwadniajacymi.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przy wykonywaniu rur ochronnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-91/M-34501
5.5.2. Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne nalezy stosowac:

a) w miejscach skrzyzowan z drogami i na parkingach

b) przy skrzyzowaniach z przewodami kanalizacyjnymi i kanalami cieplowniczymi majacymi potgczenia z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat;
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¢) przy skrzyzowaniu z kanalizacja kablowa majaca potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat;

d) przy uktadaniu na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogowych po uzgodnieniu z zarzadem mostu;
e) w przypadku skrzyzowania z rurociggami rozprowadzajacymi substancje tatwopalne;

f) w miejscach skrzyzowan z torami kolejowymi

5.5.3. Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdow na przewodzie.
Powinny by¢ zasypywane warstwa ochronng ziemi nie zawierajacej gruzu, kamieni i gnijacych resztek roslinnych, do
wysokosci, co najmniej 0,2 m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewngtrznej powierzchni rury, zgodnie z
zarzadzeniem. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno$ci osiagnigcia wskaznika
zageszczenia gruntu, co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
-zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

-okre$lenie stanu terenu,

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-ustalenie metod wykonywania wykopow,

-ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwo$cia
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [39] i zarzadzenie Nr 47 Ministra Przemyshu
[69].

W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
-badanie ewentualnego drenazu,

-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,

ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-badanie gleboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
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zabezpieczenia,

-badanie utozenia przewodu na podtozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewngtrzne),

-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) zatozonej i odebranej rury ochronne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

-przygotowanie podtoza,

-roboty montazowe,

-wykonanie rur ochronnych,

-zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okres§lonymi w STWiORB DM- 00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu zgodnie podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru

technicznego koncowego.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej rury ochronne;j:

-dostawe¢ materiatow,

-wykonanie robdt przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podtoza,

-utozenie rury ochronnej,

-zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociagdw utozonych w ziemi. Zasady ogolne.
11. BN-77/8976-06 Powtloki ochronne na ksztattkach, armaturze i potaczeniach gazociggdéw utozonych w ziemi.
12. BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

3
4
5
6. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
7
8
9

12. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

13. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

14. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

15. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

16. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

6. ZN-96 TPSA-015 Rury polipropylenowe (PP) Wymagania i badania

17. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

18. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania i badania.

19. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

20. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

21. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowopomiarowe.

22. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, pgczkowe, o izolacji polietylenowej, o
powloce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

23. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i powtoce
olowianej.

24. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

25. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

26. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

27. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej i Dworskiej w Szydftowcu.

10.2. Inne dokumenty

1. Dziennik Ustaw z 2013 poz. 640 z dnia 2013.06.04 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
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