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1. Wstep

L.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach
przedsigwziecia pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Barak, Wola
Korzeniowa”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego. Jest to zgodne z aktualnie obowigzujacg ,,Ustawa
o zamowieniach publicznych”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami
e Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw sanitarnych,
e Kanal sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekdéw sanitarnych,
e Rurocigg tloczny — rurocigg przeznaczony do oprowadzania $ciekow sanitarnych
przetlaczanych z wykorzystaniem pomp,
e Rurociag ci$nieniowy — rurociag przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
odprowadzanych z posesji prywatnych z wykorzystaniem pompowni przydomowych,
e Przykanalik sanitarny — kanat przeznaczony do polaczenia wewnetrznej instalacji
z siecig kanalizacji sanitarnej,
Urzadzenia uzbrojenia sieci
e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow,
e Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu na planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych,
e Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanalow doptywowych w jeden kanat odptywowy,
e Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii §ciekdw spltywajacych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.
e Komora rozpr¢zna — zaadaptowana typowa studzienka, ktérej zadaniem bedzie
zmniejszenie energii strumienia przepompowywanych §ciekdw
Elementy studzienek
e Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos$é komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzgdng spocznika lub dna
studzienki,
e Komin wlazowy — szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejsécia obstugi do komory roboczej,
e Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki przeznaczone do przeptywu $ciekow,
Spocznik — czeéé dna studzienki migdzy kineta, a $§ciang komory roboczej,
e Wlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
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umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,
e Stopnie zlazowe — element umozliwiajacy swobodny dostep do dna komory w celach
eksploatacyjnych i kontrolnych.
Elementy przepompowni $ciekow
e Pompownia Sciekéw — zbiornik okragly z zabudowanymi pompami i catym osprzetem —
dostarczony przez dostawce.
Inne pojecia i definicje — zgodnie z Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowia cz¢$é umowy, a wymagania okre§lone w choéby jednym
z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej Dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnoséé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach
umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru

i Projektanta, ktorzy podejma decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej

i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane

1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

2.1.1. Zrédlo uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobycia materialéw, jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania



rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora

i Autora Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo
w okresie nie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Autora Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora i Autora Projektu.

2.1.4. Przechowywanie i skfadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci oraz
byly dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru oraz Projektanta.
Miejsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Rury kanatowe

Kanaly grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC-U z przedtuzonym kielichem. Bedg to
rury o $rednicy ¢ 200/5,9 mm i ¢ 160/4,7 mm. System rur i ksztaltek musi by¢é wyposazony w
gumowg uszczelke. Sztywnoéé rur i ksztaltek SN 8 kN/m”. Dlugosé kanalow ¢ 200/5,9 mm
wynosi L= 5611,0 m, kanatow ¢ 160/4,7 mm L=2577,0 m.

Rury i ksztaltki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury i ksztattki
muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system.

Rurociagi tloczne projektuje si¢ z rur PE-HD 100 (SDR 17) o $rednicy ¢ 110/6,6 mm
i ¢ 90/54 mm i wytrzymalo$ci na cisnienie 1,0 MPa. Charakteryzujg sie one duzg
wytrzymatos$cia oraz dobrymi wlasciwosciami hydraulicznymi. Rurociagi tloczne nalezy
montowa¢ ponizej strefy przemarzania — glebokosé¢ h >1,2 m do wierzchu rury. Dilugosé
rurociagu tlocznego RT1 wynosi L=1187,5 m, a RT2 L=1247,5 m. Do Iaczenia i formulowania
uktadoéw przestrzennych rurociagéw z PE-HD zastosowano ksztaltki z PE-HD nadajgce sie do
zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego. Do laczenia kolnierzy przy polgczeniu
rurociggu tlocznego z pionem tlocznym nalezy zastosowaé S$ruby ze stali nierdzewnej.
Potaczenia kolnierzowe nalezy izolowac r¢kawami termokurczliwymi lub tasmg PE.

2.3. Rury ochronne
W miejscach skrzyzowania projektowanego kanalu sanitarnego, rurociggu tlocznego oraz
przylaczy z istniejacym uzbrojeniem nalezy na kanat sanitarny, rurociag tloczny
lub przytacze zatozy¢ rur¢ ochronna.
Zestawienie rur ochronnych na kanalizacji sanitarne;j:

Stalowe: ¢ 219,1/6,3 mm — L=21,0 m
¢ 273,0/7,1 mm — L=54,1 m
¢ 323,9/8,0 mm — L.=348,7 m
¢ 406,4/8,8 mm — L=105,3 m

Przewiertowe stalowe: ¢ 219,1/6,3 mm —L=41,8 m
¢ 273,0/7,1 mm — L=37,5m
$323,9/8,0 mm — L=187,4 m
¢ 406,4/8,8 mm — L=185,6 m
PE:

Przewiertowe PE: ¢ 315:0/9.2mm -1~7,5m

$ 315,0/9,2 mm — L=6,0 m



2.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki na projektowanych kanatach stuzy¢ beda do:
- zmian kierunku
- rewizji i plukania
- polaczenia z kanatami bocznymi

Dla sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ rewizyjne studnie @1000mm z prefabrykowanych
kregow zelbetowych wodoszezelnych, laczonych na uszczelkg i fele. Dennica studni jako
prefabrykowany element z dnem grub.ok.18-20cm i wyprofilowana kinetg. Po wykonaniu
studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem
R+P, lub innym réwnowaznym $rodkiem. Studnie stawia¢ na no$nym podtozu nienawodnionym
na warstwie betonu B10 grub min 10cm. W studni stopnie zeliwne ztazowe co 30cm kotwione
w kregu na przemian. W pasach drogowych stosowa¢ wlazy z zeliwa sferoidalnego @600mm
klasy D400, nie wentylowane, osadzone na korpusie z pelnym kolnierzem, oraz posadowione na
plycie pokrywowej 1 pierScieniu odcigzajagcym. Poza pasem drogowym /w dziatkach
prywatnych/, dopuszcza si¢ wlazy z zeliwa sferoidalnego lub zelbetonowe @600mm klasy C250.
W tych przypadkach mozna rowniez stosowac¢ jako ostatnie — kregi stozkowe. Do regulacji
wysokosciowej wlazow by osadzi¢ je na odpowiedniej rzadnej projektowe] stosowac pierscienie
regulacyjne natomiast o wys. 6-15cm. Wysokos¢ komina zlazowego 2z pierscieni
regulacyjnych/dystansowych nie moze by¢ wyzsza niz 0,5m.

Studnie rewizyjna @600mm - stosowane na sieci glownej dla wysiggnikow PVC-U
©160x4,7mm do prywatnych posesji. Podstawg studni stanowi z zbiorcza kineta tworzywowa
PE lub PP/PVC z systemowymi otworami dla wpigcia rurociggéw PVC-U @160-@200mm.
Korpus studni wykonany z dwusciennej rury karbowanej @600mm PE lub PP/PVC, lub jako
element gotowy ze specjalnym poziomym uzebrowaniem, ktéry zapewnia dodatkowsg stabilno$¢
i przeciwdziata sitom wyporu w gruntach wysokim poziomie wéd gruntowych. Do polaczenia
kinety z nadstawg studni oraz innych elementéw studni stosowac¢ systemowe uszczelki. Studnia
zwienczona bedzie wlazem zeliwnym D400 z teleskopem shuzacym do regulacji wysokosciowej
studni. Wiaz osadzony na pokrywie i betonowym pierscieniu odciazajacym.

Studnia rozpr¢zna — jest zakonczeniem ciggu tlocznego i stanowi ja zelbetowa studnia
@1000mm. Do zredukowania energii pompowanych $ciekdéw stuzy¢ bedzie, zainstalowana na
wylocie rurociaggu ttocznego, przystona z blachy stalowej nierdzewnej grubosci 16 mm. Warunki
wykonania jak dla studni rewizyjnej @1000mm. Wewnatrz studni dla rozprezenia cisnienia wlot
nalezy wykonaé nie osiowo w stosunku do kinety, ale struge medium skierowa¢ na boczng
Sciane studni. Dla wyhamowania pr¢dkosci wyrzucanych sciekow, mozna rowniez zastosowad
dodatkowe tuki PE wewnatrz studni, ktore wprowadzg $cieki w ruch wirowy przed wylotem do
odcinka grawitacyjnego.

Studnia kontrolna — dla celéow prawidlowej eksploatacji rurociaggéw tlocznych
(konserwacja, prace awaryjno—remontowe) przewiduje si¢ studzienki rewizyjne z kregow
betonowych z czyszczakiem — @ 1,0 m.

Celem odpowietrzania rurociaggéw tlocznych, w najwyzszych punktach ich usytuowania
wysoko$ciowego, przewiduje si¢ studnie odpowietrzajace.

Studnie te nalezy wykona¢ jako typowe studnie z krggéw betonowych ©@1,0 m, w ktérych
zamontowane zostang odpowietrzniki automatyczne do Sciekéw @50 mm z zasuwag odcinajaca,
umozliwiajgca ewentualng wymiane odpowietrznika.

2.5. Przepompownia Sciekow
Zaprojektowano dwie przepompownie $ciekow PS1 1 PS2. Dobér pomp wykonano w oparciu

o nastepujace dane:
- ilos¢ doptywajacych $ciekdéw wedtug bilansu sciekow,



- wysokosci tloczenia wg danych z profilu podtuznego,
- strat w rurociggach,
- rzednej osi rurociggu ttocznego.

Biorac pod uwage powyzsze dane dobrano pompy:

Dla P1:

Typ pompy: TP70V50/2D — 2 szt.
Moc pompy: N=4,4 kW, U=400V
Wydajnos¢ pompy: Q=4,01/s
Wysokos¢ podnoszenia: H=16,8 m.s.w

Parametry techniczne pompy:
* wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa szarego
EN-GJL-250,
* temperatura medium Tmax = 40 st. C; ,
» zespot hydrauliczny: pompa z silnikiem zatapialnym z wirnikiem o swobodnym strumieniu do
medidéw zawierajacych gazy
lub powietrze z duzymi lub dlugowtdknistymi, zaplatujacymi sie elementami
* wielkos¢ swobodnego przelotu: 70 mm
» krdciec ttoczny: DN 80;
= krdciec stopy sprzegajacej: DN 80;
* pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 180°C, o stopniu ochrony
IP68;
= uszczelnienia: podwojne uszczelnienie mechaniczne, od strony medium SiC/SiC (weglik
krzemu/weglik krzemu), od strony silnika SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu),
Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Zbiomiki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu  wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150, wykonywanych zgodnie z aprobatg techniczng IK oraz speliajgcego
wymagania normy PN-EN 1917 lub wykonywanych zgodnie z aprobatami techniczng IBDiM
oraz ITB. Zbiomik betonowy moze byé¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-
wodnych. Ze wzgledu na duzy cigzar wlasny stanowi zbiomik typu ciezkiego.

Bilans terenu:
pow. zabudowy z kostki 29,434 m*
pow. zieleni na terenie pompowni 3,15 m*
Dla P2:

Typ pompy: TP70V50/2HD — 2 szt.
Moc pompy: N=3,5 kW, U=400V
Wydajnos¢ pompy: Q=6,15 1/s
Wysokos¢ podnoszenia: H=19,6 m.s.w

Parametry techniczne pompy:
* wykonanie materialowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika s wykonane z zeliwa szarego
EN-GJL-250,
* temperatura medium Tmax = 40 st. C;
+ zespOt hydrauliczny: pompa z silnikiem zatapialnym z wirnikiem o swobodnym strumieniu do




mediow zawierajgcych gazy

lub powietrze z duzymi lub dtugowtoknistymi, zaplatujacymi sie elementami

* wielko$¢ swobodnego przelotu: 70 mm

* krociec ttoczny: DN 80;

+ krociec stopy sprzegajacej: DN 80;

* pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 180°C, o stopniu ochrony
IP6S;

* uszczelnienia: podwojne uszczelnienie mechaniczne, od strony medium SiC/SiC (weglik
krzemu/weglik krzemu), od strony silnika SiC/SiC (weglik krzemuw/weglik krzemu),

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu  wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$é do 5%,
mrozoodpornego F-150, wykonywanych zgodnie z aprobatg techniczna IK oraz spelniajgcego
wymagania normy PN-EN 1917 lub wykonywanych zgodnie z aprobatami techniczng IBDiM
oraz ITB. Zbiornik betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-
wodnych. Ze wzgledu na duzy cigzar wlasny stanowi zbiornik typu cigzkiego.

Bilans terenu:
pow. zabudowy z kostki 19,534 m*

2.6. Przejscia poprzeczne pod drogami
Wszystkie przekroczenia poprzeczne przez droga krajowa, pod droga powiatowa, pod drogami
gminnymi o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ przeciskami lub przewiertami czyli bez
naruszania konstrukcji jezdni.

2.6.1. Plozy slizgowo — dystansowe

W celu poprawnego utozenia rurociggu w rurze ochronnej oraz ulatwienia wsuwania
i wysuwania rur oraz stabilizowania rur wewnatrz przecisku — nalezy zastosowaé plozy
dystansowe (8lizgowe). Dla rur o srednicach 150 — 350 mm przewiduje si¢ zastosowanie ptoz
slizgowych typu ,,.”, natomiast dla rur o $rednicach 25 - 125 mm pléz $lizgowych typu ,,B”.
Plozy typu ..L”
- wysoko$é plozy: 60 mm
- szeroko$¢ plozy: 125 mm;
- material: PEHD, stal nierdzewna;
- temperatura pracy: od -20 do +80°C;
- odleglos¢ pomiedzy plozami: 1,5 m (0,15 m od poczatku i od konca przepustu);
- maksymalne statyczne obcigzenie obwodu: 250 kg.
Montaz polega na zatrzaskowym polgczeniu odpowiedniej ilo$ci elementow z tworzywa
sztucznego zgodnie z tabelg ponizej:

Srednica zewnetrzna rury przewodowej Iloé¢ elementow
176-200 7 elementow

Po nalozeniu plozy na rurocigg, nalezy pofaczyé oba konce dwiema $rubami, a nastepnie
rownomiernie dokreci¢ nakretki powodujac zacisnigcie plozy na obwodzie rury.

Plozy typu .B”




- wysokos$¢ ptozy: 34 mm

- szerokos¢ ptozy: 110 mm

- material: PE HD, stal nierdzewna;

- temperatura pracy: od -20 do +80°C

- odlegtos¢ pomiedzy ptozami: 1,5 m (0,15 m od poczatku i od korica przepustu);

- maksymalne statyczne obciazenia obwodu: 100 kg

Montaz polega na zatozeniu plozy na rure i przykreceniu dwéch opasek $limakowych. Zakres
$rednic pléz typu ,.B” przedstawia ponizsza tabela:

Srednica zewngtrzna rury przewodowej |

86-106 | 34

_ Wysoko$¢ ptozy W[mm]

106-123 | 34

2.6.2. Manszety uszczelniajgce

Koncowki rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie (nalozenie)
manszet uszczelniajgcych — od strony komory roboczej i szybu wylotowego.
Manszety wykonane sg w postaci rekawa zaciskowego na rurach za pomocg dwoch opasek
slimakowych.
Parametry techniczne manszet:
- material: elastomer EPDM;
- opaska zaciskowa - ze stali nierdzewne;;
- temperatura pracy: -30°C do +100°C

2.7. Przekroczenie rzeki Korzeniowki
Projektuje si¢ przekroczenia rzeki Korzeniéwki metodg przewiertu nastepujacymi kanatami:
o kanatem sanitarnym @200 i rurociggiem tlocznym @110 mm w km 7+099 rzeki;
o odcinkiem kanatu sanitarnego @160 w km 8+130 rzeki;
o odcinkiem kanatu sanitarnego @160 w km 8+224 rzeki;
o odcinkiem kanatu sanitarnego @160 w km 8+242 rzeki;
o odcinkiem kanatu sanitarnego @160 w km 8+295 rzeki;

o kanatem sanitarnym @200 w km 8+310 rzeki.

2.8. Beton
2.8.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1

2.8.2. Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z norma PN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu. (np. B-30 — marka min. 30)

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Skiadowanie materialow
2.10.1. Rury kanalowe
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Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
skladowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur
z PVC-U nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o roznych érednicach i grubo$ciach winny by¢ skladowane odrebnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podkladach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skladowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacjeg.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny byé
skladowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych $rodkow
ostrozno$cl.

2.10.2. Kregi
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyroboéw w pozycji
wbudowania, wysokos¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.10.3. Cegla kanalizacyjna
Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie
w 3 warstwach, o 1gcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem
maksymalna wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.10.4. Wilazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych
korodujagco. Wihazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprietu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoS$ci do pracy.
Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
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sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet —
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- samochodéw samowyladowczych,
- samochodéw skrzyniowych
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- dzwigu samochodowego,
- podno$nikéw widlowych,
- beczkowozow,
- sprzetu do zageszczania gruntu (zageszezarka jedno i dwuplytowa),
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
- wibromlotu,
- ubijakéw spalinowych lub walca wibracyjnego,
- pomp spalinowych, dwuprzeponowych,
- mechanicznych urzadzen do przecinania rur tj fancuchy i obrecze.
- przewodéw do odprowadzania wody z wykopow,
- agregatow pradotwoérczych przewoznych,
- niwelatora, teodolitu z pomocniczymi urzgdzeniami,
- tas$my mierniczej,
- urzadzen do wykonywania polaczen weciskowych,
- kompletu narzedzi do odcinania rur 1 fazowania bosego konca,
- podbijakéw drewnianych do rur,
- betoniarki
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
1 warunkow wykonywania robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszcezalnych naciskow na o
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spemiajgce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Ruch srodkéw transportu obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
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odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatoéw bedzie
dokonywane z zachowaniem srodkow ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
wiecej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy ukladaé na
podkladach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow
Transport kregoéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw
0 $rednicach 1,0 m i 2,0 m nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwosdcig przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kolowym S$rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach ulozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.
Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymalogci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe uklada¢ na srodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na srodkach przewozowych
scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.
Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Zatadunek i wytadunek cegly w
jednostkach ladunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomocg urzgdzen
wyposazonych w osprzet kleszezowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

4.5. Transport wiazow kanaltowych
Wtlazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego mogg byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg
stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obniZenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.
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4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Transport innych (nie wymienionych wyzej) materialéw powinien byé zgodny z zaleceniami
producenta i Polskimi Normami oraz przepisami BHP.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdline zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowanie metody
wykonywania robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blgd okaze sie skutkiem
bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy sprzetem
recznym wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia
odstgpstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomié
o tym fakcie projektanta, ktory w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje
o mozliwoéci podjgcia prac. Nalezy rowniez zawiadomic¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
terenu o przystgpieniu do robot w poblizu uzbrojenia.
O$ rurociagu powinna zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposdb, przez zainstalowanie
tancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy
pomocy kolkéw osiowych z gwozdzmi. Kolki osiowe powinny by¢ wbijane na obu stronach
wykopu, tak aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.
Ponadto w zakres robdt przygotowawczych wchodzg:
- usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robdt,
- wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
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1 przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow
(poréwnaé z Dokumentacja Projektows),

- wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczeg6lnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowe;j,

- teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca
znakow drogowych, o$wietlenia, mostkdw przej$ciowych i1 przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne
Na trasie projektowanych kanalow przewidziano wykonanie wykopéw ciggtych
waskoprzestrzennych o §cianach pionowych odeskowanych i rozpartych (z wyjatkiem odcinkow
wykonanych metoda bezwykopowa). Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak
zaplanowac, aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas
wykonywania wykopéw nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego. Wykonanie wykopow
sprzgtem' recznym nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w miejscach duzego zageszczenia
istniejagcego uzbrojenia oraz w poblizu budynkoéw. Generalnie ziemia z wykopoéw na odkiad.
Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ na odleglos¢ do 10 km w miejsce wskazane przez
Inwestora. Dowdz materialu na obsypke 1 podsypke kanatu z odleglosci do 10 km. Materiat do
zasypki przewodow, sposéb jej wykonania oraz wymagania co do jej wykonania i kontroli
okreslono w normach BN-62/8836, PN68/B-06050 oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania
1 odbioru roboét budowlano — montazowych — tom II — instalacje sanitarne i przemystowe”.
Podczas wykonywania zasypu nalezy zwrocié uwage na staranne zageszczenie gruntu w tzw.
pachwinach rur. W miejscu zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dolki montazowe o glebokosci
okofo 10 cm w celu umozliwienia wepchnigcia bosego korica rury w kielich ksztattki. Utozony
odcinek rury kanalowej po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z gruntu klasy II zwiru przynajmniej
na wysokosci 15 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke uzupelnia sie
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem). Catos¢ robot ziemnych, a zwlaszceza
w poblizu istniejgcego pod- 1 nadziemnego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej
ostrozno$ci oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw branzowych 1 BHP.

5.4, Przygotowanie podloza
Przy budowie przewodow kanalizacyjnych stosowane sa wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, odeskowanych i rozpartych. Uwzgledniajac warunki wykonania poZniejszej
obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca si¢ wykonywac
z desek o szerokosci 10-15 cm. Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonac
réwnolegle z zaggszczeniem obsypki, wyjmujgc kolejng deske przed zaggszczeniem nastgpnej
warstwy.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowaé sie do
ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,

2. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 em, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm wyzszym,

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedna dna wykopu o grubosci co najmniej 20 c¢m, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usunaé¢ z dna wykopu najlepiej sposobem
recznym,
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4. Z dna wykopu nalezy usunaé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna,

5. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia, rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigecia rodzimego podloza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt diugo
otwartego wykopu,

6. Grunty naruszone nalezy usungé¢ z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej lawy piaskowe]j o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszio do
przeglebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociagu,

7. Podloze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych
odcinkow rurociagu,

8. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt,

9. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku obudowy
przewodow,

10. Do budowy przewodu stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzenn na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknied, rys)

3.5. Roboty montazowe

5.5.1. Rury
Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podhuznym. Budowg danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé
od rozmieszczenia w planie, a nastgpnie zastabilizowania sytuacyjno — wysoko$ciowego
wszystkich punktéw wezlowych przewidzianych w dokumentacji Po wstepnym rozmieszczeniu
rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzié zgodnie z
projektowanym spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Rury
przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Ulozona
rura powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej dtugosci. Beda to potaczenia zapewniajace
petna szczelno$é realizowanej kanalizacji.
Odbioru robét montazowych dokonaé zgodnie z norma PN-92/B-10735 , Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badanie przy odbiorze™.

3.5.2. Wlazy kanalowe
Na studzienkach nalezy zastosowaé wlazy kanalowe zeliwne @ 600 mm wg PN-EN 124:2003 .

5.5.3. Skrzyiowania projektowanych przewodow z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjg. Dotyczy to wszystkich kolizji

z przewodami wodociggowymi, telekomunikacyjnymi, przewodami eNN i eSN oraz
przewodami gazowymi. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe kolizje, ktdére nie zostaly wykazane na
mapach zasadniczych, ktére moga wystapi¢ w trakcie prowadzenia robét lub ktére zostana
stwierdzone probnymi wykopami.

3.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Do wykonywania wypelnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona
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przez uprawniong jednostke geotechniczna. Zasypke rurociagu nalezy wykonaé¢ z takiego
materiatlu i w taki sposdb, aby spetnia¢ warunki stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(drogi, pobocza, chodniki). Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada
warunkom podanym w dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu
zawierajacego duze kamienie i glazy. Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna
nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na
mozliwo$¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu.

5.5.5. Odwodnienie wykopow
Sposéb odwodnienia wykopow ustalony zostal w oparciu o analizg warunkéw geologiczno-
inzynierskich i wnioski przedstawione w dokumentacji geotechniczne;j.

Przewiduje si¢ zatem wykonanie odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym na
dugosci ok. 2200 m. W tym celu w dnie wykopu nalezy ulozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjne;j
ztozonej z mieszaniny zwiru (65%) i piasku (35%) - dwa rzgdy saczkow drenarskich
o $rednicy 10 cm, z ktérych wody drenazowe doptywa¢ beda do studzienek zbiorczych ¢ 0,80 m
rozmieszczonych w dnie wykopu. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami
spalinowymi, dwuprzeponowymi. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku
z kregow ¢ 0,80 m odbywac¢ si¢ bedzie rurociggami tymeczasowymi ¢ 150 mm ulozonymi na
powierzchni terenu do systemu rowow przydroznych lub rzeki Korzeniéwka.

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zasypka celem zabezpieczenia gruntu przed stalym
odwodnieniem, sgczki drenarskie i drenaz winny by¢ poprzerywane np. ekranami z itu lub
dobrze ubitej gliny plastycznej co ca 20 m.

Podstawowe elementy odwodnienia:

Odwodnienie drenazowe:

- laczna dhugos¢ odwodnienia — 2200,0 m

- warstwa drenazowa gr. 20 cm — 2200,0 m

- sgczki drenarskie @ 10 cm — 4400,0 m

— studzienki zbiorcze i osadnikowe z kregéw @ 0,80m (po 1-ym kregu) — 41 szt.
~ rurocigg tymczasowy @ 150 mm - L =400,0 m

- pompy spalinowe — 2 kpl.*150,0 m odc. roboczy

- ilos¢ godzin pompowania: T=3724,8 h

Odwodnienie za pomocy iglofiltrow:

W wykopach o glebokosci wigkszej niz 5,0 m (pompownie), przy wystepowaniu wody
gruntowej przewiduje si¢ odwodnienie iglofiltrami wplukiwanymi w odlegloscei ok. 1,0 m po
obu stronach wykopu.

Zestawienie elementow odwodnienia iglofiltrami:

a) igtofiltry & 52 mm: - 20 szt;

b) agregat pompowy: - 2 kpl;

¢) rurocigg tymczasowy @ 150 mm: - L =400 m;
d) ilo$¢ godzin pompowania: -192,0 h.

UWAGA: Nalezy uwzgledni¢, ze moga wystgpi¢ odmienne, niz wskazane w dokumentacji
geotechnicznej, warunki gruntowo - wodne, w zalezno$ci od pory roku i innych okoliczno$ei
pogodowych.

Decyzje o wykonaniu odwodnienia nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo —
wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych. Realizacja projektowanej inwestycji
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winna przebiega¢ w okresie pogody bezdeszczowej.
Naleznos¢ dla wykonawcy za pompowanie wody powinna by¢ rozliczana w spos6b uzgodniony
z Inwestorem.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jako$¢ materialéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgce personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badaf materialdow oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badann w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t
z czgstotliwodcig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosel sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podloza
wzmocnionego, materialdw, ulozenia przewodéw na podlozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i1 infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materialéw do betonu
i zapraw i ustali¢ recepture.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatu,
- badanie odchylenia spadku kanalu sanitarnego,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszezegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,
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- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjs.

Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanalu.

Proba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN-1610:2002.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wigcej niz + S5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

- odchylenie kanalu w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie spadku ulozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piémie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang w celu miesigeznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Inspektora Nadzoru projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa
Dlugosei 1 odleglodci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli SST wiasciwie dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m” jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. Tlosei, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie w wymaganiami SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajagcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenia ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru,
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badafh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.
W toku odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetiajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie na wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzagdzana w trakcie realizacji umowy,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupelniajgce lub zamienne),
ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru,
"8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadnicze]j powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcyg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowej wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Decyzja o formie platnosci: cena jednostkowa lub cena ryczaltowa — zostanie sprecyzowana
przez Inwestora w umowie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
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- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podloza i fundament,

- wykonanie saczkow,

- ufozenie przewodoéw kanalizacyjnych, studni, przytaczy,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagegszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigeie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

- utrzymania plynnog$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 - Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-B-12037 - Cegla petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

4. PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

6. PN-H-74051-00 - Wlazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

7. PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatow $ciekowych.

8. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

9. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
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15,

16.
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18.
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20.

21
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BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny.

PN-EN 752-4 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddzialywanie na $rodowisko.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
PN-EN 476 - Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 13055- - Kruszywa lekkie. Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
1:2003/AC:2004 i rzadkiej zaprawy.
PN-EN - Kruszywa z betonu.
12620:2004/AC:2004
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
10.2 Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki polgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”.” Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespol Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy — Sierpien 1984r.
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