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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym: ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,, Podkowinski” w Szydtowcu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t okreslonych w projekcie na ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w

Szydtowcu”

Inwestor: Gmina Szydlowiec, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydlowiec

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Budowa obiektéw budowlanych, budynek uzytecznosci publicznej, punkt widokowy, zjazd linowy oraz $ciezka
edkacyjna ,,via ferrata” oraz obiektow malej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu

Projekt zagospodarowania terenu stanowi zagospodarowanie rekreacyjne terenu Kamieniolomu ,,Podkowinski”. W
projekcie uwzgledniono:

powiazania widokowe wewnetrzne i zewnetrzne z otaczajgcym krajobrazem,

zielen istniejaca, w tym poprawe warunkOw wzrostu starodrzewu i wyeksponowania najcenniejszych egzemplarzy,
zachowanie, odtworzenie lub uczytelnienie istniejacych przedeptow,

zlokalizowanie w parku nowych funkcji rekreacyjno-sportowych takich jak trasa typy ,,Via Ferrata”, zjazd linowy,
utworzenie nowych funkcji rekreacji i wypoczynku: strefa rekreacyjna woko6t zbiornika wodnego w wyrobisku
kamieniotomu, wiaty piknikowe, podest widokowy,

lokalizacje infrastruktury towarzyszacej, szczeg6lnie budynku kas z toaleta publiczna

Powierzchnia opracowania: 32.336,74 m2

Zakres szczegbétowy obejmuje:

Gospodarka zadrzewieniem i rozbiérki

Wycinka drzew zgodnie z uzyskana decyzja

Rozbiérka istniejacych fundamentéw (pozostatos¢ budynku)

Obiekty budowlane

budowa budynku kas, wraz toaletami oraz infrastrukturg towarzyszaca,

budowa trasy wspinaczkowej ,,via ferrata”

budowa zjazdu linowego — tyrolka

budowa podestéw widokowych

wykonanie ogrodzenia dziatki od strony wschodniej

Wykonanie nawierzchni

budowa utwardzen terenu — nawierzchnie drewniane

budowa utwardzen terenu — nawierzchnia gruntowa wzmocniona (mineralna)

przebudowa istniejgcych i budowa nowych schodéw kamiennych

budowa murkéw oporowych

montaz poreczy przy schodach terenowych i balustrad przy podestach drewnianych przy zbiorniku wodnym
wykonanie niwelacji w terenie pod w/w obiekty

Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zwiazanej z w.w

Budowa instalacji o§wietlenia terenu.

Budowa instalacji elektrycznej zasilajacej.

Budowa instalacji monitoringu.

Budowa instalacji wodociggowe;.

Budowa instalacji kanalizacyjnej

Montaz obiektéw matej architektury

W obszarze catego parku: wiaty piknikowe, tawki parkowe z oparciem i kosze na odpady typu lesnego, stojaki
rowerowe, tablice edukacyjne i informacyjne, hotele dla owaddw, witacze, wiaty piknikowe ze stotami
W obszarze budynku kas: hamaki, tawki parkowe z oparciem, kosze na odpady, stoly piknikowe



1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t zagospodarowania terenu wraz z mata architekturg i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czesé
stanowigca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcey placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca zalacznikiem do SWZ.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju, stanowiagcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Nie jest
wymagany przy realizacji inwestycji. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowe, bedzie realizowana na podstawie
zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Inspektor nadzoru - oznacza osobg¢ posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie . Zamawiajacy nie wyznacza inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru autorskiego — oznacza autora projektu zatrudnionego przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego przy realizacji inwestycji.

Osoba do nadzoru nad prawidiowym przebiegiem prac- oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do nadzoru
nad prawidlowa realizacja umowy wymieniona w Umowie lub inng osob¢ wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢powania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, zgodnie z zapisami umownymi.

Ksiega obmiaréw — nie przewiduje si¢ prowadzenia ksiggi obmiaréw. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy jest
ryczaltowe, zgodnie z zapisami umownymi.

Laboratorium _uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.

Materiaty - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot
Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga by¢ dostarczone przez

Wykonawce wedlug Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt malej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych. Zgodnie z projektem budowlanym.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypelniony przez Wykonawce i zawiera podpisana oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego. Zgodnie z SWZ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia
i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegélnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonaweca, dla czesci Roboét; oraz prawnych nastepcoéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru Autorskiego oraz osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego do nadzoru nad
prawidtowym przebiegiem prac - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢
konieczne do realizacji Robdt i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez
upowaznione przez Zamawiajacego osoby, jesli to tylko mozliwe wydawane na piSmie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoficzeniu.




Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacji
projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczaja roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukonczenia Robot Stalych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajg rysunki Robét, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
1 zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu przetargowym,
w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatgcznikiem do SWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Robét oraz usuni¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych
czg$¢ Robét Statych.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Ofert¢ Wykonawcy wraz
z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje¢ projektowa, Rysunki, Wykazy,
1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢§¢ Robét Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertay
i wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Rob6ét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
0soby(6b).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa.

Zalgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytulowane ,,Zatacznik do oferty”, ktdére sa zalaczone do Oferty
1 stanowia jej czgs¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz upowaznione osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB)
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i wiedza techniczna.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
autorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Odbiér
ostateczny nast¢puje, zgodnie z zapisami umownymi, po usuni¢ciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

1.7. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowiag o zaméwionym
zakresie i sg integralng cz¢$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PB 1lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry w porozumieniu z Inspektorem nadzoru autorskiego dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST.



Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie b¢da w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiang parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwltocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy i obowigzki Wykonawcy z tego wynikajace

Organizacja rob6t nalezy do Wykonawcy, ktory przejmuje, bez odrgbnego wynagrodzenia, ponizsze obowiazki:

1) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, opracowania i przekazania Zamawiajagcemu
do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem ofertowym (na ceng
wynikajacg z oferty) wykonania robdt budowlanych z wyodregbnieniem zakreséw, kosztéw i
termindw wykonywania poszczeg6lnych robét realizowanych przez Wykonawce, poszczegdlnych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

2) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia
o objeciu funkcji kierownika budowy wraz z kopia uprawnien i za$wiadczeniem
o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego placu budowy,

4) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie i optacenie kierownika budowy,

5) opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami,

6) =zorganizowania, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji
urzadzen zabezpieczajacych plac budowy,

7) prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét, przepisami BHP
i Ppoz., projektem wykonawczym i wiedzg techniczng,

8) ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru, odpowiedzialnosci na zasadach
ogdllnych za szkody powstate na terenie budowy,

9) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej i dzialan Podwykonawcoéw na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokoSci nie
mniejszej niz cena ztozonej oferty,

10) zabezpieczania wykonanych prac przed zniszczeniem i natychmiastowego zabezpieczenia
ewentualnych awarii,

11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, badz urzadzen zniszczonych
lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac,

12) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow,

13) ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,

14) okazania w stosunku do wskazanych materialéw stosownych certyfikatéw lub aprobat
technicznych na kazde zagdanie Zamawiajacego,

15) prowadzenia dokumentacji budowy,

16) zgloszenia Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowosci do odbioru robdt wraz
z nastgpujacymi dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowosci wykonania robdt
zgltoszonych do odbioru:

a) dokumentacja powykonawczg,

b) atestami na wbudowane materiaty,

¢) o$wiadczeniem o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem;

d) o$wiadczeniem o zastosowaniu wyrobéow zgodnie z warunkami, o ktérych mowa

W umowie,

e) certyfikatami urzadzen wydanymi przez upowaznione do ich wystawienia jednostki

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilociach uzgodnionych z Zamawiajacym, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -



w miar¢ potrzeb pod$§wietlanych. Zamawiajacy okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenie istniejacych drzew na terenie budowy

Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ drzewa gatunku istniejace sadzone w misach w chodniku. Drzewa nie

koliduja z projektowang inwestycja i przewidziane zostaty do adaptacji.

*  wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezaco w trakcie rob6t dokumentowane fotograficznie

»  zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewo znajdujace si¢ w obrgbie i bezposrednim sgsiedztwie inwestycji poprzez
odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna cz¢$¢ desek opiera¢ si¢ ma na podtozu); pomiedzy
odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zosta¢ umieszczony elastyczny material (np. rury drenarskie)
zgodnie z przedstawionym ponizej schematem.

listwy lub deski____ 2 elementy dystansowe-
r rury drenarskiej pvc

* na czas realizacji rob6t zabezpieczy¢ drzewo przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujacego zasi¢g korony i systemu
korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony. Zabezpieczenia powinny dotyczy¢ wszystkich drzew w obrgbie
zakresu opracowania

*  prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywa¢ w spos6b najmniej szkodzacy drzewom i krzewom;
prace w zasiggu bryly korzeniowej prowadzi¢ ze szczeg6lng ochrona korzeni szkieletowych; w przypadku
koniecznosci przejazdu lub przej$cia w obrgbie rzeczywistych rzutéw koron drzew nalezy zastosowa¢ tymczasowe
drogi technologiczne piesze i jezdne, przeznaczone do ochrony systemu korzeniowego

* nie nalezy stosowac tzw. wibromtotéw lub innych urzadzen budowlanych wytwarzajacych drgania w obrebie
systemu korzeniowego drzew

»  wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone recznie pod
nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

*  w przypadku zaistnienia koniecznosci usunigcia drobnych korzeni nalezy zrobi¢ to ostrg siekiera lub sekatorem

* w przypadku napotkania podczas prac korzeni szkieletowych drzew nalezy dazy¢ do wpuszczenia ich glgbiej w
ziemi¢ nie uszkadzajac ich

* nie pozostawia¢ nieostonig¢tych systeméw korzeniowych na dtuzszy czas tzn. kilka godzin, szczeg6lnie w okresach
suszy lub przymrozkéw

. w przypadku koniecznos$ci prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew i odstonigcia

korzeni na dtuzszy czas niz jeden dzien, konieczne jest zastosowanie ekranéw korzeniowych chronigcych je przed

przesuszeniem i przemarzni¢ciem; w przypadku utrzymujacych si¢ wysokich temperatur i malej wilgotnosci powietrza

lub temperatur ujemnych, ekrany nalezy wykona¢ zawsze, gdy korzenie mialtyby pozosta¢ odstonigte dtuzej niz prze

potowe dnia

. prace nalezy prowadzi¢ w sposéb ograniczajacy do niezbednego minimum zniszczenie powierzchni
biologicznie czynnej

. nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot

. nalezy wprowadzi¢ do podioza od strony wykopu ziemi¢ zyzna ogrodnicza, utatwiajacy regeneracje korzeni po
zasypaniu wykopu

. ponadto w przypadku kolizji bryty korzeniowej z projektowanymi nawierzchniami nalezy zastosowa¢ ekrany
przeciwkorzeniowe



. nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegto$ci rzutu korony (w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu
nalezy wykonac system napowietrzajacy glebe)

. nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowa¢ materialéw chemicznych i budowlanych
. zakaz postoju i poruszania si¢ cigzkim sprzgtem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej rzutem
korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

. nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

. maszyny oraz $rodki transportu nalezy tankowac oraz garazowaé na utwardzonym i uszczelnionym placu,

zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji ropopochodnych

»  korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie §ciany azurowe;j
lub pelnej; Sciana ostony powinna by¢ odsunigta o odlegto§¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu korony drzewa -
dostosowa¢ do aktualnych potrzeb

* Nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ operowania w zasiggu koron sprzetem budowlanym mogacym doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy obja¢ systematyczng pielegnacja w zakresie nie

mniejszym niz nowe nasadzenia

W przypadku potrzeby dojazdu sprzetu niezbednego do wykonywania prac, wymagane jest zastosowanie odpowiednich
rozwigzan ograniczajacych ubicie gleby. Na drogach tymczasowych, przeznaczonych do ruchu pieszego (np. z uzyciem
taczki) oraz ruchu kotowego cigzkiego sprzetu, zaleca si¢ stosowanie ptyt/mat antykompresyjnych.

W przypadku ruchu cigzkiego sprzgtu ptyty/maty antykompresyjne nalezy uktada¢ na warstwie zrgbkoéw naturalnych o
wielko$ci dostosowanej do planowanego obciazenia. Jednocze$nie no$no$¢ ptyt/mat antykompresyjnych nalezy
dostosowa¢ do masy sprzg¢tu, a ilo$¢ do zabezpieczanej powierzchni. Ptyty/maty antykompresyjne nalezy taczy¢ ze soba
szybkozlaczem. Akceptowalne jest takze zastosowanie kraty komdérkowej wypelnionej zrgbkami naturalnymi lub
kruszywem. Kruszywo nie moze alkalizowa¢ gleby, nie moze by¢ odpadem budowlanym. Ostateczne technologie
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.

Miejsce parkowania sprz¢tu musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatnac,
zdemontowac ptyty/maty antykompresyjne lub kraty komdrkowe oraz odtworzy¢ wszystkie naruszone podczas prac
tereny zieleni.

Drogi technologiczne nalezy wykona¢ z ptyt drogowych (np. LDPE lub HDPE), ulozy¢ na warstwie ochronnej
amortyzujacej, wykonanej z minimum pig¢ciocentymetrowej warstwy kory sosnowej. Tymczasowe ciggi piesze mozna
wykonac¢ z desek. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej, rOwnowaznej technologii. Ostateczng technologi¢ nalezy uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru ds. zieleni

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z
winy Wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Je$li nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w calo$ci obcigzg one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewla$ciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony



Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Zamawiajacego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg oraz finansowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji lub urzadzen podziemnych na terenie budowy
1 powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci prywatne;j
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania;

— mial szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzg¢t nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary zaprzekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych §rodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy
uzyte do rob6t musza mie¢ S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $§rodowisko.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy inie podlega dodatkowej
opftacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalno$cia przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bh

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczeg6lnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.)

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych



wagowo ladunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial przedstawiciela Inwestora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. AKkceptowanie uzytych materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakos$ci w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Nie dotyczy
2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialow bez akceptacji Zamawiajacego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skltadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Zamawiajacego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatobw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
1w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robot,
do ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowag oraz za jako$¢ stosowanych materialow
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB i wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzja i polecenie Zamawiajacego

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru autorskiego musza by¢ zaakceptowane przez osob¢ upowazniong przez
Zamawiajacego do pelnienia nadzoru nad przebiegiem realizacji prac, zwang rOwniez Zamawiajagcym, Decyzje
Zamawiajacego dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, PB, ST, normach i instrukcjach.

Zamawiajacy jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialdw,
urzadzef, lokalizacji i wielkosSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajagcemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania
zgody projektanta i Zamawiajacego.

54. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez
Wykonawce¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

— Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

— Spis tresci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

— Gwarancje producenta

— Szczegblowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— Procedura rozruchu

— Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

— Instrukcja wylaczania z eksploatacji

— Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci
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— Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbg¢dnej do utrzymania dobrego stanu i trwatoéci urzadzen.
— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg¢ robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§Slone w ST
i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajacego.
Wiyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym z Zamawiajacym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Zamawiajacy zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane be¢da na terenie budowy i okazywane Zamawiajagcemu na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy
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Dziennik budowy

Nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy. Inwestycja nie podlega pozwoleniu na budowe, jedynie zgloszeniu
rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowié zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— protokoét przekazania placu budowy,

— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, zgodnie z zapisami umowy
— protokély odbioru robét,

— protokoély z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencja na budowie.,

— oraz wszystkie inne nie wymienione w ST a wymienione w zapisach umowy

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bgda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Zamawiajacego:
— odbiorowi robét zanikajacych, lecz Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ obecnosci przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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— odbiér koncowy —bedzie si¢ odbywal na zasadach okreslonych w postanowieniach umowys;

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci
1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz odbidr koncowy bedzie stwierdzony przez Wykonawce po wykonaniu
przedmiotu umowy. Zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego zgodnie z zapisami umownymi,

8.4. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) atestami na wbudowane materiaty,

¢) o$wiadczeniem o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem;

d) o$wiadczeniem o zastosowaniu wyrobéw zgodnie z warunkami, o ktérych ~mowa
w § 12 ust. 2 umowy,

e) certyfikatami urzadzen wydanymi przez upowaznione do ich wystawienia jednostki.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan og6lnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2361)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. Nr 14, poz. 60)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
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451-0  ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym: ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,, Podkowinski”
w Szydlowcu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka.
Przewidziano rozbidrke i demontaz nastepujgcych elementéw:
. Pozostatosci budynku dawnego warsztatu obrébki kamienia —201,6 m2

. Istniejgce ogrodzenie wschodniej czesci wyrobiska kamieniotomu —120,9 mb

W ramach projektu rozbidrek Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu inwestycji poprzez usuni¢cie
resztek pobudowlanych (gruzu, ziemi, $mieci). Wskazane jest aby Wykonawca, przed rozpoczeciem prac odbyt wizje w
terenie.

Roboty rozbiérkowe bgda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbidérek musi by¢ sprawny. Rozbidrke elementéw
betonowych mozna przeprowadzi¢ r¢cznie przy pomocy sprze¢tu mechanicznego — mibotéw pneumatycznych z
wymiennymi ostrzami Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidrkowych, usungé pozostalosci i oczysci¢ teren.
Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologii rozbiorki, Wszystkie urzadzenia mechaniczne musza by¢ zabezpieczone
przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wod przeptywowych. Niedopuszczalne jest aby
materiaty z rozbiérki mogly dostawac si¢ do otwartych wod przeptywowych a w szczegdélnoSci masy asfaltowe;.

Teren rozbiodrki odgrodzi¢ taSma ostrzegawcza w odlegtosci 10,0 m od rozbieranego obiektu .

Rozbiérke prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz zachowujac zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy wykonywac
pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane .

W czasie przeprowadzenia robo6t rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed dostgpem oséb trzecich.
Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania rob6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robét i
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢
w indywidualne $rodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rgkawice, okulary ochronne itp.).



1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Materiaty przy rozbiérkach nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materialdéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor §rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacja oraz poleceniami Zamawiajacego.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywacé recznie w sposob okreslony przez Zamawiajacego.

Materiat uzyskany z rozbiérki zaladowa¢ na samochody samowyladowcze i odwiezé na miejsce skladowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsi¢biorstwom.

Teren po zakonczeniu robdt rozbiérkowych powinien zosta¢ starannie uporzagdkowany.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbidrek, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porg¢cze, oSwietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody okolicznej spoteczno$ci oraz innych oséb.

Roboty rozbiérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy:

- przygotowac urzadzenia pomocnicze do skladowania materialéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadéw,

- zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczeg6lnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.,
- przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapoznaé si¢ z lokalizacja medidéw i w razie potrzeby odcia¢ ich doptyw,
w szczegblnosci doptyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zgltosi¢ natychmiast przetozonemu,

- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi€ w sposéb
uniemozliwiajacym przedostanie si¢ osob nieupowaznionych w obrgb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ddbr i osb.



Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami
BHP, Zamawiajacym.

5.4. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lIutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W trakcie wykonywania rob6t rozbidérkowych nie wolno:

- rgcznie przemieszczacd i przewozi€ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,

- prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu
oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy:

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki ,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- w razie niemozno$ci unikniecia w czasie trwania rob6t wickszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzyc
w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda z wezy,

- w czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

5.5. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumialg i dostrzegalna
sygnalizacj¢ ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie,
w jakim nastapit wypadek.

5.6. Organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji

Prace wykonywaé¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w skiad
grupy nalezy $ciSle wyznaczy¢ czynnoSci i podaé kolejnos$¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP
obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna
na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania czlonkéw brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegélnych cztonkéw
brygady. Nalezy kazdorazowo omdéwi¢ réwniez szczegbélowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia
nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét musza podpisaé oprocz prowadzacego
szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadaja i uzywaja
sprawny sprzet ochrony osobistej.

Skiadowanie i usuwanie odpadéw

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych uzyskane materialy nalezy segregowaé i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szklo.

Otrzymane w zwiazku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe
z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane
miejsce skladowania odpadéw. Miejsce tymczasowego sktadowania badZ usuwania odpadéw na terenie rozbidrki
powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.
Palenie drewna na miejscu rozbidrki, jako sposéb jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywbz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postepu robdt rozbidrkowych. Gruz i odpady z terenu rozbiorki
nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byly one w nich gromadzone w trakcie
prac rozbiérkowych, na autoryzowane wysypiska.

5.7. Doprowadzenie placu budowy do porzadku




— Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ cala stref¢ obje¢ta robotami oraz tereny
okoliczne.

— Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadl pyt wytworzony
w trakcie robét rozbiérkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

— Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz Dokumentacja projektowa.
Kontrola jako$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Podstaweg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na
podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).




Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Branza: budowlana

Zakres robot: roboty ziemne



Roboty ziemne

451-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. , Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rze¢dnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m’]
pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dg/dio
gdzie:
deo Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmuja:

*  wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktéw gtdwnych, obstuga geodezyjna obiektu i placu

*  uzupelnienie osi dodatkowymi punktami

*  wyznaczenie reperéw roboczych

*  zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty

*  sporzadzenie mapy powykonawczej i wlaczenie do zasobdéw geodezyjnych

*  wykonanie wykopdw pod fundamenty

*  wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone zagospodarowania terenu

*  wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe, krawezniki

*  wywdz uroku z korytowania

*  zabezpieczenie rob6t ziemnych

* formowanie nasypow

*  prace porzadkowe po robotach zasadniczych

*  prace zwigzane oraz towarzyszace stuzace prawidlowemu wykonaniu catego zadania
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé ocen¢ stanu technicznego sgsiednich budynkéw z
uwzglednieniem szczegétowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas calego procesu budowy nalezy obserwowac¢ stan
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techniczny sasiednich budynkéw, a w szczeg6lnosci ich osiadanie. Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych
nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykop6éw nie nalezy prowadzi¢ rgcznie w okresie zimowym, a odslonigte grunty nalezy chroni¢ przed dopltywem
wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te
nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowe;j i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, zgodno$¢ ich z Dokumentacja Projektowa, SST,
obowigzujacymi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopow

2.2. Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowg (uziarnienie do 50 mm,
faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek
organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materialéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci
gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopow
Wykonawca powinien uzyé koparek podsigbiernych o pojemnosci tyzki 0,6m’. W ostatniej fazie robét ziemnych (20
cm -wybrac recznie) stosowaé nalezy sprzgt reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.

Do wykonania rob6t zwigzanych z korytowaniem nalezy stosowac:

- Koparkg¢ wielonaczyniowa z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwoscig zatadunku na samochody

- Spycharka

- Réwniarka

- Samochody samowyladowcze

- Lopaty, szpadle i inny sprz¢t do r¢cznego wykonania rob6t ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania wykop6éw pod fundamenty Wykonawca winien posiadaé:
- Koparko-tadowarke

- Samochody ci¢zarowe samowytadowcze

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

Do profilacji i zageszczenia podioza:

- Zageszczarki ptytowe

- Walce stalowe

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zarOwno w
obrgbie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkOw obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wczedniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomi¢dzy dokumentacja a stanem stwierdzonym w podlozu,
3
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nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy
zapozna¢ si¢ z dokumentacja okre$lajacag wystgpowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miarg
mozliwos$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomigedzy dokumentacja a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry ma obowiagzek
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ ukladu warstw gruntowych i parametréw
geotechnicznych z dokumentacja geotechniczna. W zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w
posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrOw technicznych.

5.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne okreslone w dokumentacji pokrywaja si¢ z rzegdnymi w terenie, jesli
Wykonawca stwierdzi rozbiezno$ci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora ktéry podejmie wlasciwa decyzje
w tym zakresie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w trakcie trwania
robot

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw
Wykonawcy

Punkty gléwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly przy uzyciu palikéw drewnianych. Repery nalezy
wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami rob6t zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych budynkach.

Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie bez
mozliwosci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Inwestora. O§ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w odleglosciach zaleznych od
charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekracza¢ 2cm.
Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do lcm.

5.3. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koficowej fazie takze przy uzyciu narzedzi r¢cznych.
Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiar6w wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + Scm. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.4. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi
uzyskaé zgode wilasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzm¢ o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zagegszczaniu r¢cznym - 20 cm

— przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

— przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie.
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5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robdt ziemnych.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly
za zgoda wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw
przydatnych ze zrédet wlasnych.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

5.7. Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
maja wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli wartodci wskaznika zaggszczenia okre§lone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca.

5.8. Korytowanie

Wykonawca moze przystapi¢ do korytowania oraz profilowania i zageszczania podioza dopiero po zakonczeniu i
przekazaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementdw odwodnienia i instalacji podziemnych w obregbie inwestycji.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagg¢szczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonywania
koryta oraz profilowania i zaggszczania i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanym korycie nie moze odbywac si¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem podbudéw lub
nawierzchni.

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Do wykonania koryta nalezy stosowa¢ réwniarke lub
spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Grunt odspojony w czasie korytowania
powinien by¢ odwieziony na sktadowisko

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usungé
btoto grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢ czy
istniejagce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli rzedna
podtoza przed profilowaniem jest wtasciwa i nie wymaga dowiezienia dodatkowego gruntu to przed przystapieniem do
profilowania powierzchni¢ podtoza nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub inny
sposob.

W przypadku zlej rze¢dnej podtoza wykonawca powinien je spulchni¢ na gleboko§¢ 10cm, dowie§¢ brakujacy grunt i
wtedy dokonaé zaggszczenia podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci roboét

Przed przystgpieniem do robdot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do
Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.

Doktadno$¢ robét:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopoéw nie powinny by¢ wigksze
od5cm,

— pochylenie skarp wykopéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylefn wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nig¢ niz 10cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Wiyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokoléw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopéw
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Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podiozu,

— wymiary wykopdw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej, korytowania [m’],
- wykonanie wykopu pod fundamenty [m’],

- podktady z ubitych materiatéw sypkich [m’],

-  zasypanie wykopow [m’],

-  zageszczenie nasypow [m’],

— wywd0z ziemi na sktadowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowa i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

PN-EN 1990 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. poz. 463).




Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje zelbetowe



Konstrukcije zelbetowe

452-1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiagzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST

,, Wymagania og6lne", a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajgcej 2,6t/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢; beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopienn wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na
probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie glebokos$ci penetracji wody pod
ci$nieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza
jak réwniez spos6b okreslania wodoszczelnoséci badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci
300mm i $rednicy 150mm oraz sze$ciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napr¢zen w sposdb czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegétowa
specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i montazem
zbrojenia, uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu. Powyzsza szczegdtowa specyfikacja
techniczna obejmuje:
— wykonanie fundamentéw pod budynek,
— wykonanie elementéw konstrukcji podciagéw, rygli, nadprozy, stupéw, scian, stropdw

wraz ze zbrojeniem konstrukcji

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa



Konstrukcije zelbetowe

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pr¢tami okraglymi zebrowanymi

Przygotowaniem i montazem zbrojenia strzemionami

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretoéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostalodci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne

gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretéw gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla
pretdow o wigkszych $rednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub

wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednicg nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy

kregu.

W?/gglqd zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiar6w przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Zbrojenie rozproszone — widkna stalowe

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Beton

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegdtowe.
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastg¢pujace wymagania:
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— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej

jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢

przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wickszg od dopuszczalnej, ilo§¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masg objgtosciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke

betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci

betonu z mieszanek o r6znych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)

wykonanych ze stosowanych materiatléw. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w mieszance mozna

skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy

okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna

przekraczac:

— wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie

przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie

moga przekraczac:

- *+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— #10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢
aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegloéci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegélno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca
Iub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio

4
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przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢
,.gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko§¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

= 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

—  wyb6r sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos$¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposdb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania

wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanaléw, wpustow, sagczkéw, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem do dziennika

budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybko$¢ betonowania,
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— sposéb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukceji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac¢ polaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécié
szczegbdlnag uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem

deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki
stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacg si¢ rdzg i zabtocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa réwniez inne
sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretéw o $rednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednic¢ zagigcia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji
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mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,05m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

0,03m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

— 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie,

— dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut

wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o srednicy do 12m, przy $rednicach wigkszych

nalezy stosowa¢ drut o §rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a

pozostatych pretdéw — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnos$cia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada. W

przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)

lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu

— pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przy dylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Zageszczenie betonu



Konstrukcije zelbetowe

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé bulawe na giebokos¢ 5+8 cm w  warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20430 s., po czym wyjmowa¢ powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostdw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60s.,

— zasigg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku giebokosci i od 1,0 do 1,5m
w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢
odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

vaagania Przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje¢ wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
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— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje

specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Wykonanie nadbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania nadbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ rdwne, czyste i odwodnione.

Najpierw w styku ptyt stropowych nalezy utozy¢ siatki zgrzewane szerokosci 50 cm, zwracajac uwage na to, aby prety
poprzeczne siatki po utozeniu znajdowaly si¢ na spodzie, a siatka byla utozona symetrycznie wzgledem styku ptyt. W
przypadku, gdy styki ptyt sa dluzsze niz 5.0 m, nalezy siatki uktada¢ na zaktad 35 cm .Nastepnie nalezy utozy¢ na
prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do rozpigtosci stropu. Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, ze w miejscu ukltadania pretow
poprzecznych nie wystepuja siatki na styku prefabrykatéw. Dalej nalezy ulozy¢ siatki gérne, zwracajac uwage na
zaktady siatek. Zabetonowac¢ strop do projektowanej grubosci. Beton plastyczny, kruszywo 0-16 mm. Do betonowania
nalezy uzywa¢ tylko wibratoréw wglebnych. Po uptywie 14 dni mozna zdemontowa¢ polowe stemplowania stropu. Po
uptywie nastgpnych 14 dni mozna zdemontowac catkowicie stemplowanie stropu.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymalo$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po usunigciu deskowania
bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpor
rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejno$ci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej
konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

— usuni¢gcie podpér deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastgpnego , nizej polozonego stropu moga by¢ usunigte tylko czesciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciagami o rozpigtos$ci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odleglosci nie
wigkszej niz 3 m,

— calkowite usuni¢cie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiggnigcia przez beton tych
stropow zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usuni¢ciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ci¢zaru

— konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalodci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w
Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach
i 10 MPa w Scianach,

— dla belek i podciaggédw o rozpigtosci do 6m - 70% projektowanej wytrzymato$ci betonu, a dla konstrukcji no$nych o
rozpigtosci powyzej 6m - 100% projektowanej wytrzymato$ci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczy$ci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ Srodkami zmniejszajacymi przyczepnosé
betonu,

— ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakoS$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
— roznica w rozstawie migdzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5cm,

— rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okres$lenia wytrzymaloséci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarob6w,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢gpnie przechowuje si¢, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania i zageszczania po 3 probki
o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasiagkliwos¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Prébki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy

PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
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aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

i domieszek

I Aprobata Techniczna

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstos¢ badania
wedtug

Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw betonu |- czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii

- statos¢ objetosci Jw.

- obecnosci grudek PN-EN 196-6

- wytrzymatosci PN-EN 196-1
JwW. 2) Badanie kruszywa JwW.

- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1

- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3

- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9

- zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12

- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczenia

jw. 4) Badanie dodatkéw PN-B-06240

Badanie mieszanki | Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
jw. Konsystencja Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymalosc na $ciskanie na jw. Po'ust.alenu.l_ recepty i po wykonaniu
probkach kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymalo$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie - badania nieniszczace |PN-B-06262 uzasadnionych
jw. 3) Nasiagkliwos$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne.

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokos$ci budynku powinny przyjmowaé wartos$ci roznoimienne w stosunku do uktadu

rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
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System odniesienia.

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowa geodezyjng
stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okre§lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

— # 10mm przy klasie tolerancji N1,

— % 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancjiN1, + 15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej)
nie powinno by¢ wigksze niz:

=10 mm przy klasie tolerancjiN1, = Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtoséci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do stupéw i
$cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

— # 15mm przy klasie tolerancji N1,

— # 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wigksze niz:

—  *=20mm przy L < 30m,

- +0,25 (L+50) przy 30m < L < 250m,

- £0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomi¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wigksze niz:

— *1h/300 przy klasie tolerancji N1,

— +1/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ Smm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub §ciany na poziomie dowolnej n - tej kondygnacji budynku na
wysokosci 2 hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

- Xh1/300vVn przy klasie tolerancji N1,

- Xh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+1./300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+1./500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

+10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy Hi < 20m,

+0,5 (Hi+20) przy 20m < K < 100m,

+0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.
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Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+0,04 Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

+(,02 Ii lub 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wicksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 7mm przy klasie tolerancji N1,

— S5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wigksze niz:
— 15mm przy klasie tolerancji N1,

— 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny
by¢ wicksze niz:

— S5mm przy klasie tolerancji N1,

— 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze
niz:

— 6mm przy klasie tolerancji N1,

— 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 ~ 20mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4mm przy klasie tolerancji N1,

— 2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wkladek nie powinno by¢ wicksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Im - 2mm,

— odchylka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na Im wysokosci - 1,5mm,

— odchyltka plaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci - 15,0mm,

— odchytka plaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych belek - 2,5mm,
— odchylki od rozpigtosci projektowych:

— belki lub ptyty bezzebrowej + 15mm,

—  plyty w przekryciach zebrowych = 10mm.

Odchylki osi $cian i stupdw od projektowanego ich potozenia powstale przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
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sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cm?].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne".

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania og6lne"

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

PN-EN 1990 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje murowe



Konstrukcje murowe

452-2 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betoné6w wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych faczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze
stropéw wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
- wykonaniem §cian wewngtrznych i zewngtrznych murowanych z pustakéw silikatowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”
+  Sciany murowane no$ne: grubo$¢ 24cm, klasa 15 MPa, zaprawa M10.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 51 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.



Konstrukcje murowe

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do taczenia elementdéw murowych na cienkie spoiny grubosci od
1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje si¢ w wyniku wymieszania z woda na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowane;j
mieszanki suche;j.

Mieszanka taka sklada si¢ ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypelniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatkéw i domieszek
technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ rOwniez spoiwo wapienne. Najczgdciej sa stosowane domieszki
uplastyczniajace i zwigkszajace przyczepnos¢ zaprawy do podtoza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego taczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkéw wg zasad okre§lonych
w PN-B/03002/1999. Wigkszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w
$rodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny
sposob zabezpieczonych przed bezposrednim oddzialywaniem wody opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny
przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskodci £1,5mm (zalecane £1,0mm).

Bloki wapienno piaskowe

Zuzycie zaprawy

Tlos¢ Tlos¢ . 2
Wymiary cegiet cegiet  Masa Klasa Gestose na Im? muru
Dt x szer. x wys. 1 2 ) 3 [ke] wytrzymato$ci objetosciowa
na Ilm w 1lm 3 '
[mm)] muru muru [MPa] [kg/dm™] (gr. spoiny 2mm)
(liry]  [kg]
333 x 120 x 198 15,0 125,0 10,8 15,20 1,39 1,7 2,2
333 x 180 x 198 15,0 83,3 16,2 15,20 1,37 2,5 3,3
333 x 240 x 198 15,0 62,5 22,1 15, 20 1,40 34 4,5
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, np.:

— rusztowanie warszawsKkie,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

— wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sag w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkow)
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Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $§rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utrata stateczno$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu
dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

Materialty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w
jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordéw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugoséci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Bloczki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z blokéw

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wiasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne.
Nalezy to wykona¢ w taki spos6b, aby zniwelowal wszelkie nierdwnosci podloza i otrzymaé idealnie réwna i
wypoziomowang gérna powierzchni¢ warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidéro - wpust w
nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubos$ci nie przekraczajacej 2mm.
W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢
si¢ tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Ukladanie kolejnych warstw przebiega wg nast¢pujacego schematu:

— nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

— ukladanie bloczkow,

— dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

5.4. Scianki dzialowe

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza si¢ tyzka z graca. Co druga warstwe nalezy zakotwi¢ do $Sciany
nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na
kilka sposobow:

— za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,

— zapomocy pily tarczowej do kamienia,

za pomocg gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdét wykonaé odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.




6.2. Wymagania dotyczace materialow

Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

— wymiaréw i ksztattu bloczku,
— liczby szczerb i peknigé,
— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreSlenia jakoSci bloczkéw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

Konstrukcje murowe

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na lmetrze dtugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci Im 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na lm dlugosci 1 2

— na calej dtugoéci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2

—na lm dlugosci 1 10

— na calej dtugoéci 10

Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko§¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest m” §ciany

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t zgodnie z tolerancjami wymiarowymi

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robét

—  protokét odbioru robét zanikajacych
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

— sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne

wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” .
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

PN-EN 1990 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).




Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa: 4542000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45223800-4 Konstrukcje z drewna klejonego

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje z drewna



Konstrukcje drewniane

452-3 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drewno klejone - element konstrukcyjny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy réwnolegle do przebiegu
wilékien. Z drewna klejonego wykonuje si¢: dzwigary, belki, konstrukcje przekry¢, stupy, konstrukcje schodéw. Norma
PN-EN 1194:2000 "Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych" klasyfikuje drewno klejone, w zalezno$ci od wytrzymalo$ci charakterystycznej na zginanie, na
klasy: GL 24, GL 28, GL 32, GL 36

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- wykonaniem stupéw i dzwigar6w dachowych

- wykonanie konstrukcji drugorzednej np. prefabrykowane elementy dachowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i
OST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

datg produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbg sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osdb trzecich.

VY VY

VVVVVY
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakofczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknig¢tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Materialty
uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materialéw z
ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz elementow drewnianych

Roztadunek

- do wykonania dostawy elementéw konstrukcji przewidziane jest zastosowanie specjalistycznego sprzetu
samochodowego kotowego — ciaggnikéw siodlowych oraz dluzyc przystosowanych do transportu elementéw o dlugosci
przewidzianej projektem wykonawczym — zaleca si¢ korzystanie ze specjalistycznych firm transportowych

- roztadunek elementdw konstrukcji moze by¢ wykonany tylko w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, w
bezposredniej blisko$ci miejsca wykonywania montazu konstrukcji

- do roztadunku nalezy uzy¢ dzwigu kotowego o udzwigu i wysiggu dostosowanym do masy i wymiar6w elementéw
oraz do warunkéw panujacych na placu budowy

- podnoszenie dzwigaréw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zawiesi dzwigu i paséw dostosowanych do masy i
wymiaréw elementow

- dzwigar w trakcie podnoszenia powinien znajdowac si¢ w pozycji poziomej lub pionowe;j

- montaz pasdw nalezy wykona¢ w odlegtosci 1/4 do 1/3 dtugosci elementu liczac od jego konca

- roztadunek platwi nalezy wykona¢ pojedynczo lub jako elementy w paczkach nie przekraczajac dopuszczalnej
nosnosci paséw i zawiesi dzwigu

- przy montazu paséw i zawiesi dla prefabrykowanych elementéw dachowych obowiazuja te same zasady jak dla
dzwigar6w

- elementy nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej, utozone kolejno na sobie z przektadkami z drewna rozmieszczonymi
maksymalnie co 6m, elementy powinny zosta¢ rozfoliowane i przekryte folia do momentu wykonywania na nich prac z
koniecznos$cig zachowania swobodnej cyrkulacji powietrza, wysoko$¢ sktadowania nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m.

- dopuszcza si¢ pozostawienie zafoliowanych elementéw drugorz¢dnych do momentu wykonywania na nich prac
przygotowawczych. Wysokos¢ sktadowania nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m.

- pokrycie dachowe nalezy wykona¢ w przeciagu 14 dni po zmontowaniu konstrukcji

Montaz okué

- trasowanie punktéw podparcia dzwigar6w (wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektu) musi by¢ wykonane w oparciu
o operat geodezyjny

- montaz okué¢ podporowych dzwigar6w za pomocg kotew wklejanych

- montaz oku¢ drugorzednych nalezy wykonaé na elementach jeszcze w miejscu ich sktadowania przed podnoszeniem
ich w celu zamontowania

Przygotowanie elementdéw konstrukcji

- Nie dopuszcza si¢ wykonywania w elementach z drewna klejonego i stalowych wycigé oraz otwordéw na placu
budowy. Wszystkie elementy z drewna klejonego musza by¢ wykonane w technologii CNC (cyfrowa obrébka drewna)
oraz zgodnie z PN-EN 386.

Montaz elementéw konstrukcji

- prace nalezy rozpocza¢ od montazu dzwigara gtéwnego z drewna klejonego

- montaz paséw i zawiesi wykona¢ w taki sposéb aby umozliwi¢ podnoszenie dzwigara w pionie

- podnoszenie elementdw nalezy wykona¢ z zachowaniem wszelkich s$rodkéw ostroznosci z uwzglednieniem
panujacych warunkéw pogodowych, zwlaszcza wiatru

- po obsadzeniu elementu nalezy go wypionowac i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem odciggami linowymi — na tym
etapie nie montowaé dzwigaréw za pomoca $rub

- montaz drugiego dzwigara odbywa si¢ w taki sam sposdb jak dzwigara pierwszego

- montaz kolejnych elementéw odbywa si¢ w taki sam spos6b jak w przypadku pierwszych dzwigaréw

- dla usztywnienia kolejnych dzwigaréw nalezy montazowo zalozy¢ co najmniej 2 dachowe elementy prefabrykowane
w poblizu podpér dzwigara
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- po montazu wszystkich dzwigar6w nalezy wypeti¢ pola wszystkimi dachowymi elementami prefabrykowanymi i
ostatecznie wypoziomowa¢ oraz usztywni¢ konstrukcje¢ dachu

- w celu zakonczenia montazu nalezy wykona¢ docelowe potaczen poprzez zalozenie $rub oraz wykonanie
gwozdziowan

- przed obiorem konstrukcji nalezy wykonaé¢ tzw kosmetyke konstrukcji polegajaca na czyszczeniu zabrudzen i
usuni¢ciu uszkodzen po montazu na elementach konstrukcji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczng
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaré6w

- stan zabezpieczenia konstrukcji

- poprawnos¢ ustawienia konstrukcji na §cianach.

- prawidlowo$¢ montazu elementdw zgodnie z dokumentacja techniczna

- stan techniczny i jako$¢ zlaczy elementéw drewnianych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m® wbudowanego drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty wymagania PB.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawczg. Drewno powinno mie¢ deklaracje
zgodnosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” .
Kontrakt begdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdZniejszymi zmianami
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okragtego
1 tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg¢$ci ztagcznych.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone




Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria: 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j.

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje stalowe
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452-4 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiektach objetych przetargiem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Konstrukcja stalowa

Elementy konstrukcyjne stalowej konstrukcji ramy zadaszenia nad tarasem i konstrukcja stalowa stojakéw tyrolki

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane sa w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjng.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i
by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”.
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Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomoca dzwigu.

4.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych
elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikoéw. Elementy ci¢zkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uklada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powloki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody skltadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien
upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych rob6t uzyskaly zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie
homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaly zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania. Czynnosci
montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie
starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na
miejscu, powodujacych opdznienia lub wplywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane
zardbwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do polaczen §rubami o duzej wytrzymatos$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obroébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw ostrozno$ci,
aby operacje ksztaltowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposéb ciagly oraz nie powodowaly ani pekni¢é, ani rozdaré,
ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli miotem
mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika
gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknigé. W zwigzku z tym, cigcia wykonane nozycami nie
wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak cze$ci zlaczne pozostaja widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawac.

Elementy aczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotka lub
piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementdéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé
piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, dokladnie wyszczotkowa¢ i odtluéci¢, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych 1
nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode¢ na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej
dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otworéw w polaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o
duzej wytrzymalo$cich winien by¢ zgodny ze wspélczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie rob6t (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatorOw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢,
ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $§wiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zarowno w zakladzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
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oznakowane w sposob trwaly i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é
przenoszenia sit wywolanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czg¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu calej
konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasciwo$ciach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach Srubowych zaktadkowych
szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac¢ za pomoca
przebijakéw a w razie konieczno$ci rozwiercac.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

— odchylenie osi stupa wzglgdem osi teoretycznej - Smm

— odchylenie osi stupa od pionu - 15mm

— strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15mm

— wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15mm

— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, polozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedtug
wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigkszg od 1,5mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
—  20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:
— 5% — dla spoin czotowych
— 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrdbka spoin
— przetopienie grani
— wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng ospowatosc,
braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t] oraz ilo$¢
gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

— dostarczenie materialdw i sprzetu,
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— montaz calej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— montaz poszczeg6lnych elementéw stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: hydroizolacje



Hydroizolacje

452-5 Hydroizolacje

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych, rozpuszczalne w
dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materialow
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
1 zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
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Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
— nazwg i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” ogélnej specyfikacji
techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp.
elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawgdzie odsadzki fundamentowej nalezy oczySci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesSci fundamentéw nalezy
potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé
czgsci nalezy usungc z calej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. r¢cznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawa cementowa, a nast¢pnie przetrzec, ale
nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, roéwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja si¢ do podtoza.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrdd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz
przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia uktadana
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstgpnie napr¢zone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i
zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wdéd. Szczelno$¢ uktadéw
zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajgca i obustronnie klejaca. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw
okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujac laty z zastosowanej folii klejone
tas§mg dwustronng.

5.5. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotka dekarska z
twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podloza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:
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— na wilgotne podloze,
— na podloze smolowe,
— w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédia zaptonu.

5.6. Izolacje papowe

Gruntowanie podloza

Materiat gruntujacy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac¢ si¢ ze stanem podtoza, dokonaé
pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustdw, przepustow, wielkosé
spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegdlnych paséw papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Sprawdzi¢ czy wstgga papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie i rOwnomiernie roztozona mase¢
asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke gruboziarnista, wzdiuz jednego
brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8§ cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustdw, przepustdw, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uklada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadéw
zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglgdnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ ja z dwoch koncéw
do $rodka. Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podltoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wypltyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

— podtuzny 8cm,

— poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewé6w. Miejsca
zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podkladowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywatly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy
na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikoéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegblnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badah powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig [m’].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelnos$¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.




Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych

Branza: budowlana

Zakres robot: izolacje termiczne i akustyczne



Izolacje termiczne i akustyczne

452-6 17ZO0LACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieplochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

material izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem ciepla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieplochronne i akustyczne przegréd zewngtrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

— Izolacji cieplnych,

— Izolacji akustycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, SST.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

- Posadzka parteru: styropian EPS

- Sciana fundamentowa: od zewn. styropian XPS

Izolacja termiczna z welny mineralnej

Do izolacji dachu ptaskiego stosowane sa ptyty z welny mineralnej otrzymanej z wiékien skalnych lub szklanych w
uktadzie wielowarstwowym.

Wytyczne projektowo-montazowe izolacji:

* W celu uzyskania termoizolacji bez mostkéw cieplnych zalecane jest uktadanie plyt z welny mineralnej w
dwodch warstwach, w sposdb mijankowy w kazdej warstwie tj. wzgledem siebie oraz w stosunku do ulozenia
plyt w sasiedniej - dolnej lub gdérnej warstwie.

* Ulozenie powinno gwarantowaé szczelno$¢ potaczen i brak jakichkolwiek pustek lub szczelin, ktére
umozliwiatyby straty ciepta.

* Nalezy zachowa¢ ciaglo§¢ warstwy termoizolacji. Elementy wychodzace ponad pota¢ dachu ptaskiego (Sciany
kolankowe, attyki) nalezy obtozy¢ materialem termoizolacyjnym.

* Izolacja termiczna powinna by¢ zastosowana w miejscach przebicia dachu przez wpusty dachowe (w celu
eliminacji mostka cieplnego oraz ryzyka zamarzanie wody w rurze odptywowej).

* Nalezy pamigta¢ o izolacji termicznej kominkéw wentylacyjnych (w celu eliminacji mostkoéw cieplnych oraz
mozliwos$ci przemarzania przewodéw wentylacyjnych).

*  Sposéb mocowania izolacji z welny mineralnej do podloza powinien by¢ dostosowany do przyjetego
rozwigzania konstrukcyjnego dachu i rodzaju hydroizolacji oraz okre$lony w dokumentacji technicznej
sporzadzonej dla danego obiektu budowlanego. W przypadku zastosowania mocowania mechanicznego przy
uzyciu tagcznikéw mechanicznych montaz weilny mineralnej, w tym dobér typu tacznikéw mechanicznych do
zamocowania warstw izolacyjnych dachu plaskiego oraz ich liczby/m2 i rozmieszczenia powinien by¢
dokonany w zalezno$ci od m.in. rodzaju podioza i hydroizolacji, grubos$ci izolacji termicznej, strefy dachu,
ksztattu budynku i jego lokalizacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami ich producenta oraz
dokumentacja techniczng sporzgdzong dla obiektu.
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*  Dach powinien mie¢ zapewniony odpowiedni spos6b odwodnienia potaci zrealizowany zgodnie z przyjetym
rozwigzaniem w dokumentacji projektowej dla danego obiektu zgodnie z wytycznymi producentéw systemow
odwadniajacych.

* Izolacja stropodachu powinna by¢ zaprojektowana w sposdb zapewniajacy przeniesienie dziatajacych obcigzen
oraz spelnienie wymagan prawnych odno$nie izolacyjnosci termicznej, akustycznej i bezpieczenstwa
pozarowego dachu.

*  Sposéb obrébki ptyt dachowych z welny mineralnej — docinanie specjalnym nozem do cigcia welny mineralne;j
lub innym narzedziem przeznaczonym do tego celu. Wszystkie czynno$ci zwigzane z obrobka i montazem
welny mineralnej nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania roboét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okres$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skltadowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date¢ produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakofczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
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Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowg. Ukladanie
masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodna w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZ mijankowo przy wigkszej iloSci warstw plyt.

Do taczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podlozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zaleznoséci od rodzaju podloza. Skladniki spoiw nie powinny zawiera¢ skladnikéw dziatajacych
szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na Scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podang
w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

— powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa cementowg lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

— powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego
jej wyniku oczyszczenie podloza z zanieczyszczen.

Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchyiki,
nalezy ja zniwelowa¢ przed rozpoczgciem montazu ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna si¢ od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strone¢ ptyty do przyklejenia naktada si¢ placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o $rednicy
6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4cm. Grubo$¢ pasa i plackdw nie powinna przekracza¢ 2 cm,
aby po doci$ni¢ciu materiat klejacy nie byt wyciskany poza obrys ptyty.

Przy krawegdziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé geéciej. Plyte¢ z naniesionymi
plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastgpnie skorygowac¢ potozenie plyty, czyli dosung¢ ja do krawedzi
juz zamontowanej plyty. Opukujac gumowym mtotkiem przez prosta tate doprowadza si¢ do dokltadnego zlicowania
plaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zmontowang plyta.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sa réwne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metod¢ klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej,
Na plyte naktada si¢ cienka warstwe klejacg. Warstwe te rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowg pacg z zgbami. Klej
powinien by¢ rozlozony pasami wzdluz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest material ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymalosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze
od warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegdtowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robét. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposob ciaglty bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej
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ocieplanej powierzchni powinny $ci§le do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi §cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku S$cian
ostonowych i no$nych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— polaczenia lekkich elementdw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami konstrukcyjnymi i
stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i

detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie

mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie roboét

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badah materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatlu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod
wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

— napre¢zenia Sciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wiyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m’].

Wielko$ci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosé robét z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
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Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materialow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomig¢dzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢
wykonany z doktadnos$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchylki sa nast¢pujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

— nie wigksza niz 2mm

— w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze niz 1,5mm

— ogoétem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
— nie wigcej niz 4mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze niz 2mm

— ogoétem nie wigkszej niz 3mm na calej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji

— nie wigksza niz 2mm na dtugosci taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.




Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

Branza: budowlana

Zakres robot: pokrycie dachu



Pokrycie dachu
452-7 POKRYCIE DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu’.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z:
— Blachy na rabek

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materialdow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych. Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materialty do pokry¢ dachowych powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materialéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t montazowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy,

- samochdd dostawczy,

- rusztowania systemowe,

inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu robdt montazowych

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport materialéw

Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajace odksztalceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie

mniejszej niz 80mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢ rozwinigciem.

Na kazdej rolce papy nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi:

— nazwa i adresem producenta

— oznaczeniem

—  wymiarami

— datg produkcji

— napisami ,, Rolki przywozi¢ i magazynowa¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwdch warstwach . Nie rozwija¢ i nie
stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki papy wstega papieru co najmniej 60cm z

nadrukiem zawierajacym dane jak na nalepce, z wyjatkiem daty produkcji.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem, w miejscu

zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym podlozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac

nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odleglo$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80cm.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ §rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej zabezpieczone

przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek

papy podczas jazdy. Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty budowlane surowego.
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potlaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami
PN-B-02361:1999,

- rté6wnos$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomi¢dzy powierzchnig dachu a fatg kontrolng o dlugosci 3 m
byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym mdo
spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos$¢ plaszczyzny potlaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej .

- podkitad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i

obwodowe powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewngtrzne.

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt warstwowych oraz z pokry¢ z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

- przekr6j i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do rodzaju plyt, ich
dtugosci i szerokoS$ci zaktaddw poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych,

- ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub dzwigaréw dachowych.
Goérne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w plaszczyznie potaci dachowej,

- przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby ptyty pokrycia dachowego nie
wystawaty poza platwie wigcej niz:

a. 35 cm przy okapach bez rynien,

b. 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktérej przymocuje si¢
uchwyty (haki) rynnowe,

- na platwie moga by¢ zastosowane:

a. dzwigary lub profile stalowe,
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b. dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt,

c. brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni wigzara (lub dzwigara) dachowego.
- ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwie stalowe przed korozja,

- podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiada¢ wymaganiom pkt
powyzej

- rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt warstwowych dachowych z blach trapezowych lub falistych powinien wynosi¢ od
50 cm do 105 cm w zalezno$ci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury rdzenia ptyty zastosowanego do
wypelienia ptyt dachowej. Podktad pod powtoki dachowe z tworzyw sztucznych -membrany dachowe powinien
byé:réwny bez ubytkéw i zanieczyszczen,posiada¢ odpowiednie spadki w kierunku wpustéw odwodnieniowych

dachu, oraz odpowiada¢ wymaganiom i aprobatom technicznym producenta wyrobu.

Przy kryciu dachéw z powlok (membrany) z tworzyw sztucznych obowigzuja zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyklad aprobatach technicznych. Przed rozpoczeciem ukladania
powlok dachowych powinny by¢ wykonane niezbedne obrébki blacharskie. Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna
powtok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztatcalno$¢ materiatéw stanowigcych podktad,
powtoki nalezy mocowac¢ do podktadu w sposéb umozliwiajacy swobod¢ wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu.
Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzaca na powtoke¢ na szeroko$é
co najmniej jednej fali. Zabrania si¢ podpierania powlok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach
tat lub ptatwi.

5.3. Zalecenia ogélne:

— Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i
muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miar¢ potrzeby korzystaé z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

— Robét pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikéw atmosferycznych
na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu.

- Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby uniknaé tworzenia si¢ garbéw po
ulozeniu jej na dachu.

— Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwini¢ta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz plynny propan — butan nalezy prace

prowadzi¢ wedtug zasad:

— palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednocze$nie podgrzewaly podloze i wstgge papy od strony przektadki
adhezyjnej (po jej usunigciu),

— plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie powinien
kopcié,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

— palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw
powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewalty powloke asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem
szerokoéci 10cm na calej szerokoSci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijana
papa),

— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnag¢ do ogrzewanego podloza
watkiem o dtugo$ci réwnej szerokosci watka papy.

Przygotowanie podloza:

— podloze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnilo przeniesienie obcigzen przewidywanych w
czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

— podtoze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego sptywu wody, przyczepnosci papy
i estetyki wykonania pokrycia,

— podloze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie nastapito uszkodzenie
pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy
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rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do $rodka, a nastgpnie
podgrzewa cata spodnig strong papy i podloze jednoczes$nie wolno rozwijajac rolke

folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pape¢ do podtoza,

zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdluz brzegu wstegi papy
pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12cm,

zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykonaé zachowujac te same szeroko$ci jak w papie
wierzchniego krycia,

zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, gdyz jako$¢ ich wykonania w duzym stopniu decyduje o
szczelno$ci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza
prawidlowo$¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka, co poprawi wyglad
estetyczny dachu,

wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dluzej podgrza¢ pape spodnia zakladu, tak,
by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

zaktady poprzeczne papy nalezy przesunaé tak, by na sgsiednich wstggach nie wystgpowaly w jednej linii, a
zaktady wzdluz wstegi papy podkladowej i wierzchniej musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowe
szerokosci rolki,

w miejscach przejécia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy zastosowac¢ klin styropianowy lub
z welny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatlamaniu papy pod katem 90° klin styropianowy nalezy
zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony przy zgrzewaniu; pap¢ nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni
pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na powierzchni
pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwa dociskowa aluminiowa mocowana na kotki i doszczelnié
uszczelniaczem dekarskim,

do obrébek ogniomuréw, §wietlikéw, komindéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw dachowych, na
dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystgpowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na
potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwalodci izolacji, nalezy uzywaé pap z asfaltem
modyfikowanym,

w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z

dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za§wiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

6.2. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnos$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne:.
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8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe¢ do odbioru wykonania rob6t pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— peing dokumentacj¢ powykonawczg wraz z o§wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robdt z projektem
— protokotly badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialdéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan rob6t byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunké6w technicznych

Protokét odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt pokrywczych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w ptytowych ze stali uktadanych na
ciggltym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czgs¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cz¢s¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: elewacja



Elewacja

452-8 ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem elewacji

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Tynk mineralny barwiony w masie uktadany na izolacji z plyt styropianowych.
Okladzina z piaskowca

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciagiem. Transport zewngtrzny to: samochdd skrzyniowy
zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronié¢
przed wilgocia. Okres przydatno$ci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.

Okladziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,



Elewacja

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach poélotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowaé podloze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz
uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych.
Pamigtac tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wigc spowoduje potrzebg zwickszenia
wysiggu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytacznikéw elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez
zamocowac niektdre elementy mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podloze determinuje w znacznym
stopniu jako$¢ calego systemu. Aby uzyskac trwatly efekt stabilno$ci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania podtoza i
jego wlasciwosci. System mozna wykonywac¢ nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale
praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podloze powinno by¢ nosne, stabilne,
czyste i o niewielkim stopniu chlonnosci. Przygotowanie podloza polega tez czgsto na jego wyréwnaniu. Czynnos¢ ta
ma na celu osiagnigcie wlasciwego powiazania plyt izolacji ze §ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia
zaprawy klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podioza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong wyréwnang i zagruntowang powierzchnie
nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejania nalezy
uzy¢ zaprawy klejacej, nakladajac ja, na cale powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. lem. Po doktadnym
doci$nigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone prdbki
styropianu. Podloze jest no$ne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadku podloza
mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosno$¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narz¢dziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podloza tatwo si¢ krusza i odspajaja mozna je uznaé za
stabe. Jesli za$ podloze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podiozy betonowych lub
tynkowych nalezy zwr6ci¢ uwage na mozliwo$¢ wystgpowania napr¢zen skurczowych, bedacych efektem procesu
wigzania cementu.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostdw, luzno
zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nos$no§¢ problematyczna
posiadaja wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto
$ciany surowe wykonane z materialéw silnie chtongcych wode¢ (np. gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie $ciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi. Podloza problematyczne nalezy przygotowa¢ do
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.
Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sa na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wigzania jest, wigc niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podlozy powinna by¢, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chlonnos$ci polega na spryskaniu $ciany woda i sprawdzeniu, jak szybko wsigka
ona w podloze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢
chtonno$¢ §ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika
silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepnos¢ kolejnych
warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawa wyréwnujacg nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku badz
wyréwnaé wystepujace w nim zaglebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy
cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik
dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oScieznicy okiennej papierowa tasma malarska
zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostgpu $wiatta do pomieszczen w budynku. Folia
jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich o$cieznicg (drzwi musza si¢ przeciez
otwierac).Styk o$cieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw.
mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workdw po cemencie, czy tez
zbutwialych do dzisiaj pakul, to nalezy je usunac.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymie$¢ pozostaly pyl i
doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oscieznicy i §ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje
oscieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcia¢ ostrym nozem wzdtuz lica o$cieznicy.
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Urzadzenia elektryczne, jak np. wilaczniki o$wietlenia, nalezy demontowa¢ po wylaczeniu napigcia zasilajacego,
postugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy
przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu faczy si¢ z istniejagcym za posrednictwem kostki
przylaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku
otwor przewleka si¢ przedluzony przewdd elektryczny. Denko oslaniajace puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrdwnujacej siatki z wtékna szklanego —
tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowa tapka do wyrywania gwozdzi. Podlozona
pod tepek deska ze zukosowanym konicem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku
dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu
kleju pod welna, tj. co najmniej po dwéch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glgbokos$¢ otworu powinna by¢
o 1 cm wieksza od dtugosci kotka. Ilo$¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4
szt. na 1m?2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda plytg. Kotek nalezy osadzi¢
w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia
trudno$ci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebi¢ otwdr i ponownie wbié trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidlowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gléwki powinny licowaé si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzje¢, co do koniecznosci wykonania
kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkéw technicznych (podioze, strefa
klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz., woéwczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni
docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji
i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i
wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka pelni rol¢ zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia
powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé
nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10cm. Zaklady te musza, by¢ stosowane
zaréwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane, powinna znajdowac si¢ w
warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna
mie¢ grubo$¢ 3mm. Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc Sciany parteru do
wysokosci 2m powyzej terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczegdlna,
starannoscig. Wszelkie niedociggni¢cia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Warstwe zbrojona po calkowitym
zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podkladowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego pézniej tynku.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku péznego terminu robdt i niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, §ciany moga, by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi si¢ na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1m (szeroko$¢ siatki z widkna szklanego) gtadka strong
pacy. Grubos$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3mm. Nakladanie zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po
nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku réwnym diugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" ja zgbata
strong pacy. Czynno$¢ ta pozwoli uzyskaé jednakowa grubos¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki!. Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pe¢dzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima)
nie jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ si¢ deska,
prowadza réwna, niezwichrowang desk¢ nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony
naroznika, wzdluz jego krawedzi.
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Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ §cian¢ woda. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i wstepnie
wyréwnuje pace¢ stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda i zatrze¢ paca drewniang
lub styropianowa wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej
strony naroznika, narzucajac i wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposdb. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu deski,
naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna
by¢ idealnie réwna. Wszelkie nieréwnosci i §lady po pacy nalezy zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem §ciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeling
pomiedzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w
szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczna. Ten sposob uszczelnienia skompensuje
ruchy o$cieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢
silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w
sposob elastyczny i szczelny. Do wypehienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy os$cieznicy okienng a dociepleniem
réwniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje¢ styku, chroniacg przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébka blacharska podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Material nalezy naciagnaé na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciaggnaé réwniez paca stalowa gladka do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggnig¢cia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich
jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gléwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwré6ci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa datg produkcji.

5.7. Wykonanie okladziny z plyt

Elewacja sklada si¢ z trzech podstawowych elementow:
a) konstrukcji wsporczej w postaci montowanego do $ciany budynku rusztu,
b) izolacji termicznej w postaci mocowanych do $ciany budynku plyt z wetny mineralne;j
c) wlasciwej elewacji z ptyt.

5.8 Szczegolowe zasady wykonania robot fasadowych

Prace montazowe
Zakres prac montazowych obejmuje cato$¢ prac wynikajacych z dokumentacji technicznej a w tym:
- montaz konstrukcji stalowych wsporczych,
- montaz izolacji termicznej,
- montaz elementéw szklano-aluminiowych,
- montaz elementéw aluminiowych,
- montaz siatek ostonowych,
- polaczenia i zaizolowanie potaczen elementdéw z reszta budynku tj. wszystkie wewnetrzne i zewngtrzne
obrobki,
- inne prace zwigzane z koordynacjg mi¢dzy branzami,
- czyszczenie koncowe.

Spos6b wykonywania prac:

- montaz musi by¢ prowadzony pod stalym nadzorem geodezyjnym, przez osoby do$wiadczone, zgodnie z
harmonogramem, rysunkami technologicznymi i wytycznymi wytworcy i producentow;

- nie wolno obcigza¢ montowanych elementéw w sposéb niezgodny z projektem;

- elementy aluminiowe, miedziane i stalowe musza by¢ odseparowane od siebie w celu uniknig¢cia korozji
elektrostatycznej;

- spawanie podczas montazu jest zabronione;

-z najwyzszg starannoscig nalezy wykonywac¢ uszczelnienia pomig¢dzy montowanymi elementami a innymi
czgsciami budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych;

- izolacje termiczne nalezy uktada¢ w sposoby staranny unikajgc powstawania mostkdw termicznych;

- wszystkie szyby hartowane musza mie¢ krawedzie min. ,,zatgpione”.

- elementy po zamontowaniu musza mie¢ zapewniong mozliwo$¢ rozszerzalnosci termicznej i wilasciwa
tolerancj¢ wymiarowg dla warstwy wykonczeniowe;j.

- nazamontowanych elementach nalezy utrzymywac folie zabezpieczajace przed uszkodzeniami i

- zabrudzeniami, az do odbioru koncowego;

- tam gdzie jest to mozliwe, nalezy utrzymac¢ materiaty zabezpieczajace szklo i profile przed

- uszkodzeniem i zabrudzeniem az do koncowego czyszczenia.
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- przywozone na budowe szyby musza mie¢ zabezpieczenia przed uszkodzeniem wykonane przez producenta;
- wszystkie profile na czas prowadzenia prac musza by¢ zabezpieczone foliami ochronnymi.
- rdznice ksztattu i koloru w sasiadujacych elementach tej samej $ciany nie beda akceptowane.

Przyjete tolerancje:

Konstrukcje elewacji nalezy wykonywa¢ wedlug wymiar6w z natury i wedlug zatwierdzonych rysunkéw
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy
wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztalcenia betonu, wynikajace z pelnego obcigzenia, osiadan, petzania lub
skurczu. Wykonawca jest zobowigzany zdja¢ wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu.

Jako zasigg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu si¢ materiatow nalezy uwzglednia¢ przedziat od - 20° C do
+80° C.

Ochrona odgromowa

W przeznaczonych do wykonania robotach nalezy przestrzega¢ przepiséw polskich i uwzgledni¢ odpowiednie zaciski
przylaczeniowe do potaczenia z istniejaca juz siecig uziemienia. Konstrukcje elewacji nalezy wykona¢ jako konstrukcje
o ciaglej przewodnosci.

Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy spetni¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej dla wtasciwej klasy budynku w zakresie przegréd zewngtrznych.
Okladziny zewnetrzne i izolacje termiczne muszg by¢ wykonane z materialéw niepalnych.

Dopuszczalne jest stosowanie ciggltych folii uszczelniajacych na stykach konstrukcji elewacji z korpusem budynku.
Doktadne wytyczne oraz dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej w Operacie przeciwpozarowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne” ST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dtugo$ci taty kontrolnej o dt. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wicksze niz 2mm na Im i nie wigksze niz 4mm na
wysokosci pomieszczenia do 3,5m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest:

- [m’] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,
- [m’] wykonanego obtozenia elewacji ptytami

- [m’] zamontowanego szkta elewacyjnego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem elewacji podano w ogélnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Odbidér czeéciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wodwczas skontrolowaé
prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidlowo$¢ wykonania naroznikdéw, prawidtowosé
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ cz¢$ciowy protokdt odbioru rob6t — dokonaé wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt begdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muré6w
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materialéw budowlanych.



Elewacja

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo — kartonowe
PN-EN 310:1994 Ptyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosdci przy zginaniu i wytrzymatosci na zginanie



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria: 45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

Branza: budowlana

Zakres robot: sufity podwieszane



Sufity podwieszane

452-10 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z plyt dekoracyjnych i dzwigkochtonnych
stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki
sufitéw, do ktérych wykonania zostaty uzyte materialty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Sufity podwieszane:
— sufity pelne z ptyt gipsowo kartonowych,

Plyty gipsowo-kartonowe

— Plyta gips. karton..gr.12,5mm

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno gigte z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:

1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszong

ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

— gruboscig >7pm (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepno$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

— Profile nos$ne 60/27

— Profile przyscienne 28/27

AKcesoria stalowe

stuza do aczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i miedzy soba:
— taczniki wzdluzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,
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—  kolki rozporowe plastikowe, metalowe,
— kotki szybkiego montazu,
— kolki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych wg
pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemOw suchej zabudowy:

— taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5Smm, z welny mineralnej do 10mm - do
uszczelniania polaczen konstrukeji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznos$ci i warunki stosowania

okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikoéw no$nych, taczenia ksztaltownikéw migdzy sobg oraz

mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre§lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skltadowanie materialow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date¢ produkc;ji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
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— znak budowlany.

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Plyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na wysoko$¢ najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywaé w
suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podiozu, ptyty w paczkach ulozone sg zawsze
stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowa¢ po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi,
plyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Oktadziny z ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +12°C, a wilgotno$¢
wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sufity dekoracyjne z plyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy si¢ z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi
do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek
pigciokrotnego wspodtczynnika wytrzymatoSci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace
musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartoSci obcigzenia przypadajacego na kazdy facznik lub kotweg. Wszystkie
elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plaszczyzny na okalajacych $cianach przez wytrasowanie gornej
krawedzi katownika przysciennego na okalajacych $cianach. Katownik mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w
rozstawach nie wigkszych niz 100cm. Nastepnie trasuje si¢ miejsca przebiegu profili gléwnych w rozstawie 120cm.
Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach pozostaty jednakowe odleglo$ci wigksze niz
polowa szerokoS$ci ptyty tj. 30cm. Mocowanie profili poprzecznych nastgpuje w gniazdach wycigtych w profilach
gléwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje si¢ miejsca mocowania wieszakow w rozstawie, co 120cm.
Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza si¢ profile gldwne, nastgpnie poziomuje i wpina w rozstawie 60cm profile
poprzeczne ,,120”, a miedzy nimi profile ,,60” tak, aby powstala siatka o boku 60cm. Poziomujac catg konstrukcje
wklada si¢ ok. 30% ptyt. Ptyty powoduja utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje si¢ montaz odcinkéw
profili dochodzacych do $cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

5.4. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiace;j

bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy no$nej oraz gérnej czyli warstwy gldwnej. Niekiedy wykonywany jest

ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa

ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementdw warstwy no$nej zalezy roéwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku
do tych elementéw,

grubos$¢ zastosowanych plyt:

— rozmieszczenia pliyt,

—  sztywnos¢ piyt,

funkcje jakg ma spelniaé sufit:
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— jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztaltownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na
odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do kierunku
na$wietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogla by¢ mocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki plyt o szerokosci zblizonej do potowy dlugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong
do potowy dlugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okltadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej warto$ci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcj¢ sufitdw, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto§¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu

Plyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nos$nych rusztu,

— mocowanie podluzne wzdluz elementéw noS$nych rusztu ptyt, ulozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Mocowanie plyt dzwiekochltonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwigkochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie p6znym etapie budowy, dzigki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia plyt. Montaz sufitu wymaga gladkiej, czystej i suchej powierzchni
betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgledow
estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szeroko$ci, a przycigte kawalki profili i listew
przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przycigte krawedzie wymagaja malowania, mozliwe jest
zastosowanie farby do krawedzi ptyt.

Szczegdtowa instalacja sufitu z plyt dzwickochlonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych
opracowanych przez producenta.

5.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polgczenia sgsiednich
plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa
szpachlowa 1 wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu ta§mg samoprzylepng stosowane s3 dwa cykle tj. naklejenie ta$my i jednokrotne wypetnienie
spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia

i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm
dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé i zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy
nalezy kontrolowaé pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,

— wystgpowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest I m* wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt okltadzinowych. Podloze oczysci¢ z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos$é z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawegdzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchylki sg nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Powierzchni i krawedzi od kierunku | Przecinajacych si¢




Sufity podwieszane

ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

pionowego

poziomego

ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wigksza niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2szt
na catej dtugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wicksze niz 1,5mm i ogbétem

nie wigcej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wigcej niz
4mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

Nie wigksze niz 2mm i
ogbélem nie wigkszej niz
3mm na calej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wigksza niz 2mm na
dlugosci taty kontrolnej
2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Ptyty gipsowo-kartonowe
Odporno$¢ ogniowa

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyZzowym

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wiasnosci mechaniczne cz¢$ci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoS$ci i zarzadzania systemami

zapewnienia jakosci.



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie.

Branza: budowlana

Zakres robot: tynki wewnetrzne



Tynki wewngtrzne

454-1 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiékien lub innych materialéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po
zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw, a takze z
innymi sktadnikami i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong rg¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technik¢ wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podloza w zaleznoS$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, SST.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatnag do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno$ci od
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wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skiad
poszczegblnych sktadnikéw zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata stateczno$ci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosSci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczb¢ warstw i technik¢ wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jakos¢ i trwato§¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Nalezy pamigtaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podloze pod tynk musi
by¢:

- rowne,

— nosne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitéw,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia 1 wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwiazania tych
problemdw.

5.3. Sprawdzenie podioza pod tynk.

Ogoélne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwos$ci powierzchni wierzchniej nalezy
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postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilZzania:

— préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
— chlonno$¢ podloza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznoSci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegta pelna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzglgedniona przez normy. Materialy budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych
réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz Smm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczg¢ciem tynkowania (nie
stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - s6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajgce przyczepno$¢ tynku do podioza, musza
zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda
czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ dokladnie przyczyne powstawania wykwitow i
przy pomocy specjalistow zastosowa¢ skuteczng metode¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace poditoza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegblnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw robot)
maja znaczacy wplyw na jako$§¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco
utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe
tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .
Ogodlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegblnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podloza, utrzymywanie
wilgotnoéci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw zltych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu.
Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajaca wodg. Szkody te przybieraja
postac ttuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura
obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatos$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podloza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do
czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamigta¢, ze w przypadku okre$lonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazoéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zg¢bata szpachlg. Dalsze
instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej
obrébki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé.

Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z zawiesiny(dyspers;ji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje si¢ cement az do uzyskania jednolitej masy. W
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trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czg¢sto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu.

Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo§¢ szlamu, by mozliwa byla praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek
producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Ukladanie tynkéw sklada si¢ z nastgpujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5m wzdluz dlugosci i wysokosci $ciany. Dokota
wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je rdwno z gtéwkg gwozdzi. Nastgpnie miedzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i §ciaga je rowno z powierzchnia plackdw. Pasy te spetniajg rol¢ prowadnic przy narzucaniu
1 wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdt cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia
stozka.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubos¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekraczaé 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nast¢puje rOwnanie go za pomocyg laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie
katownika.

— Wykonanie gtadzi.

gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$§¢ 1 — 3 mm. Zapraw¢ narzuca si¢ r¢cznie i
rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialéw przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badah materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podloza,

— grubosci tynkéw,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach og6lnych” .

Jednostka obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng poziomga.
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Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i1 innych elementéw o powierzchni mniejszej niz Im2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oScieza ich sa
tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2m 1aty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3mm na Im i ogélem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp.,

- trwate §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.

- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemé6w zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢sé¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.




Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

Branza: budowlana

Zakres robot: powtoki malarskie



Powtoki malarskie

454-2 POWLOKI MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktdérej ma
by¢ wykonana powloka malarska.

powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
wlasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem S$rodkéw
pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

— Powlok malarskich przy zastosowaniu farb.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby emulsyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajagce mwymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe - odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekdéw 1 wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
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PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymaganiach og6lnych”.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji technicznej.
Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatlow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
- wykonaniu podlozy pod wykladziny podlogowe,
- ulozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,
- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
- wykonaniu tzw. bialego montazu,
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,
- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastgpowat spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
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W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich §wiezo pomalowane, nie wyschnigte
powierzchnie nalezy ostonic¢.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto -
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wigksza niz12%

Najwicksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwicksza vs(/)ﬂgotnosc podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o§wietleniowe;j,

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po: -

— wykonaniu bialego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, je$li nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna nakltada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo

zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pgdzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na
niska wydajnos$¢;

— Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikaja po wyschnieciu;

— Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie walkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podloza mineralne, ze wzgledu na prostote i duza
wydajnos¢;

— Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych si¢, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podioza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkac
dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosdci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od

65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtlowo. Gdy ktérekolwiek z

badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powltoki czgséciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa wykonania powlok malarskich jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do rob6t tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego nate¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podioza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady, Warszawa

1990r.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian.

Branza: budowlana

Zakres robot: pokrywanie scian i podtog
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454-3 POKRYWANIE SCIAN I PODLOG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podioga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okre$lonej grubosci, wytrzymaloéci i suchosci, na ktérym wykonuje si¢
posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- Przestrzen og6lnodostepna — gres szkliwiony, matowy, antyposlizgowy 120x60cm, grubo$¢ 8mm.

Kolorystyka bezowa nawigzujaca do piaskowca.

- Toalety, aneks socjalny, kotlowania—gres szkliwiony, matowy, antyposlizgowy 60x60cm, grubos¢ 8mm. Kolor jasny
szary.

Sciany pomieszczen nalezy wytozyé ptytkami ceramicznymi szkliwionymi do wysokosci 200cm.

Powierzchnia zmywalna i odporna na dziatanie wilgoci. Ptytki 20x20cm. Kolor biaty.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw do wykonania robdt podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiagzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Plyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.
- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
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Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa, szczeg6lnie dotyczy to plytek dla,
ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardos¢.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta. Transport materiatéw do
wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu
samochod6éw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych
na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okre§la wymagana wytrzymato$¢ i grubo$¢ podkiadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywacé
wigkszych przeswitéw wigkszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej)
nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na calej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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5.2. PosadzKki z plytek

Podloza pod wykladziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwiazane z podtozem — 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknigé i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dtugosci
taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.
Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie
wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wykladzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podkitadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing warstwy z
masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $ciS$le wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak
oszczednos$¢ kleju.

Wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowal ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb ukladania
ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$§¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.
Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkos$ci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gltadkg krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zg¢batg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywac calg
powierzchni¢ podloza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow 1
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytek.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rdwno$ci podloza oraz rodzaju i wielko$ci plytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na
szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docis$nigciu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokotly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
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Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny
paca gumowa. Zapraw¢ nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie

do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli

w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni

plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

5.3. Wykonanie okladzin

Podloza pod okladzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementdw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok,
bez rakéw, peknig¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rtowne. W przypadku wystapienia
nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka

i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podi6z nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie

7 instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawegdzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wickszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢

1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju

i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tat¢ drewniang lub aluminiowa.

Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysoko$ci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wyboér kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nast¢pnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢
zg¢batg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klej aca powinna by¢ roztozona rOwnomiernie i
pokrywa¢ cala powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢
z¢b6w 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
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oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju

1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na §cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy

klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢
mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykofczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas powinien
by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktoérych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢
materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnoS$ci stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownoS$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$ciag do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin

z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegblnoSci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robdt i
w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin §cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie
i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy latg a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz spoin na calej ich

dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do 2 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek

z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka

z doktadno$cig do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane
w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykladzin i okladzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelniaé¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wig¢cej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm

15 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelniaé¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac

2 mm na dlugosci 2 m,
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- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dtugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupéw, pilastrow, fundamentéw
i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki badan

nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podi6z i okre§lonymi w pkt. 5.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr cze$ciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiodr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje¢ powykonawczg,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobow,

- protokdty odbioru podtoze,

- protokdty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielko§ciami tolerancji podanymi w pkt.
6. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykladziny lub okladziny
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoS$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kofcowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej, porowatos$ci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno§ci na S$cieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990r.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cz¢s¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004r.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001r.



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCII: Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w Szydtowcu

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Branza: budowlana

Zakres robot: stolarka i Slusarka



Stolarka i $lusarka

454-4 STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w
Szydtowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwdch lub wigcej wyrobdw, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego diugosci,
stolarka — wykonanie lub laczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw plytowych. Nie zalicza si¢ tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

swietlik dachowy — §wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wytaz — otwdr komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub nachylong do poziomu
ptaska ruchomg przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i
Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:

- osadzenie o$cieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu z uszczelnieniem styku o$cieznic z murem pianka
uszczelniajaca,

- dopasowanie i regulacja skrzydet okienny i drzwiowych,

- uzupetnienie tynku na o$ciezach wewnetrznych i zewnetrznych,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiardw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

Okna PCV w obustronnej oktadzinie w kolorze grafitowym RAL 7015.

Szklenie 3 szybowe, szklenie szklem zespolonym. U=min. 0,9 [w/(m2*K)].

Zawiasy, klamki wg katalogu producenta.

Drzwi PCV - profil 6-komorowy 75mm, podwéjna wzmocniona szyba z argonem 4+16+4.

3 zawiasy 3D regulowane. Kolor grafit RAL 7015.

Klamki i zamki wg katalogu producenta.

Skrzydto pelne MDF, powierzchnia odporna na zarysowania.

Ramiak oblozony dwiema ttoczonymi ptytami. Wypetnienie plaster miodu.



Stolarka i $lusarka

Kolorystyka — fornir okleina imitacja de¢bu.
Klamki i zamki wg katalogu producenta.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

Sprzet do wykonywania rob6t ujetych w specyfikacji

- wiertarka,

- poziomica,

- inne drobne narzgdzia

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podang
w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktdre powinny
by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni ociezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementéw $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

OfScieznice okienne i drzwiowe nalezy mocowa¢ do muru za pomoca kotew stalowych odpowiednich co do dtugosci w
zalezno$ci od rodzaju o$cieznicy i materiatu $ciany. Odlegto$¢ migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna
by¢ wigksza niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm. Dla stolarki PCV nalezy
wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci kotew i tacznikéw. Kotwy w
oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstgp od progu i nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich
rozstaw mniejszy niz 80 cm. Styki oScieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac
odpowiednio oécieznic¢ przed odksztalceniem, a skrzydla przed zanieczyszczeniem /oklejajac ta$ma ochronna/.
Producent stolarki okiennej i drzwiowej dostarcza szczeg6étowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejno$¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastg¢pujaco:

- zdjaé skrzydla z o$cieznicy i nasunaé na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ o$cieznice w otwér zachowujac ok. Scm pomigdzy oécieznica i wegarkiem na pianke,

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice,

- zamocowa¢ o$cieznice w kotwach,

- zatozy¢ skrzydta ,

- wypehni¢ szczeling pianka,

- po zastygnigciu pionki obcia¢ jej nadmiar i wyregulowac skrzydta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do odksztatcen
samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztalcony
wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$
odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. Odchylenie od pionu o$cieznic
okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr o$cieznicy, nie wigcej jednak jak 3 mm na calg oscieznice. Luzy przy
pasowaniu okien nie moga by¢ wigksze jak 3 mm. Zamknigte skrzydla okienne nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie moga si¢ same zamyka¢. Okucia elementéw powinny by¢
zamocowane w sposob trwaty. Szczelnos$¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznic¢ a ramiaka paska papieru pakowego szeroko$ci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje si¢ wyciagnac bez
zerwania, drzwi lub okno uznaje si¢ za szczelne. Kontrole jakos$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sg:

- [m*] - montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z oscieznicami,

- [m’] - montowanych drzwi aluminiowych,

Wielko$ci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogélnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja kosztorysowa /przez pordwnanie/,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobé6w do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze,

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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454-1 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym: ,.Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w

Szydtowcu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie nawierzchni, do ktérych wykonania zostaty uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektows, SST

i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Na terenie zamierzenia budowlanego brak uktadu komunikacji drogowej wewnetrzne;.

Komunikacja piesza, zapewniona jest poprzez utwardzenia mineralne. Przebieg projektowanych utwardzen
zaprojektowany zostal z uwzglednieniem istniejacych przedeptdw, co ma na celu ograniczy¢ redukcje istniejacego
zadrzewienia do minimum (w czg¢$ci terenu oznaczonej symbolem 13ZL)

Komunikacja wewnatrz parku przeznaczona jest dla komunikacji pieszej. Sciezki o zwickszonej no$nosci i szerokosci
moga by¢ wykorzystywane dla samochodéw funkcyjnych typu:

- dojazd karetki

- dojazd shuzb oczyszczania — na potrzeby parku

- dojazd stuzb konserwujacych zielen.

Na potrzeby komunikacji dla samochodéw funkcyjnych przewidziano ciag pieszo jezdny o szeroko$ci 3,0m (biegnacy
w $ladzie ciagu istniejagcego), polaczony z ulica Kamienng. Ciag pieszo-jezdny bedzie dostosowany do przejazdu
samochod6éw funkcyjnych o masie catkowitej do 3,5 tony. Przebieg ciggu pieszo-jezdnego dostosowany do przejazdu
oznaczono na rysunku PZT.

Uklad utwardzeh gruntowych pieszych zostat zaprojektowany z uwzglednieniem gtéwnych istniejacych powigzan
wewnatrz parku. W czg$¢ terenu oznaczonym symbolem 13ZL nawierzchnie zostang wykonane w §ladzie istniejacych
przedeptow. W pozostatej czeSci parku zostana tez dodane S$ciezki nowe, zapewniajace komunikacje do
nowoprojektowanych funkcji.



Teren opracowania jest zréznicowany pod wzgledem rzeZzby terenu w stosunku do otaczajacych go ulic i ograniczony
wyniesieniami i obnizeniami terenu. Niepelnosprawni moga dostac si¢ na teren parku tylko poszerzonym utwardzeniem
od strony ulicy Kamiennej i moga porusza¢ si¢ swobodnie w obrebie nowoprojektowanego budynku kas.

W ramach zamierzenia budowlanego planuje si¢ wykonanie nowych schodéw, ktére usprawnig komunikacje piesza.

W obszarze parku nie planuje si¢ ramp zjazdowych przeznaczonych wylacznie dla oséb niepetnosprawnych ale $ciezki
spelniajace wymogi dostgpnosci dla 0séb niepelnosprawnych poprzez wiasciwe dopasowanie spadkéw, szerokosci oraz
spelnienie przepiséw w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

Parametry techniczne poszczegdlnych nawierzchni zostaty opisane w Tomie 4 — Projekt drogowy.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni:

- Gruntowych wzmocnionych (mineralna) — jako droga dojazdowa do budynku

- gruntowych wzmocnionych (mineralna) — jako komunikacja piesza

- schody kamienne

- nawierzchnie drewniane

Utwardzenia zostaty zlokalizowane w terenie opracowania z uwzglednieniem istniejacej infrastruktury technicznej oraz
warunkow sytuacyjno-wysokosciowych.
W ramach opracowania przewidziano:

*  budowe zjazdu zwyklego na ul. Kamienng, o szeroko$ci 3,0 m i dtugosci 6,4 m. Przecigcie zjazdu z jezdnia
drogi publicznej zostalo wyokraglone tukami o promieniach 3,0 m. Zjazd zostanie wykonany z kostki
betonowej i zostanie ograniczony kraweznikiem betonowym wtopionym 15x30 cm na lawie z oporem z
betonu C12/15. Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z pochyleniem ul. Kamiennej, a pochylenie podtuzne
zjazdu wynosi 5,0% w strong dziatki Inwestora.

* budowe chodnika o szerokos$ci w §wietle 2,0 m i tacznej dlugosci 906,0 m. Chodnik zostanie ograniczony
obrzezem z kt6éd drewnianych. Chodnik posiada tuki poziome o promieniach 0,5 — 120,0 m. Pochylenie
poprzeczne przewidziano jako jednostronne o wartosci 2,0%. Pochylenia — 10,0% (przy pochyleniach
wigkszych niz 6,0% zaprojektowano jednostronnie balustrady z porgczami).

* budowe 9 ciggdw schodéw terenowych jednobiegowych o szeroko$ci w §wietle 2,00 m. Schody beda sktadaé
si¢ z 9 - 17 stopni o wysokosci stopnia 15,0 / 17,5 cm i glebokosci 30 cm. Wykonane beda ze stopni
blokowych kamiennych o wymiarach 20x30x100 cm. Na schodach zaprojektowano porgcz dwustronng o
wysokosci 110 cm, wykonang ze spawanych elementéw ze stali nierdzewnej ocynkowanej i malowanej
proszkowo z pochwytem drewnianym.

*  Budowe nawierzchni drewnianych (taraséw) o szerokosci zmiennej. Nawierzchnia wykonana na konstrukcji z
bloczkéw betonowych i podkonstrukcji z legaréw i poprzecznic z drewna modrzewiowego. Wierzchnig
warstwe stanowig deski z modrzewia syberyjskiego grubosci 35 mm. W miejscach oznaczonych na rys nalezy
zamontowa¢ barierki.

Wszystkie nawierzchnie nalezy uklada¢ po $ciggni¢ciu warstwy humusu (min. 15 cm) na gruncie rodzimym lub po
rozebraniu istniejacych utwardzen.

Konstrukcja zjazdu zwyklego

*  warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm
*  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

*  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 30 cm
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
* zaggszczone podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja chodnika z nawierzchni mineralne;j

*  warstwa $cieralna z nawierzchni mineralnej 2/8 4 cm
* podbudowa z kruszywa lamanego 2/16 6 cm
* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 4/31,5 15 cm
*  warstwa mrozoochronna z piasku 0/4 10 cm

»  zaggszczone podtoze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1

Konstrukcja chodnika z nawierzchni drewnianej

deski modrzew europejski drobnoryflowany — 35 mm impregnowane ci$nieniowo, 4 cm
szczeliny pomigdzy deskami max 10 mm

legary modrzew europejski 8x16 cm impregnowany ci$nieniowo 16 cm



poprzecznica modrzew europejski 8x16 cm impregnowany ci$nieniowo 16 cm
bloczek betonowy 24x36x12 cm (poprzecznica mocowana za pomocg katownika 12 cm
stalowego ocynkowanego 60x60x150x3.5 mm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
zwir 6/16 mm zaggszczany mechanicznie 20 cm
zageszczone podloze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1

Konstrukcja schodéw terenowych

warstwa $cieralna ze stopni kamiennych 20 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z betonu cementowego wodoodpornego C12/15 15 cm

zageszczone podloze gruntowe doprowadzone do grupy nos$nosci G1

Wzdluz biegu schoddéw oraz przy nawierzchniach o nachyleniu powyzej 6% zaprojektowano porgcze, wykonane ze
stali nierdzewnej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Wysokos¢ balustrady 110cm. Konstrukcja
oparta na stupkach stalowych z profili zamknietych 40x40x5mm. Montowana do kotew wklejonych za pomocg zapraw
kotwigcych w otwory wywiercone w stopniu. Pochwyt wykonany z ptaskownika, blachy o grubosci Smm, do ktérego
zamontowana zostanie kantdwka z litego drewna modrzewia syberyjskiego o przekroju 40x40mm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

. koparek i tadowarek,

. spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

. przewoznych zbiornikéw na wode¢ do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania wody,

. walcéw statycznych lekkich i $rednich

4. TRANSPORT

Transport materialdéw za pomoca samochodu samowytadowczego.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
warunki w jakich wykonywana bg¢dzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

5.2.Koryta pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
ipoprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywa¢é
bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa

Podloze pod podbudowe tluczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony
1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej
strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia Is > 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac¢ po jednym na kazde 100
m?2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki lub roboty



wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjag projektowa lub wedlug zalecen Zamawiajacego, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosSci optymalnej, okres§lonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo§cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi
1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4.Nawierzchnia z_kostki betonowej
Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych

Warstwa nawierzchni z plyt betonowych powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowac plyt betonowych dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego plyt betonowych.

Ukladanie ptyt betonowych zaleca si¢ wykonywac recznie na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
1 ksztattéw ptyt betonowych. Uktadanie ptyt betonowych powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

plyt betonowych uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sig.

Powierzchnia ptyt betonowych potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 5Smm do 10 mm powyzej korytek
odwodnieniowych.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy ptyt betonowych wykonczeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢_ptyta betonowa cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pStmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia plyt betonowych
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej
nalezy rozebrac¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z ptyt betonowych




Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka ijednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym ptyt betonowych.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty betonowe uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na_ptyty betonowe cate.
Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi plytami betonowymi powinna wynosi¢ od 3mm do5 mm. W przypadku
stosowania prostopadlosciennych plyt betonowych zaleca si¢ aby osie spoin pomi¢dzy dluzszymi bokami tych ptyt
betonowych byty réwnoleglte do osi boisk. Po utozeniu ptyt betonowych, spoiny nalezy wypetnié: piaskiem.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé
do uzytku bezposrednio po jej wykonani

5.5. Krawezniki i obrzeza
Wykonanie tawy pod kraweznik
Lawe betonowg z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik, a pod kraweznik najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton
rozécielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewow3.
Ustawienie kraweznikow
Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:3)
o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.
Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu
nalezy pielegnowa¢ wodg. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Co 50 m
ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.
Ustawienie obrzezy
Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszczeniu Wysoko$¢ obrzezy nad nawierzchnia
od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang
niweleta ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

5.6.0brzeza stalowe i z tworzywa sztucznego
Spos6éb montazu:
- przygotowanie kompletu narzedzi niezbednych do montazu obrzezy,
- potaczenie ze sobg elementéw obrzeza metoda pidro-wpust,
- obrzeze do podloza nalezy przymocowac za pomoca kotew stalowych,
- koncowa faza montazu obrzeza jest zasypanie nawierzchnig mineralng, grysem, kora, obtozenie sztuczng trawa itp.,
tak aby byly one niewidoczne.
W przypadku montazu obrzezy w temperaturze ponizej 5°C zalecane jest stosowanie przerw dylatacyjnych ok. 1,5 —
2,0cm co Smb.

5.7.Nawierzchnia drewniana

Przy montazu zaleca si¢ wcze$niej nawierca¢ miejsca, w ktorych beda wkrecane wkrety montazowe - tebki wkretow nie
powinny wystawac¢ ponad powierzchni¢ deski. Materiaty montazowe (wkrety) musza by¢ odporne na korozje¢ (najlepiej
ze stali szlachetnej). Materiaty nie chronione przed rdza lub widry Zelaza prowadza do szybkiego przebarwienia drewna
na czarno. Drewno modrzewia daje si¢ latwo suszy¢ - nalezy mie¢ jednak na uwadze, Zze przy szybkim suszeniu jest
bardzo podatne na powstawanie nieréwnosci lub rys (pgknie¢) na koncach deski. Miejsca, w ktérych zamierzamy
wkreca¢ wkret zaleca si¢ uprzednio lekko nawierci¢ wiertarka aby zapobiec peknigciu deski. Zaleca si¢ aby gtowka
wkretu nie wystawal ponad powierzchni¢ deski, ale réwniez, aby nie wchodzita zbyt gleboko. Wkretéw nie nalezy
montowa¢ tuz na koncu deski — powinno si¢ zachowa¢ co najmniej 10 cm odstgp od krawedzi (dzigki temu unikamy
powstawania pekniec).

Warstwa $cieralna - deski tarasowe modrzewiowe przykrecane do legaréw wkretami inox 5x120mm z tbem stozkowym
(2 szt. na kazdej desce na kazdym legarze). Przerwy pomigdzy deskami ok. 0,5 cm Otwory w deskach fazowane pod teb
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wkretu - tby wkretow zaglebia¢ do poziomu lica desek. Legar 4,5x7 cm impregnowany mocowane do bloczkéw
betonowych za pomoca katownikéw stalowych zabezpieczonych przed korozja. Legary nalezy mocowaé¢ do bloczkéw
zgodnie ze sztuka. Legary przykrecane do katownikéw wkretami inox 5x80mm z tbem stozkowym (2 szt. na kazdy
katownik). Wszystkie potaczenia legaréw migdzy soba (na dtugosé, taczenie srubg M12x130 z nakretka i podktadkami.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg. Wykonawca moze zastosowaé wlasng technologi¢ montazu podestu pod
warunkiem zaprezentowania i zaakceptowania przez Inspektora wybranej technologii.

Wszystkie elementy stalowe stosowane do taczenia drewna powinny by¢ ocynkowane lub w inny sposdb zabezpieczone
przed korozja.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy zastosowaniu $rodkéw, ktére zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymato$ci uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.

Wszelkie prace w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig. Prace w obrgbie
korzeni drzew nalezy wykonywac recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badanie wlasciwos$ci materialéw

Sprawdzenie wlasciwosci materialéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.
Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjgtymi zatozeniami.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaglej kontroli zgodno$ci z wymaganiami.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej powierzchni pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami.

Pomiar grubosci

Pomiar grubo$ci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

Pomiar szerokoSci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni taSmag miernicza, min 1 raz na 10 m.
Pomiar réwnosci

Sprawdzenie rownosci podtuznej nalezy wykona¢ dla calego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu planografu
wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie rdwnosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni ta§ma mierniczg, min 1 raz na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m* nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jako$ci okre$lonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchni utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-B-04481 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2 Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntow
— Czg$¢ 1: Oznaczanie wilgotno$ci naturalne;j

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawegzniki betonowe — Wymagania i metody badan

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
— Wymagania i metody badan

PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe — Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyiki dopuszczalne

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci

PN-D-94021:2013 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymato$ciowymi

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogélne wymagania i badania
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454-2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z  dostawa i montazem elementéw malej architektury w  zwigzku  z zadaniem
inwestycyjnym: ,,Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,, Podkowinski” w Szydtowcu”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania terendw

45112720-8 sportowych i rekreacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

OkreSdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie elementéw architektonicznych, do ktérych realizacji zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

- dostawe 1 montaz elementoéw matej architektury,

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne,,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw do wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Sciezka dydaktyczne typu ,,Via Ferrata”

W celu podkreslenia waloréw przyrodniczo edukacyjnych, zaprojektowano $ciezke¢ edukacyjno dydaktyczng w postaci
trasy tzw. ,,Via Ferrata”. Montaz $ciezki, musi by¢ wykonana, przez profesjonalg firm¢ zajmujaca si¢ realizacja tego
typu przepraw.

Montaz punktéw odbywa si¢ bezposrednio do $ciany kamieniotomu, poprzez punktowe kotwienia zabezpieczen.
Miejsca kotwienia, muszg by¢ precyzyjnie wyznaczone przez profesjonalna firme realizujacg na miejscu inwestycji.
Wykonanie trasy, nie ma negatywnego wptywu na zachowanie $ciany kamieniotomu, co potwierdza opinia ekspercka
wykonana przez pana Jacka Trzemzalskiego — ekiper.

Projektuje si¢ wykonanie jednokierunkowej trasy na $cianie skalnej wyrobiska kamieniotomu, o dlugosci okoto 120 m.
Trasa bedzie wyposazona w siatke lin asekuracyjnych i klamer, przebiegajacych na lustrem wody. Powrdt do miejsca
zjazdu bedzie si¢ odbywata za pomoca Tyrolki.



Trasa wzdtuz $ciany kamieniolomu posiada system asekuracji ciggtej. Liczba punktéw zakotwienia — okoto 60 szt.
Montaz stopni ze stali ocynkowanej w trudnodostgpnych miejscach za pomoca kotwy chemicznej. Od strony ulicy
Kamiennej szczyt kamieniolomu zabezpieczony siatka stalowg.

Instalacja

Instalacja trasy ,,Via Ferrata” odbywa si¢ poprzez zakotwienie punktéw kotwienia bezposrednio w skale. Dokladne
miejsce kotwienia, moze zosta¢ wyznaczone podczas instalacji, przez wykwalifikowang firme¢ wykonujaca tego typu
konstrukcje.

- nalezy sprawdzi¢ stan wspornika kotwigcego

- Nalezy zainstalowa¢ dwie kotwy o §rednicy 12 lub 14 mm w zdrowej skale.

W przypadku jesli skata jest watpliwej jako$ci nalezy zastosowac¢ kotwe chemiczng z rdzeniem ze stali nierdzewnej od
125 do 180mm

- umiesci¢ lina ze stali nierdzewnej o §rednicy 12 mm wewnatrz aluminiowej matrycy, zamykajac ja 6 srubami M10
(sita dokrecenia $ruby max SONm)

- odleglo$¢ pozioma migdzy wspornikami nie moze by¢ wigksza niz 2m.

Wyposazenie jakie powinno by¢ zapewnione do korzystania ze Zjazdu linowego i $ciezki dydaktycznej typu ,,Via
Ferrata”

- uprzaz wspinaczkowa

- lonza z karabinkiem do systemu asekuracji ciagtej wyposazona w absorber energii

- bloczek do zjazdu na tyrolce

- kask ochronny

Uwaga:

Do realizacji Sciezki edukacyjnej typu ,,Via Ferrata”, powinna by¢ zatrudniona firma specjalizujaca si¢ w realizacji tego
typu przepraw. Firma powinna posiada¢ odpowiednie do§wiadczenie i wiedz¢ na temat montazu systemu do $ciany
kamieniotomu.

Ze wzgledu na fakt, iz realizacja tego typu przepraw odbywa si¢ bezposrednio w terenie i jest dostosowana do zastalych
w terenie warunkow, jej doktadny przebieg bedzie okre$lony na etapie realizacji. Firma realizujaca $ciezke edukacyjna
typu ,,Via Ferrata”, powinna przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie materiaty informujace o warunkach bezpieczenstwa,
gwarancji oraz instrukcje obstugi. Rekomenduje si¢ aby Wykonawca zapewnil szkolenie dla osé6b wskazanych przez
Inwestora jako osoby obstugujacej sciezke edukacyjna typu ,,Via Ferrata”.

Wykonawca realizujacy ,,Via Ferrate” jest w pelni odpowiedzialny za montaz i prawidtowe, bezpieczne uzytkowanie
urzadzenia.

Ogrodzenie

W zwiazku z blisko$cig wyrobiska w stosunku do ul. Kamiennej, ze wzgledéw bezpieczefistwa zaprojektowano
ogrodzenie panelowe.

Opis:

Ogrodzenie panelowe w granicy dzialki, bez furtek. Panele przettaczane o oczkach 50x200mm
- wysoko$¢ — 1530 mm

- szeroko$¢ — 2500 mm

- $rednica drutu — Smm

- przettoczenie — 3V

- stupki — 60x40mm wys. 2300mm (rozstaw osiowy montazu stupka 2580 mm)

- podmuréwka — wys. 200mm

- fundamenty pod stupki betonowy 25x25 cm — (posadowiony 1,20ponizej p.t.)

Przgsta ocynkowane i malowane proszkowo RAL 7016

Witacz z bloku piaskowca

Przy wejsciach na teren parku od strony potudniowo-wschodniej od ulicy Kamiennej oraz od strony ulicy Podgoérze
zaprojektowano witacze z bloku piaskowca szydtowieckiego.

Witacz zaprojektowano w formie nieregularnego bloku o wymiarach min:

- wys. — 2,00 m

- szerokos¢ — 1,00 m

- glebokos¢ — 0,50 m

Wykonczenie bloku w formie tupanej, z zamocowanymi tablicami ze stali typu Corten z wycigtymi napisami
informacyjnymi o atrakcji terenu.

Tablica zamocowana na dystansach — w odlegtoéci ok. 2cm od bloku.

Tekst do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Witacz montowany do podioza na fundamencie betonowym.



Hamaki

SPECYFIKACJA

Szerokos¢ 105 cm

Dtugo$¢ 426 cm

Wysokos¢ 150 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 45 cm
Optymalna przestrzen minimalna 517x405 cm
Materiaty wykonania:

- Akacja, Dab,

- Liny niezbrojone (PP-Polipropylen),
- Lancuch nierdzewny

Przestrzen minimalna 726x405 cm

Lezaki obrotowe

SPECYFIKACJA

Szerokos¢: 60 cm

Dtugo$¢: 152 cm

Wysokos¢: 87 cm

Materiaty wykonania: stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005
OPIS:

Dzigki obrotowemu mocowaniu zawsze mozna zwrdcié¢ si¢ w strong stonca.

Lamele drewniane z drewna klasy twardosci min. 40 mPa

Tablice edukacyjne i tablice informacyjne

SPECYFIKACJA

Szerokos¢ 200 cm

Giebokos¢ 25 cm

Srednica stupéw noénych 12-14 cm

Srednica poprzeczek 6-8 cm

Wysokos¢ 220 cm

Materiaty wykonania Drewno impregnowane ci§nieniowo

OPIS:

Na stupach i poprzeczkach metoda na wpust zamocowany jest dwustronny panel edukacyjny lub informacyjny
(tematyka do ustalenia na etapie realizacji — zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego).
Catos¢ konstrukceji przykryta dwuspadowym daszkiem.

HOTEL DLA OWADOW

Specyfikacja

- wymiary : Zgodnie z rysunkiem technicznym

Materiat wykonania:

- przdd i tyt wykonany ze sklejki wodoodpornej z drewna lisciastego grubosci 18mm, zabezpieczony pokotem Inianym.
- wyciete otwory zabezpieczone siatkg z drutu ocynkowanego plecionego o $rednicy otwordéw ok. 10-15mm

- boki wykonane z gi¢tej sklejki wodoodpornej z drewna liSciastego grubosci 2mm, zabezpieczony pokostem Inianym.
Szerokos$¢ 25cm

- wypelnienie ekologicznymi materiatami typu trzcina, szyszki, kora itp.

Budki legowe dla ptakéw

SPECYFIKACJA

wymiary budki TYP A (wys. x szer. x dtug.): 34 x 15 x 15 [cm];
$rednica otworu wlotowego: 3,30 cm

grubos¢ $cianki przedniej wokot otworu wlotowego: 6 cm
wymiary budki TYP B (wys. x szer. x dlug.): 41 x 19 x 19 [cm]
$rednica otworu wlotowego: 4,70 cm

grubos¢ $cianki przedniej wokot otworu wlotowego: 4 cm
budki z otwierana Sciankg przednia

Materiat wykonania:

lite drewno sosnowe, dwukrotnie olejowane pokostem Inianym



Nalezy pamig¢taé, zeby budka nie byta wystawiona na dlugotrwate i bezposrednie dzialanie promieni stonecznych
(unikamy montazu skrzynki otworem wlotowym w kierunku potudniowym). Istotne jest rowniez, aby w poblizu otworu
wlotowego nie znajdowaty si¢ zadne gatezie, mogace stuzy¢ jako podparcie dla drapieznikow

Budki nalezy montowaé¢ do drzew w sposéb bezinwazyjny (przy pomocy ta§m parcianych), zabrania si¢ wbijania
gwozdzi itp. w pien drzewa

Lawki typ 1

SPECYFIKACJA

Wysokos¢ 100 cm

Giebokos¢ 74 cm

Dtugos$¢ 225 cm

Materiaty wykonania:

- lamele z drewna akacjowego

- nogi stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005

Lawki typ 2

SPECYFIKACJA

Dtugo$¢ : ok. 200 cm

Szerokos¢ z oparciem: ok. 42-47 cm

Wysokos¢ : 90 cm

Materiaty wykonania:

- Stupki oparcia wykonane z drewna robiniowego o grubosci ok.10-12 cm

- Siedziska tawek wykonane z drewna robiniowego o grubo$ci okoto 7cm mocowane do podpér kamiennych za pomoca
$rub ¢ 12 mm na kotwie chemicznej

- Oparcie fawek wykonane z deski z drewna robiniowego o grubosci okoto 3,2 cm

- Wszystkie elementy drewniane impregnowane powierzchniowo dwukrotnie za pomocg lazur do drewna odpowiednich
do uzycia na zewnatrz oraz posiadajacych atest higieniczny PZH

- Wszystkie krawgdzie urzadzenia musza posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3mm

Stojaki na rowery typ 1

SPECYFIKACJA

Wysokos¢ 100,5 cm

Giebokos¢ 0,6 cm

Dtugos¢ 60 cm

Materiaty wykonania:

- konstrukcja stalowa z profili L-ksztaltnych

- stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005

Stojaki na rowery typ 2

SPECYFIKACJA

Dtugo$¢ jednego modutu ok. 200 cm

Szerokos¢ ok. 35-40 cm

Wysokos¢ ok. 35-40 cm

Materiaty wykonania:

- drewno robiniowe lub modrzewiowe impregnowane dwukrotnie w kolorze naturalnym za pomocg srodkéw
przeznaczonych do uzycia na zewnatrz z atestem higienicznym PZT

- wszystkie krawedzie elementéw drewnianych musza posiada¢ wyoblenia o promieniu 3mm

- nacigcia prostopadle do powierzchni ktody o szerokosci ca. 8 — 10 cm 1 glebokosci ca. 25 — 30 cm

Kosz na $mieci typ 1

SPECYFIKACJA

Dtugo$¢ ok. 50 cm

Szerokos¢ ok. 50 cm

Wysokos¢ ok. 100 cm

Wktad ze stali ocynkowanej o wymiarach 34 x 34 x 47,5 cm

Materiaty wykonania:

- drewno robiniowe lub modrzewiowe impregnowane dwukrotnie w kolorze naturalnym za pomocg srodkéw
przeznaczonych do uzycia na zewnatrz z atestem higienicznym PZT



- wszystkie krawedzie elementéw drewnianych musza posiada¢ wyoblenia o promieniu 3mm
- pokrywa z drewna robiniowego lub modrzewiowego na zawiasie ze stali galwanizowanej

Kosz na $mieci typ 2

SPECYFIKACJA

Wysokos¢ 930 mm

Szerokos¢ 350 mm

Giebokos¢ 250 mm

Pojemnos¢ 451

Materiaty wykonania:

- obudowa - stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005
- drewno akacjowe, naturalne, nie olejowane

- pojemnik wewnetrzny z blachy ocynkowanej

Wiata piknikowa ze stotem i tawkami

SPECYFIKACJA WIATA PIKNIKOWA

Szerokos¢ 476 cm

Dtugo$¢ 476 cm

Wysokos¢ 330 cm

Materiaty wykonania: - Akacja, Modrzew

- Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo) w kolorze RAL 9005
- dach czterospadowy

SPECYFIKACJA STOLU Z LAWKAMI

Szerokos¢ 235 cm

Dtugos$¢ 235 cm

Szeroko$¢ siedziska 43 cm

Wysokos¢ blatu 71 cm

Wysokos¢ oparcia 77 cm

Wykonane z drewna modrzewiowego i stali Galwanizowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005

Stoly piknikowe

SPECYFIKACJA

szerokos$¢: 280cm

wysokos$¢ catkowita: 77 cm

wysokos$¢ siedziska: 45 cm

glebokosé: 280 cm

Materiaty wykonania:

- stal wegglowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 9005

- drewno: europejskie iglaste o twardos$ci nie mniejszej jak 40 mPa, impregnowane i lakierowane dwukrotnie.

OPIS

Konstrukcja spawana polaczona z drewnianymi deskami za pomoca potaczen. Spaw konstrukcji rur stalowych o
$rednicy 48 mm, ze stali weglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Blat stotu z zastosowaniem drewnianych
desek o przekroju prostokatnym w najszerszym miejscu 1180 x 120 x 38 mm i desek o przekroju 873 x 95 x 38 mm.
Siedzisko stotu z zastosowaniem drewnianych desek o przekroju prostokatnym w najszerszym miejscu 971x 82 x 38
mm i desek o przekroju 879 x 95 x 38 mm.

Barierki

Barierki przy nawierzchniach drewnianych wykonane z modrzewia syberyjskiego o przekroju 12x12cm klasa drewna
C27, z przeplecionymi linami jutowymi skreconymi o $§r. 10mm

Mocowane do konstrukcji nawierzchni drewnianej, za pomoca $§rub M12x250mm z nakretkami M12-8

Dodatkowo od spodu konstrukcja barierki przymocowana do legaru nawierzchni drewnianej za pomoca katownika
stalowego ocynkowanego 60x60x160x3,5mm

Plac zabaw — réwnowaznia

Roéwnowaznia to urzadzenie na plac zabaw, na ktérym dzieci moga rozwija¢ swoja sprawnos¢ fizyczng i poczucie
réwnowagi. Zabawa na rownowazni polega gtéwnie na utrzymaniu réwnowagi na trzech potaczonych ze sobg belkach,
ulozonych w réznych kierunkach na ptaszczyznie podtoza. Dzieci moga przechodzi¢ po rownowazni lub wykorzysta¢
urzadzenie jako niski ptotek do przeskokow.



Urzadzenie zostalo wykonane przede wszystkim z drewna modrzewiowego, pokrytego impregnatem. Polecane dla
dzieci od trzeciego roku zycia. Nie jest wymagana instalacja nawierzchni bezpieczne;j.

Specyfikacja:

Szerokos¢ -198 cm

Dtugos$¢: - 459 cm

Wysokos¢ — 36 cm

Materiat:

Drewno modrzewiowe

Plac zabaw — stupki do skakania

Zestaw 5-ciu drewnianych stupkéw, ktére mozna wykorzysta¢ do tworzenia takiej przestrzeni jak tory przeszkod.
Urzadzenie zostalo wykonane przede wszystkim z drewna modrzewiowego, pokrytego impregnatem. Polecane dla
dzieci od trzeciego roku zycia. Nie jest wymagana instalacja nawierzchni bezpieczne;j.

Specyfikacja:

Szerokos¢ -14 cm

Dtugo$¢: - 14 cm

Wysokos¢ — 25-55 cm

Materiat:

Drewno modrzewiowe, guma

Plac zabaw — Zestaw sprawno$ciowy

Gotowy zestaw urzadzen sprawnosciowych, tworzacy $ciezk¢ do pokonania w dowolny sposéb.

Obiekt ten nie wymaga specjalnej nawierzchni i jest przeznaczony dla dzieci juz od trzeciego roku zycia. Poszczeg6lne
urzadzenia zestawu wykonane sg z tak trwatych oraz wytrzymatych materialéw, jak: zaimpregnowane i elastyczne
drewno akacjowe, bardzo wytrzymate zbrojne liny polipropylenowe oraz nierdzewna, ocynkowana stal. Kazdy element
konstrukcji jest odporny na dziatanie deszczu, $niegu, wiatru, czy mrozu.

Specyfikacja:

Szerokos¢ -670 cm

Dtugo$¢: - 880 cm

Wysokos¢ — 130 cm

Materiat:

Drewno modrzewiowe, guma

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” w punkcie 3.2.

Roboty zwigzane z dostawg i montazem elementdw architektonicznych moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania,
potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciaglej sprawno$ci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany
a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Sprzgt powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” w punkcie 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materialdéw powinien odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport elementéw matej architektury moze odbywaé si¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.



4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pdétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z montazem elementé6w architektonicznych nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni i terené6w zielonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczef o jakosci,
wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakos$ci materialéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych
materiatow.
Kontrola robét obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sg zgodne z dokumentacja techniczng

— stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnoS$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéow powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

— wymiaréw — ta§ma stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubos$ci powloki i jej szczelnosci, Powtoki nie
powinny wykazywa¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknigé,

— rodzajéw, liczby i wielkosci okué¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dzialania przez ogledziny,

— polaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy
odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane.

6.4. Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowaé¢:

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw,

— stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT




Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:
—  zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
—  wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
—  prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), srednice otwordw,
—  dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
—  rodzaj zastosowanych materiatow,
—  zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:
—  prawidlowo$¢ osadzenia elementu,
—  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawg rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robdt obliczona
na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z wglebieniem krzyzowym
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Cz¢$¢ 1: Zasady ogélne.

Instrukcje i wytyczne producentow.
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454-3 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru terenéw
zielonych w zwiagzku zzadaniem inwestycyjnym: ,.Zagospodarowanie terenu kamieniotomu ,,Podkowinski” w

Szydtoweu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.

77314000-4  Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespét czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roélinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomocg walca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzew6éw lub forma utworzona w szkotce przez niskie przycigcie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Przy realizacji teren6w zieleni obowiazujg Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu ro§linnego Zwiazku
Szkotkarzy Polskich. Kazdy materiat roslinny dostarczony na teren budowy i przewidziany do posadzenia musi by¢
zgodny z ww. Zaleceniami. Kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu Deklaracji
zgodno$ci przywiezionego na terenu budowy materiat ros$linnego z ww. Zaleceniami.

Material sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczyc¢:



- w przypadku drzew musi posiada¢ etykiet¢ na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska, forma, liczba

szkétkowan, wysoko$¢, oraz obwdd pnia, wielko$¢ bryty korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych z pojemnika —

wielko$¢ pojemnika.

- w przypadku krzew6éw musi posiadaé etykietg, na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska, wysoko$¢ oraz

wielko$¢ pojemnika

- w przypadku bylin musi posiada¢ etykiete, na ktorej podana jest nazwa tacifiska, nazwa polska oraz wielkos¢

pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrola polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku roslin

importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spelnia¢ normy okreslone przez polski Inspektorat Ochrony

Roélin oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie

ro$lin, produktéw roslinnych lub przedmiotéw, ktérych kontrola tozsamosci lub zdrowotno$ci moze by¢

przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Ro$lin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany

oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

*  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

*  pedy powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone

* drzewa form piennych powinny mie¢ prawidlowo wyksztalcona korone¢ charakterystyczna dla gatunku oraz
odmiany

* w przypadku drzew z konteneréw korzenienie nie moga zawija¢ si¢ w pojemniku, maja mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przeros$nigta, zwarta; drzewa moga
pozostawaé a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok

*  w przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryl¢ korzeniowg proporcjonalng do wielko$ci drzewa, korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania maja by¢ widoczne; system
korzeniowy powinien posiada¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i
sktadnikéw pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie moga z niej wystawac korzenie;
bryta korzeniowa powinna by zabezpieczona tkaning, rozktadajaca si¢ najpdzniej w ciggu péitora roku po
posadzeniu; bryly drzew liSciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm musza by¢ dodatkowo zabezpieczone
druciana siatka z drutu nieocynkowanego; przed posadzeniem ro§lin siatke nalezy poluzowa¢ wokot szyjki
korzeniowej; $rednica bryty korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wigksza od obwodu
pnia

*  Wszystkie drzewa powinny charakteryzowa¢ si¢ zblizonym, réwnym pokrojem

material szkoétkarski powinien zostaé przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajagcemu

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robét i materiatu roslinnego

*  Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

»  Kontrola robdt obejmuje réwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie jakosci ziemi
ogrodniczej i innych wykorzystanych podlozy ogrodniczych

Materiat sadzeniowy — drzewa — musi posiada¢ nastepujace cechy:

*  Pien prosty

*  Wyraznie uformowany pgk szczytowy przewodnika

*  Blizny na przewodniku dobrze zabliznione

*  Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

*  Pedy boczne korony réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidlowo uformowana poprzez cigcie w szkélce
odpowiednio dla gatunku i odmiany

*  System korzeniowy wilasciwie uksztattowany, musi posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych

*  Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcigtymi korzeniami o §rednicy wigkszej niz 3 cm

*  Przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywa tkanka kallusowa z widocznymi zaczatkami
tworzacych si¢ korzeni przybyszowych

»  Jako$ systemu korzeniowego nalezy sprawdzié, o ile to mozliwe w szkoétce, a nastepnie w czasie sadzenia; w
przypadku wystapienia watpliwosci o poprawnosci szkétkowania, bryty balotowane nalezy losowo otworzy¢
(rozcinajac siatke i matg) nastepnie sprawdzi¢ jako$¢ korzeni

* Dla projektowanych drzew $rednica bryly korzeniowej powinna mie¢ 64-72 cm.

* Nalezy pilnowa¢, aby materiat przygotowany w szkélce podczas transportu oraz sktadowania na terenie budowy
nie przesecht, ani nie zostal wystawiony na dluzszy czas na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych

*  (Czas pomiedzy przygotowaniem w szkoétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum



* W przypadku gdy ro$liny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, material powinien by¢
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwos$cig podlewania

Wady niedopuszczalne drzew:

*  Niezgodno$¢ z wymogami zamdwienia

*  Uszkodzenia mechaniczne

+  Slady zerowania szkodnikéw

* Niezabliznione rany na pniu wystepujace po usuni¢tych pedach

*  Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia

*  Niewlasciwe zro$nigcie si¢ odmiany z podktadkg w przypadku form szczepionych
*  Oznaki chorobowe

*  Martwice i pekniecia kory

*  Uszkodzenia paka szczytowego

*  Dwa przewodniki korony formy piennej

*  Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta)

» Korzenie splatane, spiralnie owijajace bryle, lub wygiete ku gérze

Korzenie oplatajace podstawe pnia, §wiadczace o nieprawidtowym, zbyt gleboki posadzeniu bryly w trakcie

*  Drzewa o zle wyksztalconej koronie, zbyt wyros$ni¢te, zbyt wyciagnigte w gore

*  Jednostronne utozenie pedéw korony drzewa

*  Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

*  Krzywizna pnia powyzej 2 cm

*  Uwiad badz uszkodzenia blaszki li§ciowej

Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nast¢pujace cechy:

*  Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozro$nieta bryte korzeniowa; korzenie réwnomiernie
rozlozone w pojemniku, widoczne po zewngtrznej stronie bryly; nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane)

*  Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalna do rozmiaréw rosliny

Materiat sadzeniowy — byliny, trawy ozdobne — musi posiada¢ nastepujace cechy:

* material ro§linny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego gatunku i
odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony

* ro$liny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z prawidlowo rozwinigtym, niesplatanym systemie
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen

» posiadac¢ pedy oraz liScie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajace oraz wtasciwe wybarwione; do czasu
kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; p6zniej dopuszcza si¢ Scigte pedy, ale musza si¢ na nich znajdowac
wzbudzone paki boczne

* w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety lisciowe

* materiat szkétkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielko$ci rosli

Wady niedopuszczalne krzewdw, bylin, pnaczy i traw:

. niezgodno$¢ z wymogami zamdéwienia

. uszkodzenia mechaniczne ro$lin

. Slady zerowania szkodnikéw

. oznaki chorobowe

. uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

. brak odpowiedniej iloéci rozgalezien

. korzenie spiralne

. objawy bedace skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:
* niezgodno$¢ doboru gatunkowego materiatu ro§linnego

* niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowe;j
* niezgodno$¢ Srednicy i gtebokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawcza

* niezgodnos$¢ glgbokosci sadzenia materiatu roslinnego z glebokos$cia na jakiej rosty w miejscu poprzednim



* niedostateczne lub brak zamulenia bryly korzeniowej podczas sadzenia ro$lin
* niezgodnos$¢ grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacja techniczng

»  gorsza jako$¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej
. nieprawidlowe sktadowanie materiatu ro§linnego

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdéw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:
»  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podltoza pod trawnik i tgke kwietna

*  jakoS$ci posadzonego materiatu

*  zaprawienia doléw ziemia zyzna

»  zakresu oraz prawidtowosci rozlozenia maty przeciwchwastowe;j

»  prawidlowo$ci wykonania i grubosci warstwy $ciétkowania nasadzen

*  czyszczenia terenu Z gruzu i zanieczyszczen

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.
Termin sadzenia drzew Bdr — jesief, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywaé
nastepujacy sprzet specjalistyczny:

— sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewow

— $widry mechaniczne do wykonania dotéw ( sadzenie drzew)

—  sprzet do transportu ziemi urodzajnej

— sprzet do wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych zieleni

— cysterny z woda pod ci$nieniem oraz w¢zy do podlewania drzew oraz trawnikow

—  kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawnikdw, kosy spalinowe

— opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskdw chemicznych przeciwko patogenom

chorobotwdrczym i szkodnikom( pielegnacja drzew i krzewow)
— opryskiwacze mechaniczne do wykonywania opryskow trawnikéw przeciwko chwastom.
— inny sprzet ogrodniczy zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Transport materialdéw do wykonania zagospodarowania terenu zielenia moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

W trakcie transportu materiat rodlinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni.
Rodliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryly korzeniowe lub opakowaniem powinny by¢
donice. W czasie transportu ro§lin jednostki ro$linne nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem Ilub przed
przemarzaniem. Materiat ro§linny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢ natychmiast sadzony. Powinien by¢
sktadowany w miejscu ocienionym i oslonigtym od wiatréw, oraz podlewany. Natomiast je$li rosliny nie moga by¢
posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ zadolowane w zacienionym ostonigtym od
wiatrow miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Na terenie opracowania znajduje si¢ zwarte zadrzewienie wraz z warstwa podszytu z samosiewow i zakrzewien, dolng
warstwe stanowi runo o stosunkowo zréznicowanej strukturze gatunkowe;.

Projektowane nasadzenia maja na celu uzupelnic istniejace runo lesne, a w czgsci wokot projektowanego budynku kas
maja charakter reprezentacyjny. Zaprojektowane rabaty o ksztaltach naturalistycznych, wpasowane zostaly w le$ny
charakter parku

W przypadku wykonywania prac w obrgbie drzew istniejacych — prace nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie. Nie
nalezy uprawia¢ gruntu bezposrednio w obrebie drzew istniejacych (stref¢ wyznaczany przyjmujac dwukrotnosé
obwodu drzewa na wysokosci 5 cm, ale nie mniej niz 2 metry od pnia drzewa — w tych lokalizacjach nalezy jedynie
rgcznie usungé darn istniejaca).

Uwaga: Ostateczna technologia wykonywania prac zwiazanych z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia oraz z
sadzeniem materiatu ro§linnego, moze ulec zmianie i podlega uzgodnieniu Inspektoréw nadzoru ds. zieleni Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia dla rabat w czgéci le$nej — uprawa gruntu istniejgcego.



Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy S$ciagnaé darf, nadwyzki ziemi oraz uprawi¢ grunt (wymieszac
grunt z ziemig kompostowa) na gteboko$¢ ok. 30 cm. W przypadku wykonywania prac w obrebie drzew istniejacych —
prace nalezy wykonywaé wylacznie rgcznie . Nie nalezy uprawia¢ gruntu bezposrednio w obrgbie krytycznych stref
korzeniowych drzew , w tych lokalizacjach nalezy jedynie r¢cznie usung¢ darf istniejaca. Prace zwiazane z uprawa
gruntu nalezy przeprowadzi¢ ze szczegllna ostrozno$cia z uwzglednieniem istniejacych sieci podziemnych.
Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatéw budowlanych i produktéw organicznych, gdyz moze
to przyczyni¢ si¢ do hamowania wzrostu roslin oraz powodowa¢ powstawanie wypadéw w miejscach sadzenia roslin.
Nastepnie teren nalezy przekopa¢, wyréwna¢ (powierzchnia po wyréwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku
do istniejacych nawierzchni. Podtoze powinno zawiera¢ objgtosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalno$¢ substratu

25% utworéw magazynujacych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)

25% przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podloze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Warto§¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby zapobiec jego
alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu badania ziemi w zakresie NPK, zawartosci
substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia dla rabat w cze$ci przy budynku kas — catkowita wymiana gruntu.

Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem materiatu roslinnego nalezy wykona¢ odkrywki
(losowo) oraz analize gleby (prébki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna sigga¢ do ok. 0,8-1 m. Jesli ptycej
wystepuje warstwa zageszczona i nieprzepuszczalne, nalezy ja usunaé. Gdy warstwy glebsze sa nieprzepuszczalne,
powinno si¢ je rozluzni¢ i przebi¢. Nastgpnie wykonac test wlewajac do odkrywki dwa wiadra wody (2x101), w krétkim
odstepie czasu. Jesli woda wsigknie, mozna przystapi¢ do wypetniania dotu podtozem. Gdy schodzi dluzej niz 2-3 cm
stupa wody/godzing, nalezy zastosowa¢ drenaz, uktadajac warstwe okoto 30-40 cm zwiru lub ttucznia. Skuteczne moze
by¢ pionowe zdrenowanie potaczone z przewietrzaniem za pomoca specjalnych rur.

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy Sciggna¢ darf, nadwyzki ziemi oraz wymieni¢ grunt na gtebokos¢
50 cm oraz ok.lm3 dla 1 szt. drzewa). Prace zwigzane z korytowaniem nalezy przeprowadzi¢ ze szczegllna
ostroznoscia z uwzglednieniem istniejacych sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek
materialéw budowlanych i produktéw organicznych, gdyz moze to przyczyni¢ si¢ do hamowania wzrostu traw i ro$lin
oraz powodowa¢ powstawanie wypadéw w miejscach sadzenia ro$lin. Nastepnie teren nalezy przekopaé, wyréwnac
(powierzchnia po wyréwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do istniejacego gruntu. Podloze powinno
zawiera¢ objetosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalno$¢ substratu

25% utworéw magazynujacych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)

25% przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podloze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Warto§¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby zapobiec jego
alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu badania ziemi w zakresie NPK, zawartosci
substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Sadzenie materialu roslinnego.

Sadzenie materialu roslinnego:

* przygotowal teren — uprawi¢ teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybra¢ gruz, czg¢sci podziemne
chwastow statych, resztki budowlane i $mieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu inwestycji na wysypisko;
podloze nalezy przygotowaé kompleksowo na calej powierzchni przeznaczonej dla grupy ros$lin. Nalezy wykonad
analiz¢ gleby (prébki mieszane); nie nalezy uzywaé herbicydéow do odchwaszczania; nawozenie zar6wno
substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do
wymagan ro§lin. W obregbie drzew istniejagcych prace zwigzane z przygotowaniem terenu nalezy wykonac
wylgcznie r¢cznie pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni.

*  wyréwnac i zagrabi¢ — nalezy uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sasiadujacych nawierzchni; wykonaé niwelacje
*  wyznaczy¢ miejsca sadzenia ro§lin wg. projektu nasadzen

* dla materialu ro$linnego sadzonego w strefach korzeniowych drzew istniejacych nalezy wykona¢ catkowita
zaprawe dotéw

* roSliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemow korzeniowych
na okoto pé6t godziny w pojemnikach z woda — zabieg ten nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie spowodowat on
rozpadnigcia si¢ bryly korzeniowej

* umie$ci¢ rodliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byla zasypana ziemia

*  wykona¢ §cidtkowanie 5 centymetrowa warstwg kory sosnowej, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu do
$ciétkowania, po uzgodnieniu z Zamawiajacym

*  Gatunki Mix6éw bylin nalezy sadzi¢ losowo, tak aby uzyskac¢ efekt nasadzen naturalistycznych

*  obficie podla¢



* w przypadku przesuszenia bryl korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) wskazane jest
zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optynigcia si¢ bryly korzeniowej

* obramowanie rabat poprzez krawedziowanie

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materialu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o
niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaly, dtugotrwale susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryla korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od
czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym, lecz nie bezpoSrednio
nastonecznionym. Podloze w pojemnikach nie moze wysycha¢. Jedli rodliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie,
powinny by¢ zadotowane.

Zastrzega si¢ prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku nieprzewidzianych kolizji.
Zastrzega si¢, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru poddaé¢ losowa 1% materiatu (co
najmniej 1 drzewo, krzew, byling lub pnacze) kontroli jako$ci systemu korzeniowego, nawet jesli bedzie oznaczaé to
zniszczenie rosliny (np. Celowe usunigcie gleby z korzeni drzewa z bryla korzeniowa lub w kontenerze). Zamawiajacy
nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za rosling zniszczong w ten sposob. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odmowy przyjecia dostarczonego materiatu rostinnego w przypadku stwierdzenia zlej jakosci dostarczonego materiatu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu ros$linnego na wlasny koszt.

Sadzenie drzew.
Na proces sadzenia drzew sktadaja si¢ nastgpujace czynnosci:
*  Wiytyczenie miejsca w terenie.

»  Wykopanie dotu o érednicy 2-3 x wigkszej niz $rednica bryly korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany dotu powinny
by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno obja¢ warstwe ok. 15 cm, co ma na celu
ulatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdlnie wazne przy ubitym podiozu. Przy
nasadzeniach uzupetniajacych szpalery drzew, doly nalezy wykopywac ostroznie, ze wzgledu na blisko$¢ korzeni
drzew sasiadujacych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie catych karp (réwniez w przypadku, gdy prace beda musiaty by¢
prowadzone r¢eznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach wycietych, na miejsce ktorych planowane sg nasadzenia
zastgpcze. Nalezy uwzgledni¢ wyw6z nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadéw. Urobek nalezy zawsze
odktada¢ na uprzednio roztozong foli¢. Nie zezwala si¢ sktadowania ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach lub
powierzchniach przylegtych.

*  Dno dotu nalezy wypetni¢ 10 cm warstwa drenazowg — zwir otoczak ptukany 16-32mm

*  Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu sadzeniowego), ktory
formuje si¢ z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego substancji organicznej i
zapewniajacego trwalg struktur¢. Przy posadowieniu bryly na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania. Po
posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze widoczna na wysoko$ci gruntu. Drzewa sadzimy na taka sama
glebokos¢, na jakiej rosty w szkotce.

*  Calkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng wymieszang z gruntem rodzimym w proporcji 1:1 z dodatkiem wolno
uwalniajacych si¢ nawozoéw. Jako$¢ wykopanej ziemi oceni na placu budowy Inspektor nadzoru ds. zieleni. W
przypadku stwierdzenia ztych parametréw fizykochemicznych ziemi rodzimej w danej lokalizacji — doty w catosci
nalezy zaprawi¢ ziemia zyzna, a ziemi¢ pozyskang z wykopu nalezy tego samego dnia wywiez¢ z placu budowy

*  Drzewa nalezy ustabilizowa¢ poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew

»  Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony ta§mg z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z obszytymi
dwoma brzegami.

* Na pien drzewa u podstawy nalezy zalozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych drzew, z
tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV w kolorze brazowym, perforowana z mozliwo$ciag regulacji
$rednicy

*  Wykonanie misy o regularnym, okraglym ksztalcie i Srednicy ok. 100 cm

»  Sciétkowanie kora drzew iglastych calej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio centymetrowg (do
powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy §cidtka a nasada pnia.

»  Zalanie wodg po posadzeniu — min.60 1 na jedno drzewo.

Materiat szkotkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary, galezie
drzew nie powinny uderza¢ ani ociera¢ si¢ o burty samochodéw/przyczep. Nalezy stosowac baloty stomy lub podktadki
gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza si¢ zrzucania drzew z samochodéw, ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia uszkodzeh mechanicznych (drobne korzenie ulegaja zerwaniu). Nalezy §cigga¢ material po pochylni, albo
opuszcza¢ go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem nalezy skladowa¢ w cieniu. Pien i korong
okrywa¢ matami, workami jutowymi i zrasza¢ w czasie upatéw. Baloty lekko zrasza¢, na tyle, aby podioze nie ulegto
przesuszeniu.

Zastrzega si¢ prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku nieprzewidzianych kolizji.
Zastrzega si¢, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru poddaé¢ losowa 1% materiatu (co
najmniej 1 drzewo, krzew, byling lub pnacze) kontroli jako$ci systemu korzeniowego, nawet jesli bedzie oznaczaé to



zniszczenie rosliny (np. Celowe usunigcie gleby z korzeni drzewa z bryla korzeniowa lub w kontenerze). Zamawiajacy
nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za rosling zniszczona w ten sposOb. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odmowy przyjecia dostarczonego materiatu rostinnego w przypadku stwierdzenia zlej jako$ci dostarczonego materiatu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu ro§linnego na wtasny koszt.

Regeneracja istniejacych powierzchni trawiastych.
*  Przed przystapieniem do prac murawe nalezy skosi¢ na wysokos¢ 4-5 cm

»  Uprzednio skoszong powierzchni¢ nalezy zwertykulowac, a nastgpnie doktadnie zgrabic¢

*  Pod koronami istniejacych drzew i krzewdw nie nalezy uzywac do prac wertykulatora — w tych lokalizacjach prace
nalezy prowadzi¢ r¢cznie przy uzyciu grabi

* Nalezy wykonaé niwelacj¢ powierzchnie trawiastej, poprzez lokalne nawiezienie ziemi zyznej w miejscach gdzie
wystepuja nierOwnoSci - zaglgbienia powyzej 5 cm mierzone na odcinkach 3 metrowych; na zniwelowane
fragmenty nalezy wysia¢ nasiona (mieszanka nasion zgodnie z Zatacznikiem nr 2), delikatnie zgrabi¢ i zwatowaé

* W miejscach przedeptéw i ubytkéw trawy, grunt rodzimy nalezy wzruszy¢ rgcznie na glteboko$¢ 5 cm, nastgpnie
wysia¢ nasiona (mieszanka nasion zgodnie z Zatacznikiem nr 2) w ilosci 5 g/m2, delikatnie zgrabi¢ i zwatowa¢; na
pozostatym terenie dokona¢ wsiewki nasion traw wymieszanych z piaskiem w ilo$ci 5g/m2

*  Wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy nawiez¢ nawozem wielosktadnikowym

*  Wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy obficie podla¢ rozproszonym strumieniem wody w celu doktadnego
nasigkniecia bryly korzeniowej; podlewanie nalezy wykonywac systematycznie — z dostosowaniem do panujacych
warunkéw atmosferycznych

Odbiér powierzchni trawiastych po ukorzenieniu, bez tzw. ,,tysin”

Uwaga: Prace zwigzane z regeneracja powierzchni trawiastych nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o
niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwale susze, ulewy, okres mrozu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badaf i ich czgstotliwosci sa okre§lone w ST
i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:
* zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegloséci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz jako$ci posadzonego materiatu
* zaprawienia dotéw ziemig zyzna
» prawidtowosci wykonania i grubos$ci warstwy $ciétkowania nasadzen
*  czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
Termin sadzenia ro$lin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa dla poszczeg6lnych robot:

— 1 szt. zabezpieczenie roslinno$ci istniejgcej nie objetej wycinka,

— 1 szt. cigcia sanitarnego i pielegnacyjnego,

—  1m? cigcia sanitarnego i pielegnacyjnego,

—  1m3 zakupu, transportu ziemi urodzajne;j,

- 1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewow,

- 1m? $cidtkowania drzew/krzewow,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym,

- 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewoéw, trawnikow,

— 1 m?> wykonywanie nawozenia drzew/krzewdéw, trawnikéw w okresie gwarancyjnym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.



Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu pozostalych prac przebiegajacych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt
w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Wszystkie szczegdty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Zamawiajacym beda uregulowane i zgodne z
zapisami umowy pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewoéw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne — pobieranie i przygotowywanie probek obornika i kompostu
Technologie stosowane przez przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych.

,Zalecenie jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”- Zwiazek Szkétkarzy Polskich 2008
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