Ul. Fabryczna 26, 97-300 Moszczenica

PRZEDMIAR SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

NAZWA ZAMOWIENIA:  ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SZYDLOWCU-OBIEKTY
"B8 i B9" DO BUDOWY - ETAP-1

LOKALIZACJA ROBOT  Dziatki nr ewid.: 442/3; 467/1; 539/3 OBREB SZYDLOWIEC
BUDOWLANYCH:

ZAMAWIAJACY: Gmina Miasto Szydfowiec
ADRES Plac Rynek Wielki 1
ZAMAWIAJACEGO: 26-500 Szydtowiec

Pow. szydtowiecki

BRANZA Architektura i Konstrukcja - ZBIORNIKI OSADU OB.B8.1 i B8.2;
BUDYNEK HALA OB. B9.

SPORZADZIt KALKULACJE
GRZEGORZ JASKI 97-310 Moszczenica ul. Fabryczna 26

DATA OPRACOWANIA: 30 grudnia 2022

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT



Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
PRZEDMIAR ROBOT
1 Zbiornik osadu - Magazyn Dezintegratu i Produktu - Obiekt B8.1
2 Zbiornik osadu - Higienizator - Obiekt B8.2
3 Hala Gospodarki Osadowej - Obiekt B9
Szczegotowy kosztorys ofertowy
1 Zbiornik osadu - Magazyn Dezintegratu i Produktu - Obiekt B8.1
2 Zbiornik osadu - Higienizator - Obiekt B8.2
3 Hala Gospodarki Osadowej - Obiekt B9
Tabela elementow scalonych
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. N{Liﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Zbiornik osadu - Magazyn Dezintegratu i Produktu - Obiekt B8.1
1.1 Umochnienia, roboty ziemne
1 Roboty Ziemne - wykopy pod fundamenty z wywozem m3
d.1.1 nadmiaru gruntu
13,6 *14,3* 3,75 m3 729,300
RAZEM 729,300
2 Wykonanie podtoza wymiana gruntu m3
d.1.1
13,6 *14,3*1,7 m3 330,616
RAZEM 330,616
3 Wykonanie podtozy pod fundamenty - chudziak gr 10 cm m3
d.1.1 c12/15
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
4 Roboty Ziemne - zasypanie posadowionych obiektow - 20% | m3
d.1.1 zasypanie
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
1.2 Roboty konstrukcyjne
5 Wykonanie dna zelbetowego w/g projektu m3
d.1.2
30,87 m3 30,870
RAZEM 30,870
6 Wykonanie pokrywy zelbetowej w/g projektu m3
d.1.2
22,05 m3 22,050
RAZEM 22,050
7 Wykonanie scian zelbetowych-ptaszcz zewnetrzny w/g m3
d.1.2 projektu
33*0,18%6,5 m3 38,610
RAZEM 38,610
8 Wykonanie $cian zelbetowych-ptaszcz wewnetrzny w/g m3
d.1.2 projektu
15,5*0,18 6,5 m3 18,135
RAZEM 18,135
9 Wykonanie izolacji pionowych i poziomych 2x m2
d.1.2
324 +112,5+282,6 + 102,1 m2 821,200
RAZEM 821,200
10 Wykonanie wyprawy strukturalnej bez ocieplenia m2
d.1.2
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
11 Wykonanie barierek, balustrad, drabiny m
d.1.2
33+8 m 41,000
RAZEM 41,000
2 Zbiornik osadu - Higienizator - Obiekt B8.2
2.1 Umocnienia, roboty ziemne
12 Roboty Ziemne - wykopy pod fundamenty z wywozem m3
d.2.1 nadmiaru gruntu
13,6 * 14,3 * 3,75 m3 729,300
RAZEM 729,300
13 Wykonanie podtoza wymiana gruntu m3
d.2.1
13,6 *14,3*1,7 m3 330,616
RAZEM 330,616
14 Wykonanie podiozy pod fundamenty - chudziak gr 10 cm m3
d.2.1 c12/15
9,5 m3 9,500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. N{Liﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,500
15 Roboty Ziemne - zasypanie posadowionych obiektow - m3
d.2.1 zasypanie
20,5 m3 20,500
RAZEM 20,500
2.2 Roboty konstrukcyjne
16 Wykonanie dna zelbetowego w/g projektu m3
d.2.2
33,25 m3 33,250
RAZEM 33,250
17 Wykonanie pokrywa zelbetowa w/g projektu m3
d.2.2
19,63 m3 19,630
RAZEM 19,630
18 Wykonanie scian zelbetowych m3
d.2.2
33*0,18*8,5 m3 50,490
RAZEM 50,490
19 Wykonanie izolacji pionowych i poziomych 2x m2
d.2.2
431 m2 431,000
RAZEM 431,000
20 Wykonanie ocieplenia na zewnatrz wraz z wyprawg m2
d.2.2 strukturalng - ocieplenia styropian gr 20 cm.
430 m2 430,000
RAZEM 430,000
21 Wykonanie barierek balustrad i drabin m
d.2.2
33+10 m 43,000
RAZEM 43,000
3 Hala Gospodarki Osadowej - Obiekt B9
3.1 Roboty ziemne
22 Roboty Ziemne - wykopy pod fundamenty z wywozem m3
d.3.1 nadmiaru gruntu
700*1,5 m3 1 050,000
RAZEM 1 050,000
23 Wykonanie podtozy i fundamentéw m3
d.3.1
700 * 1 m3 700,000
RAZEM 700,000
24 Wykonanie podiozy pod fundamenty - chudziak m3
d.3.1
700 * 0,15 m3 105,000
RAZEM 105,000
25 Roboty Ziemne - zasypanie posadowionych obiektow - 50% | m3
d.3.1 zasypanie
poz.22 * 0,5 m3 525,000
RAZEM 525,000
3.2 Roboty konstrukcyjne
26 Wykonanie fundamentow i scian zelbetowych m3
d.3.2
10*28+6*1,1+4,3*2238 m3 132,640
RAZEM 132,640
27 Wykonanie $cian konstrukcyjnych zelbetowych m3
d.3.2
(19*2+15*2)*0,5*4,6 m3 156,400
RAZEM 156,400
28 Wykonanie konstrukcji stalowej t
d.3.2
29 t 29,000
RAZEM 29,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. N{Liﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 Wykonanie scian z plyty warstwowej m2
d.3.2
60*3+40*5 m2 380,000
RAZEM 380,000
30 Montaz stolarki okiennej m2
d.3.2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
31 Montaz stolarki drzwiowej m2
d.3.2
12*4 m2 48,000
RAZEM 48,000
32 Wykonanie pokrycia dachu z ptyty warstwowej m2
d.3.2
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
33 Wykonczenie wewnatrz z malowaniem m2
d.3.2
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
34 Wykonczenie elewacja zewnetrzna m2
d.3.2
285 m2 285,000
RAZEM 285,000
35 Wykonanie konstrukcji stalowych - witazy inne kpl.
d.3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Roboty instalacyjne
36 Wykonanie instalacji wody w budynku kpl.
d.3.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 Wykonanie instalacji kanalizacji kpl.
d.3.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Wykonanie instalacji WENTYLACYJNEJ kpl.
d.3.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.4 Inne roboty nie przewidziane
39 Wykonanie prac pozostatych nie ujetych w dziatach kpl.
d.3.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt warsztatowy | kpl.
d.3.4 hali
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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