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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DOTYCZĄCA: 
BUDOWY BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO 

– MULTIMEDIALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W SZYDŁOWCU 
PRZY UL. KOLEJOWEJ  

NA DZIAŁKACH NR. 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT 
3. OGÓLNA SPECYFIKACJA  
4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE 

POSZCZGÓLNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
5. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
Obszar będący przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w Szydłowcu przy ul. 
Kolejowej na działkach nr: 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18 
Na analizowanym obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie istnieją budynki 
handlowo - usługowe oraz budynki mieszkalne. Na pozostałym terenie występują 
drzewa i krzewy, droga wewnętrzna, miejsca postojowe oraz ciągi piesze, jest to 
teren równinny, lekko zróŜnicowany wysokościowo. 
W rejonie i na terenie inwestycji znajdują się zabytki kultury materialnej, jak 
równieŜ obiekty przyrodnicze podlegające ochronie. 
Głębokość przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm. 
 

2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT 
Na terenie obiektu jest dostęp do wszystkich niezbędnych sieci. 
W trakcie powadzenia robót szczególną uwagę naleŜy zwrócić na osoby 
pracujące wewnątrz budynku administracyjno – biurowego oraz młodzieŜ uczącą 
się w przyległym budynku szkoły. 
Podręczny magazyn moŜe być umieszczony na terenie działki. 
W ramach urządzania placu budowy wykonawca zobowiązany jest po 
zakończeniu prac do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu 
pierwotnego. 
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót 
musi być uzgodniony i zaakceptowany przez UŜytkownika i Inwestora. 
 

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem jest budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – 
Multimedialnego zlokalizowanego w Szydłowcu przy ul. Kolejowej na działkach nr: 
5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18. 

 
3.2. Zakres stosowania OST. 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robót. 
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3.3. Zakres robót objętych OST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót. 
 

3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową. 
 

3.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz dziennik budowy i SST. 
 

3.4.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty 
zgodne z wykazem podanym w szczególnych warunkach umowy. 
 

3.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje termin ich waŜności wymieniony w warunkach umowy. 
Wykonawca nie moŜe wykonywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy 
w okresie realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 

• Wybudowanie tymczasowego ogrodzenia, 
• Oznaczenia przejść 
• Oznakowania terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 

3.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• Podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy; 

• Będzie unikał uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innej wynikającej ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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3.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczeniami przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 

3.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
 

3.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich warunków sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zapewniające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 

3.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszystkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich 
zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 

3.5. Materiały. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

3.6. Sprzęt. 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub w 
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projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
uŜyciem sprzętu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.7. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnej 
ładowności na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszystkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren budowy. 
 

3.8. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymogami SST oraz projektem organizacji robót, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na dokumentach sformułowanych w warunkach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

3.9. Kontrola jakości robót. 
3.9.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobrania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarcz Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada waŜną legalizację i 
odpowiada wymaganym normą określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

3.9.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. 
Inspektor Nadzoru będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

3.9.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganymi 
normami. W przypadku, gdy normy nie obowiązują jakiegoś badania 
wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

3.9.4. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru, moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych; 

• Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
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3.10. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującego 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
prowadzonych robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz techniczne i 
gospodarczej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i 

przyczynę przerw w robotach, 
• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza 
się równieŜ: 

• Protokół przekazania placu budowy, 
• Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
• Inne umowy cywilno – prawne, 
• Protokół odbioru robót, 
• Protokół z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje natychmiastowe 
odtworzonej przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

3.11. Odbiór robót. 
3.11.1. Rodzaje odbiorów. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• Odbiorowi częściowemu 
• Odbiorowi ostatecznemu 
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• Odbiorowi pogwarancyjnego 
 

3.11.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

3.11.3. Odbiór ostateczny robót. 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie złoŜonych dokumentów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeŜeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Dziennik budowy, 
• Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wybudowanych 

materiałów, 
• Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanym z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE 
POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
BUDOWY BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO 

– MULTIMEDIALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W SZYDŁOWCU 
PRZY UL. KOLEJOWEJ  

NA DZIAŁKACH NR. 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18 
 
4562410 – 8 Roboty murowe i konstrukcyjne 
45320000 – 6 Izolacje przeciwwilgociowe, 
45442100 – 8 Malowanie, 
45440000 – 3 Stolarka okienna i drzwiowa, 
45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,  
45331210 – 1 Instalowanie wentylacji,  
45450000 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,  
74220000 – 1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inŜynierii, budowy i 

podobne. 
45432100 – 5 PodłoŜa i posadzki.  

 
30.1. Główne roboty budowlane w budynku: 

 
- DemontaŜ istniejącego budynku usługowego, 
- Wykonanie fundamentów, 
- Wykonanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
- Wykonanie murów działowych z bloczków, 
- Wykonanie stropów, 
- Wykonanie stropodachów, 
- Wykonanie tynków wewnętrznych, 
- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych gr. 14cm styropianu z 

wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, gr. 12 cm styropiany z warstwą 
dociskową z cegły klinkierowej, 

- Wykonanie docieplenia stropodachu styropian 18cm z warstwą 
spadkową, 

- Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, 
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowanej, 
- Wykonanie instalacji wewnętrznych, 
- MontaŜ windy, 
- MontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej, 
- MontaŜ wyłazu dachowego, 
- MontaŜ wyposaŜenia wewnętrznego, 
- Przebudowa istniejących miejsc postojowych, 
- Wykonanie zagospodarowania terenu. 

 
 
      4.2. Technologia wykonawstwa: 
 

Projektowany budynek w technologii tradycyjnej murowanej.  
 

      4.3.  Ławy fundamentowe: 
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Ławy fundamentowe Ŝelbetowe wylewane, ściany fundamentowe wylewane lub 
murowane z bloczków betonowych 

 
      4.4. Ściany zewn ętrzne: 
 

Bloczki gr. 24cm typu SILKA lub o podobnych parametrach technicznych. 
 
      4.5. Ściany wewn ętrzne: 
 

Bloczki gr. 24cm i 12cm typu SILKA lub o podobnych parametrach technicznych. 
 

      4.6. Posadzki: 
 
Gres lub wykładzina dywanowa typu TITAN GRAPHIC RICE lub podobnych 
parametrach technicznych, 

 
 4.7. Tynki: 

 
− Pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne – tynki III kategorii. 
− Pozostałe pomieszczenia – tynki gipsowe. 

 
 4.8. Sufity: 

 
Sufity segmentowe z elementami wykonanymi z płyty GK podwieszane na 
stelaŜu systemowym na wysokości 3.00 i 360 m od posadzki. Uwaga: 
pomieszczenie księgozbioru, klatki schodowej i pomieszczeń technicznych nie 
wyposaŜone w sufity podwieszane.  

 
 

 4.9. Malowanie: 
 

− Ściany i sufity w pomieszczeniach socjalnych, magazynowych i 
technicznych malowane farbami emulsyjnymi, 

− Pozostałe pomieszczenia malowane zmywalnymi farbami lateksowymi o 
matowym stopniu połysku w kolorach pastelowych. 
Parametry techniczne: 
Stopie ń połysku: Mat 
Półmat:  @60 - 2 do 12 @85 - 4 do 30 
Wydajno ść: ok. 12 m kw./litra 
Rozpuszczalnik:  woda 
Czas schni ęcia:  Sucha w dotyku: 60 min. 
Następne malowanie: 2 do 4 godz. 
Całkowite wyschni ęcie: 24 godz. 
Części stałe:  40 gram/litr wagowo, 29-30% objętościowo 
Dostępne opakowania: 3,78 l (galon) 
Kolorystyka:  Biała - moŜe być barwiona na pastelowe kolory (ok. 1500 z 
DL II i DL III). 
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 4.10. Konstrukcja: 
 

- Ławy fundamenty Ŝelbetowe wylewane, ściany fundamentowe wylewane 
lub murowane z bloczków betonowych, 

- Ściany murowane z elementami Ŝelbetowymi, 
- Ściany szybu windowego Ŝelbetowe wylewane, 
- Stropodach Ŝelbetowy z dociepleniem i warstwą spadkową. 

 
 

 4.11. Izolacje: 
 

- Przeciwwilgociowa: 
Posadzki na gruncie – folia PE; pionowa ścian (wyprowadzona min 30cm ponad 
poziom terenu)- np. DESTERBIT; dachu – 2xpapa termozgrzewalna 

 
- Termiczna: 
Posadzki na gruncie – styropian gr. 5cm; ściany zewnętrzne - styropian 12 i 
14cm, ściany fundamentowe styropian gr. 10cm; dach – styropian gr.18cm. 

 
 4.12. Stolarka zewn ętrzna: 

 
W projektowanych otworach okiennych naleŜy zamontować okna z PCV, profil 
trzykomorowy – szyby o współczynniku przenikania ciepła Uk < 1,1 W/m2K, 
profile o współczynniku Uk < 1,6 W/m2K. 
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku aluminiowe – profil ciepły. 

 
 4.13. Stolarka wewn ętrzna: 

Drzwi pomieszczeń technicznych i serwerowni o odporności ogniowej EI60 z 
samozamykaczem. 
Drzwi płytowe w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych oraz w Sali 
konferencyjnej, stalowe do księgozbioru, aluminiowe do Sali multimedialnej i 
czytelni, wypoŜyczalni, pomieszczenia ochrony, klatek schodowych i 
wiatrołapów. 

 
 4.14. Obróbki blacharskie i orynnowanie: 

W budynku projektowanym wykonać z blach powlekanej. 
 

4.15.  Pokrycie dachowe: 

Zostanie wykonane z papy termozgrzewalnej. 
 

      4.16. Technologia utwardzenia terenu: 
 

4.16.1. Konstrukcja chodnika: 
 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm             -   6,0cm     
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                                      -   3,0cm 
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5Mpa                                        -  10,0cm 
- podsypka piaskowa                                                                                 -  10,0cm 
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                        Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :          = 29,0cm 
- podłoŜe z gruntu G1-2.  
 
4.16.2. Konstrukcja drogi wewnętrznej i miejsc postojowych: 
 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr.                     -   8,0cm     
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                                      -   3,0cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm 
  stabilizowanego mechanicznie                                                               -   20,0cm 
- podsypka piaskowa                                                                                 -  20,0cm 
                       Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :           = 51,0cm 
 
Całość obramowano krawęŜnikiem wibroprasowanym typu lekkiego 
15x30x100cm „wtopionego” ustawianego na ławie z betonu C8/10 z oporem o 
wymiarach 35x35x15cm.  
 
ALTERNATYWA: 
 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr.                     -   8,0cm     
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                                      -   3,0cm 
- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego  
  cementem o Rm=5MPa                                                                         -   18,0cm 
- podsypka piaskowa                                                                                 -  20,0cm 
                       Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :           = 49,0cm 
 
Jednostronne obramowanie chodnika krawęŜnikiem wibroprasowanym typu 
lekkiego 15x30x100cm „wtopionego” ustawianego na ławie z betonu C8/10 z 
oporem o wymiarach 35x35x15cm.  
 
4.17. Szafy przesuwne: 

 
Prowadnice pod szafy przesuwne montować bezpośrednio na posadzce 
betonowej bez izolacji termicznej podanej w nowych warstwach posadzkowych. 
Regały jezdne dwustronne nowe (21szt. – 4600mm) 
− Szerokość regału – 530mm  
− Ilość poziomów uŜytkowych – 7  
 
4.18. Parametry techniczne windy 

 
Przeznaczenie osobowy 

Rodzaj napędu 
elektryczny bezreduktorowy z regulowaną częstotliwościowo prędkością 

jazdy 
Moc silnika ~ 7,9  kW 

Udźwig Q = 630 kg / 8 osób 
Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze w góra-dół „SIMPLEX”  
Prędkość 1,00 m/s – płynna regulacja VVVF  

Ilość przyst. / drzwi 4 -/- 4  
Wysokość podnoszenia 4,0 m 

Głębokość podszybia (mm) 1100 mm  
Wysokość nadszybia (mm) 3500 mm 

Wymiary szybu (mm) 1800 x 1650 (konstrukcja Ŝelbetowa) 
PołoŜenie maszynowni brak wydzielonego pomieszczenia maszynowni 
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Kabina nieprzelotowa  

Wymiary kabiny (mm) 1100 x 1400 x 2200 
Rodzaj drzwi automatyczne, dwupanelowe teleskopowe 

Wymiary drzwi (mm) 1000 x 2000 
Temperatura pracy dźwigu min. +5OC, max. + 40OC 

Ilość startów / 1h 180  
Zasilanie prąd trójfazowy, 3 – 400V / 50 Hz 

 Wykonanie dźwigu 

Drzwi kabinowe  
ze stali nierdzewnej SATYNA, wejście zabezpieczone fotokomórką i 

kontaktem nawrotu przeciwzakleszczeniowym 

Drzwi przystankowe 
panele ze stali nierdzewnej SATYNA, ościeŜnice ze stali nierdzewnej 
SATYNA, na najwyŜszej kondygnacji ościeŜnica posiada wbudowaną 

szafę sterową ze stali j.w. 

Ściany kabiny 
ze stali nierdzewnej SATYNA, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali 

nierdzewnej SATYNA 
Poręcz ze stali nierdzewnej SATYNA, na trzech ścianach 
Podłoga niecka 20 mm pod zabudowę klienta 

Oświetlenie 
sufit podwieszony ze stali nierdzewnej SATYNA z oświetleniem 

pośrednim 
Kaseta dyspozycji  w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA 
Kasety wezwań ze stali nierdzewnej SATYNA 

Piętrowskazywacz 
w kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku 

podstawowym wyświetlacz w kasecie wezwań, na pozostałych 
przystankach strzałki kierunku jazdy w kasetach wezwań 

WyposaŜenie dodatkowe 

gong, autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem 
alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej), interkom z kabiny 
do szafy sterowej na najwyŜszej kondygnacji, sygnalizacja przeciąŜenia, 

ALARM, 2-godzinne awaryjne oświetlenie , przyciski z alfabetem 
Braille’a potwierdzające zapaleniem się przyjęcie dyspozycji, termiczne 

zabezpieczenie silnika napędowego, KDF – zabezpieczenie przed 
zanikiem lub zamianą faz, zabezpieczenie przed zbyt długim czasem 
jazdy pomiędzy przystankami, awaryjny zjazd wraz z otwarciem drzwi 

 
 
4.19.  Meble  
 

     

Lp Asortyment 
Dodatkowe 
informacje 

1 2 3 

 
1 Biurko czytelnia ksiąŜek (1000x600x750)(mm)  

- bez kontenerów, ale z bocznymi osłonami. 
- grubość blatu 18 mm,  
- wykończenie taśmą pobrzeŜną plastikową grubości 2 mm typu ABS 
- okleina w kolorze buk D-381  

 

 
B1 

rysunek nr 10 

 
2 Biurko komputerowe (1200x600x750)(mm)  

- z jednym kontenerkiem mocowanym na stałe do konstrukcji biurka zamykanym 
zamkiem  

- grubość blatu 18 mm,  
- wykończenie taśmą pobrzeŜną plastikową grubości 2 mm typu ABS 
- okleina w kolorze buk D-381  
- prowadnice pod klawiaturę (rolkowe np. BLUM) 

 

 
B2 

rysunek nr 10 

3 Biurko biurowe(1700 x 1500 x750)(mm)  
- jeden kontenerek mocowany na stałe do konstrukcji biurka: jedna szuflada 

B3 
rysunek nr 10/11 
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zamykana zamkiem, druga część zamykana drzwiczkami z jedną półką, 
- grubość blatu biurka i kontenerków  18 mm,  
- wykończenie blatu biurka i blatów kontenerków taśmą pobrzeŜną plastikową 

grubości 2 mm typu ABS, 
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- okleina w kolorze buk D-381  
- prowadnice pod klawiaturę (rolkowe np. BLUM) 
 

4 Biurko biurowe (1500 x 1300 x750)(mm) 
- jeden kontenerek z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- zamknięcia kontenerków zamkami typu „Yale” 
- grubość blatu biurka i kontenerków  18 mm,  
- wykończenie blatu biurka i blatów kontenerków taśmą pobrzeŜną plastikową 

grubości 2 mm typu ABS, 
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- okleina w kolorze buk D-381  
- prowadnice pod klawiaturę (rolkowe np. BLUM) 

 

B4 
rysunek nr 10/11 

5 Dostawka do biurka (1900 x 800 x750)(mm) 
- grubość blatu 18 mm,  
- wykończenie blatu taśmą pobrzeŜną plastikową grubości 2 mm typu ABS, 
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- okleina w kolorze buk D-381  

 

B5 
rysunek nr 11 

6 Stół konferencyjny (6300 x 1200 x750)(mm) 
- grubość blatu 36 mm,  
- wykończenie blatu taśmą pobrzeŜną plastikową grubości 2 mm typu ABS, 
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- Na nodze kolumnowej o średnicy 100mm mocowanej na okrągłej metalowej 

podstawy o średnicy 500mm  
- okleina w kolorze VENGE 
- Uwaga: istnieje moŜliwość wykonania w segmentach 

B6 
rysunek nr 11 

7 Stół konferencyjny z blendą z blach perforowanej (owalna perforacja) 
(wys750)(mm) 

- grubość blatu 36 mm,  
- wykończenie blatu taśmą pobrzeŜną plastikową grubości 2 mm typu ABS, 
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- Na nodze kolumnowej o średnicy 100mm mocowanej na okrągłej metalowej 

podstawy o średnicy 500mm  
- okleina w kolorze VENGE 
 

B7 
rysunek nr 11 

8 Mównica (600x550x1200) (mm) 
- grubość blatu 18 mm,  
- wykończenie blatu taśmą pobrzeŜną plastikową grubości 

2 mm typu ABS, 
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową 

wykończeniową, 
- okleina w kolorze VENGE 
 

 

 

B8 
rysunek nr 11 

9 Stół do poczekalni (1100 x 600 x450)(mm) 
- grubość blatu 36 mm,  
- wykończenie blatu taśmą pobrzeŜną plastikową grubości 2 mm typu ABS, 
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- Na nodze kolumnowej o średnicy 100mm mocowanej na okrągłej metalowej 

podstawy o średnicy 500mm  
- okleina w kolorze buk D-381  
 

B9 
rysunek nr 10 

10 Lada na stelaŜu z uchylnym blatem (1000 x 600 x1100 + 1080x360x1100)(mm) B10 
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- grubość blatu 36 mm,  
- wykończenie blatu taśmą pobrzeŜną plastikową grubości 2 mm typu ABS, 
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- okleina w kolorze buk D-381  
 

rysunek nr 10 

11 Lada na stelaŜu z uchylnym blatem w wypoŜyczalni  
- grubość blatu 36 mm,  
- wykończenie blatu taśmą pobrzeŜną 

plastikową grubości 2 mm typu ABS, 
- pozostałe krawędzie wykończone listwą 

plastikową wykończeniową, 
- okleina w kolorze buk D-381  
- Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem lady, 

front wykonany z laminatu HPL, z podziałem 
na trzy części, blat recepcji z płyty 25mm, 
montowany na tulejach ze stali nierdzewnej. 

 

B11 
rysunek nr 10 

12 Szafa na ksiąŜki (1800x1000x300) (mm)  
- odstęp między półkami umoŜliwiający wstawienie akt o wym A-4 z moŜliwością 

regulacji odstępu między półkami,  
- okucia obwiedniowe metalowe,  
- blat przykrywający szafę gr 18 mm, wykończony taśmą obrzeŜaną plastikową 

grubości 2 mm typu ABS,  
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- okleina w kolorze buk D-381 
- przód szafy od dołu wykończony listwą cokołową o wysokości 100 mm 
 

S1 
rysunek nr 10 

13 Szafa na czasopisma (1800x1000x300) (mm) z ruchomymi półkami (funkcja 
pojemnika pod półką) 

- pięć półek ustawionych ukośnie z podwyŜszonymi krawędziami, 
- krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- okleina w kolorze buk D-381 

S2 
rysunek nr 10 

14 Szafa częściowo otwarta (1800x850x300)(mm)       
- w górnej części szafy trzy półki o wysokości umoŜliwiającej wstawienie akt 

formatu A-4, 
- dolna część z półką w połowie wysokości zamykana drzwiczkami z zamkiem 

typu Yale,  
-  pochwyty do otwierania drzwi metalowe,  
- okucia obwiedniowe metalowe,  
-  blat przykrywający szafę gr 18 mm, wykończony taśmą obrzeŜaną plastikową 

grubości 2 mm typu ABS,  
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- okleina w kolorze buk D-381/ VENGE 
- przód szafy od dołu wykończony listwą cokołową o wysokości 100 mm 

 

S3 
rysunek nr 10/11 

15 Szafa dwudrzwiowa z półkami (1800x850 x300)(mm)      
- z półkami umoŜliwiającymi ustawianie akt o formacie A –4, 
- drzwi z jednym zamkiem centralnym typu Yale,  
- pochwyty do otwierania drzwi metalowe,  
- okucia obwiedniowe metalowe,  
- blat przykrywający szafę gr 18 mm, wykończony taśmą obrzeŜaną plastikową 

grubości 2 mm typu ABS,  
- pozostałe krawędzie wykończone listwą plastikową wykończeniową, 
- okleina w kolorze buk  
- przód szafy od dołu wykończony listwą cokołową o wysokości 100 mm. 

 

S4 
rysunek nr 10/11 
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5. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 
muszą odpowiadać warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano 
– montaŜowych tom I – budownictwo ogólne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, 
jednocześnie określają sposób i jakość wykonania robót, zastosowanych do nich 
materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego. 
Wszystkie prace wykonane zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych 
materiałów budowlanych. 
 

Opracowanie: 


