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1.1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z inwestycjg polegajgcg na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i
ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu
pod nazwg ,Odnowa zabytkowych obiektow i przestrzeni publicznej w Szydtowcu,
poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla
mieszkancéw Mazowsza.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie dotyczgcym w/w inwestycji.

Inwestor :  Miasto Szydtowiec
ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec
1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Spis dziatow STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w STWIORB dotyczg wszystkich robét budowlanych (zaréwno
rozbiorkowych oraz remontowych) i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Numer dziatu | Opis

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
451-2 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPOW
451-3 WYCINKA

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU

452-2 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

452-3 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
452-4 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

452-5 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
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452-6 HYDROIZOLACJE

453. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

453-1 KANALIZACJA SANITARNA

453-2 KANALIZACJA DESZCZOWA

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 ZIELEN

454-2 BETONOWE OBRZEZA

454-3 KRAWEZNIKI

454-4 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

454-5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajgcych sie na
catos¢ uzytkowsa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robo6t i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg rowniez Rysunki,
stanowigcg zatgcznik do Specyfikaciji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci  zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem..

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w
Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany
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Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych
rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy)..
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
Kontraktu.

Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robd6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Whpisy w Ksigzce Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych funkgcji

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
Rob6t oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako
podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci
Robat; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wyko-nawcy przez Inzyniera
/ Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Rob6t po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robo6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji
istotnych Warunkéw Zamaodwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przy-wro-cenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie
co jest odpowiednie.
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Roboty Stale — oznaczajg roboty state, ktére mogg byc¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukohczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamdéwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowié¢ lub
stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogolne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ Ilub
stanowigce czes¢ Robot Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych
z budowag, modernizacjg/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktére sg zalgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych
z budowg, modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe]
lub jej elementu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIORB), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robo6t objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami, dokumentacjg projektowg, STWIORB i ewentualnymi wskazoéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robo6t Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,
materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robo6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie, przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie poOzniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodno $¢ robot z PB i STWIORB

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym
zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i STWIORB.
Dane okreslone w PB i w STWIORB uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w pelni zgodne z PB lub
STWIORB i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
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materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Projekt budowlany

Projekt budowlany dla modernizacji budynku, obejmuje:
— Projekt zagospodarowania terenu.

— Projekt budowlany — architektura.

— Projekt budowlany — konstrukcja.

— Projekty budowlane — branzowe.

— Przedmiary robot.

— Specyfikacje techniczne.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

— oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody

i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow

wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposéb

uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
I ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot
nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Powi gzania prawne i odpowiedzialno $¢ prawna. Stosowanie si € do ustale n prawa i
innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
W sposo6b ciggly powinien informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie

przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;

— miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty
I kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
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jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedbahn w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych bhp.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe,.

Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Akceptowanie u zytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
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badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodita.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania
STWIORB w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédia
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatldw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialtbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materialbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczagc sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie bedg zaptacone.
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Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatow i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami STWIORB.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materialbw musi sie odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materialbw powinny by¢é po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé

przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i STWIORB.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych
materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami
STWIORB, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwest  orskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow roboét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, STWIORB, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jako $ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
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zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzorui nwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikoéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez STWIORB, kazda partia materialu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.7. Dokumenty budowy
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora

i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu

roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedag czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtloszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedstawione Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i

Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazgdaé¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatlgczony oryginat protokotu odbioru
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poszczegolnych elementow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robat,

— iloscig przedmiarowg robat,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu STWIORB,

- iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materialdw z
demontazu podlegajgce utylizaciji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
umownych ptatnosci.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robo6t

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob

zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

— obmiar robo6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokos¢ x gtebokosé x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajgcych,

— odbiorowi czesciowemu, elementéw robaot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisiji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z PB, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg
roboét, zwkaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robét w poszczegoélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub STWIORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
0sob

i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robat (jesli wymagany)

— Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

— Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru robot zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Wykaz wbudowanych urzagdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

— Os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej

wykonanie, okreslone w STWIORB i PB.

Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez

Inspektora Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o

procentowe zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegodlnych elementow robét.

Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne STWIORB

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
niniejszej STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika
budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.
401 z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z pracami rozbidorkowymi w trakcie realizacji inwestycji
polegajgce] na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod nazwg ,Odnowa
zabytkowych obiektéw i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i
dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancéw Mazowsza.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki

obiektow budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie prace objete dokumentacjg
projektowg i wywozu gruzu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot omowiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5
specyfikacji technicznej. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

25



ROBOTY ROZBIORKOWE

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i skladowania podano
w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu, jego uzytkowania omowiono w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu roboOt sprzet nie moze
powodowac uszkodzeh pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy
spetnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

— Samochdd samowytadowczy,

Samochaod skrzyniowy,

Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiorkowych.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu omoéwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdbw z rozbiérek musi odbywacC sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiorkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidérkowych. Gruz bedzie
tadowany do konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
Srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogllne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét
omowiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- upewni¢ sige, ze wszystkie instalacje zostaly odigczone od zasilania w sposob
prawidiowy,

— miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
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— zapoznac pracownikdéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie o0séb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem i Inwestorem.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgce;
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

5.3. Doprowadzenie placu budowy do porz  adku

Po zakohczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej
naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robat.

5.4. WywoOz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i
wywozony na autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogollne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t omoéwiono w czesci
~WVymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robét musi by¢
zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaréw robot oméwiono w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 7 specyfikacji technicznej.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢
robot oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:
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- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m?®],[m?] i [m],
- dla wywozu gruzu i zZtomu z rozbiérki - [m®].

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w czesci
~WVymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegajg zasadom
odbioru robo6t zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczen za wykonane prace omoOwiono w czesci
~WVymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-2 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych
w trakcie realizacji inwestycji polegajgcej na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy
Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydiowcu w ramach realizacji projektu pod
nazwg ,0Odnowa zabytkowych obiektow i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa
funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancow
Mazowsza

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos$¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykopaniu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego giebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds, gdzie:

pd gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]

pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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U= d60/d10, gdzie:

deo  Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]

dio  Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie, zabezpieczenie oraz zasypanie wykopow pod fawy i
stopy fundamentowe pod budowe obiektow budowlanych okreslonych projektem a takze
utylizacje pozostatego urobku.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow
przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac¢ na podstawie wizji
w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, c.o., itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) w jakiej mogg by¢ wykonane te roboty oraz zapewnic
fachowy nadzor techniczny.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopdw — materiaty nie wyst  epuja
2.2. Piasek

Do wykonania podkltadéw pod posadzki nalezy stosowac¢ piasek zwykly (kruszywo
naturalne o wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowaé piasek lub pospoétke zwirowo-
piaskowg (uziarnienie do 50 mm, tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartos¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czgstek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdw
budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ spycharek
gasienicowych 74kW (100KM). W ostatniej fazie robot ziemnych ( 20 cm — nalezy wybraé
recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢
uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki
mechaniczne i mate walce wibracyjne. Wykonawca przystepujacy do wbijania scianki
szczelnej z grodzic powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- wibromiotem o duzej czestotliwosci drgan,

- zurawiem samojezdnym kotowym,
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- ciggnikiem kotowym wraz z przyczepa diuzycows.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowac¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robdét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Grodzice stalowe nalezy
transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
zgodnie z wytycznymi  producenta uwzgledniajgcymi  wymagania  przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu
wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwilocznie
powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo
nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzgdzeh podziemnych i w miare mozliwosci okreslic ich rzeczywiste potozenie.
Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione
przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy
uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego
dla wykonawstwa, wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa
gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchyiki wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z
wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na
wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.
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Nalezy bezwzglednie usungc i catkowicie wybra¢ z dna wykopow fundamentowych grunty
prochnicze i zastgpi¢ je nasypem budowlanym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN — 99/B — 06050 i przepisami BHP.

5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny byc¢
uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.
Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na
wyznaczone przez Inzyniera sktadowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym - 20 cm

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

— przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijakéw ptytowych - 60 cm

Zasypki wykopoéw instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskow zageszczonych co
najmniej tak jak grunty rodzime (lub nasypy budowlane).

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia roéwnowaznej objetosci
gruntow przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotycz gce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania:

- dla nasypéw zageszczanych partiami ok. 0,80 m migzszosci — Is = 0,98

- dla istniejgcych piaskow $rednich i pospoiki — Is = 0,96

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg byc¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé srodki
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w celu ulepszenia gruntdw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi. Po zageszczeniu gruntow pod fundamenty nalezy dokona¢ badan nosnosci
podioza (np. ptyta statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzi¢
pod stalym nadzorem geologa. Dokona¢ odbioru zageszczenia gruntéw.

5.7. Wymagania dotycz gce zabijania s$cianki szczelnej

Zabijanie scianki szczelnej z grodzic stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
montazu opracowang przez producenta materiatu. Do wbijania grodzic powinny by¢
zastosowane wibromtoty o bardzo duzej czestotliwosci uderzeh. Grodzice nalezy wbijac
parami w szablonie montazowym mocowanym prowizorycznie do gruntu, aby uzyskacé
odpowiednig linie zabicia $ciany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako $ci robot

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikdbw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych
jakosci robot.

Doktadnos¢ robat:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdéw
nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej
niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty

kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy
wpisywacé do:

— protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jako s$ci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdllng uwage nalezy zwrécié na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wkasciwosci,

— prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.4. Sprawdzenie zag eszczenia gruntdow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

6.5. Sprawdzenie zabicia $cianki szczelnej

Kontrola zwigzana z zabiciem $cianki szczelnej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét. Kontrola jakosci robo6t powinna obejmowaé nastepujgce
badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badanie materiatdw uzytych nastepuje przez porownanie ich cech z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr
szescienny [m®], mb zabicia $cianki szczelnej.

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z
wymaganiami.

W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazalo sie
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 7.

Odbidr $cianki szczelnej podlega zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbidr Scianki przed przystgpieniem do betonowania
powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami projektu wykonawczego
I postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
Ogollne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 8

Cena 1 metra sze$ciennego [m®] wykonania wykop6w obejmuije:
— wszelkie prace pomiarowe,
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— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikdw zageszczenia

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

Podstawg ptatnosci stanowi cena wykonania 1m w planie scianki zgodnie z dokumentacja
projektowg i obmiarem w terenie.

Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe — wytyczenie trasy scianki,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie szablonu montazowego dla scianki szczelnej,

- whbicie scianki wibromiotem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycjg polegajgcg na zagospodarowaniu
Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydiowcu w
ramach realizacji projektu pod nazwg ,Odnowa zabytkowych obiektéw i przestrzeni
publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury kulturalnej i
turystycznej dla mieszkancéw Mazowsza

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z

- wycinka i karczowanie drzew

- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia krzewdw, drzew, trawniki z esztek
gruzu, gatezi itp..

- WywO0z zanieczyszczen

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac, ewentualne
uszkodzenia napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET

Do wykonywania niniejszych prac nalezy stosowa¢ pity mechaniczne, rebaki,
rozdrabniacze gatezi, ciggniki z osprzetem do prowadzenie prac zwigzanych z wycinkg
drzew.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu i $rodkow
transportowych, ktory nie powoduje ujemnego wptywu na jakos¢ wykonywanej pracy.
Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania powyzszego zadania
winien by¢ w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego. Przewozony materiat
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Karping, pnie, konary, gatezie nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi
posiadajgcymi ostony siatkowe, zabezpieczajgce materiat przed rozrzuceniem w czasie
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z wycinkg drzew nalezy wykonaé przed przystgpieniem do prac
budowlanych.

5.2. Prace zwi gzane z usuni eciem drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usungc¢ korzenie tak,
aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy
nie przekraczata 2%.

Prace zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie drzew i frezowanie pnia do
gtebokosci 10 cm ponizej poziomu terenu wg nastepujgcych warunkow technicznych:
* drzewa Scina¢ na wysokosci max. 0,50 m od poziomu terenu,
» prace prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy pozyskanie max ilosci drewna,
* pnie drzew nalezy pocigé na odziomki o dlugosciach min 8 - 10 mb (w przypadku
drzew wysokich),
* pozyskane drewno z wycinki nalezy sukcesywnie przewozi¢ na okreslone powyzej
place sktadowe, aby unikng¢ jego kradziezy i utrudnien dla ruchu drogowego,
* pien po Scietym drzewie scig¢ (zfrezowac) na gtebokosé 0,10 m ponizej istniejgcego
terenu
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5.3. Odwoz i usuni ecie wyci etych drzew i uzyskanych odpadow:

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypei¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
.,Roboty ziemne...”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki
sposoOb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Drewno pozyskane z wycinki tzn. odziomki nalezy przetransportowac na place sktadowe,
celem protokolarnego jego przejecia. Roztadunek pozyskanego drewna na placu
skladowym winien sie odbywaé w sposob uporzgdkowany przy uzyciu dzwigu lub
samochodu z chwytakiem, gatezie z drzew $cietych nalezy usung¢ i zagospodarowac we
wilasnym zakresie.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Jezeli dopuszczono spalanie ro$linnosci usunietej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono z
zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenhstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z
wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogieh powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg
gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci, co najmniej
30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie
moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktorych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

5.4. Uporz gdkowanie miejsca prac

Po wykonanej $cince Wykonawca winien oczysci¢ i uporzgdkowac¢ pas, roslinnosc
istniejgcg w pasie wykonywania ustugi nie przeznaczona do usuniecia powinna byc przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét okreslono w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt. 6 specyfikacji technicznej. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robot z projektem technicznym pod wzgledem zastosowanych materiatow i
doktadnosci wykonania.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogllne wymagania dotyczagce obmiarow prowadzonych robét okreslono w czesci
~sVymagania ogolne” pkt. 7 specyfikacji technicznej. Jednostkg obmiarowg robot
zwigzanych z cieciem pielegnacyjnym jest 1szt. drzewa, m3 uzyskanego drewna.

Obmiar powinien by¢ dokonywany w terenie w obecnosci Inspektora Nadzoru. Dodatkowe
prace wykonane bez pisemnego upowaznienie Inspektora Nadzoru nie mogg stanowié
podstawy do roszczenh o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne wymagania dotyczagce obmiarow prowadzonych robét okreslono w czesci
~JVymagania ogolne” pkt. 8 specyfikacji technicznej. Roboty podlegajg odbiorowi
koncowemu.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogllne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9 czesci ,Wymagania
Ogodlne”.

10. Przepisy zwi gzane
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODEOZA | PODKEADY Z ZAPRAW | BETONU ORAZ KRUSZYW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale ST omdéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych w trakcie realizacji inwestycji polegajgcej na zagospodarowaniu Placu Rynek
Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji
projektu pod nazwg ,Odnowa zabytkowych obiektow i przestrzeni publicznej w
Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej
dla mieszkahcow Mazowsza

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria  Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

1.2. Zakres stosowania

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m*® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

1.4. Zakres rob6t obj etych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem:

— warstw chudego betonu (podbetonu) o wymaganej grubosci pod fundamentami,
stopami fundamentowymi oraz posadzkami,

— podiozy piaskowych pod projektowanymi konstrukcjami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne,j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania elementow betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialdw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatbw powinien byc¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

Cement

Do zaprawy cementowe] nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykte.

Marka zaprawy do wykonania podkfadéw i sktad zaprawy powinny byé zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte” Ilub aprobatg
techniczna.

Chudy beton
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Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim
i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz sSwiadectwo
zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania.

Materiaty do piel egnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyrownawczej mogg by¢ stosowane:
— folie z tworzyw sztucznych,

- wioknina

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujgcy do robot korzystaé¢ z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowe],

— pompy do betonu,

— przenosnych zbiornikbw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

- elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni
sposOb zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezia
betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujgcymi naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ 1 wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem 0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podlo ze i warstwy wyrdéwnawcze

Podto ze - piasek zag eszczony

Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro
wykonywaé¢ wg ST ,Roboty ziemne”.
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Podktad betonowy

Podktady z betonu pod tawy i stupy, posadzki wykonywac zgodnie z ,SST - Betonowanie
bez zbrojenia” wg projektu konstrukcji.

Optymalng konsystencje betonu wyregulowac dodajgc plastyfikator.

W miejscach okreslonych projektem wykonaé poditoze ze spadkiem.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podiozem. Podloze, na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno byé wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodag.

Warunkiem wykonywania podkfadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza
niz 5°C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podkiadu. Stosowac reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podkiadu i nie naktadaé drobnoziarnistej
zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonac szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.
Wykonac szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci
podktadu, dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, przy diugosci
boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami
nie powinno przekraczaé 5m? przy najwiekszej diugosci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad utrzymywac¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie
folig polietylenowg lub spryskiwanie wodg. miejscach okreslonych projektem wykonac
szlichte spadkowa.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé
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za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i
korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od
12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszank i betonowej i wi gzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5<C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach ot oczenia
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Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy
wczesniej podjgC dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.6. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby piel egnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pOzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres piel egnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Usuwanie deskowa A i stemplowa n

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢é dokonane na
podstawie wynikbw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkow dojrzewania betonu w
konstrukciji.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwno $¢€ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetlomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm a powierzchnia, na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rbwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodze n

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i pordow,
Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.8. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste
i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatly i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badah materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
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Badania podkladéw wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane

w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej.
Jednostkag obmiarowg podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru podkiadow.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki

pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkiady nie powinny byc¢

odebrane.

— podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungc¢ podktad i ponownie
wykonac.

8.2. Odbidér podto zy

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podktadow
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Odbidr gotowych podktadow przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z

betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego

przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w

ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania

wyktadzin stwierdza sie na podstawie porownania wynikbw badan kontrolnych

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

— rownosci podkiadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwu metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkow.

Odbiodr gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej.

Cena 1 m® elementu obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

— whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacje betonu,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania
i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu - Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN-197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowe.
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PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
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452.

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-2 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w trakcie realizacji inwestycji polegajgcej na zagospodarowaniu Placu
Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydiowcu w ramach
realizacji projektu pod nazwg ,Odnowa zabytkowych obiektow i przestrzeni publicznej w
Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej

dla mieszkancow Mazowsza.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria

Opis

45200000-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45260000-0

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

45262000-0

Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz
dachowe.

45262300-4

Betonowanie

45262350-9

Betonowanie bez zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na

celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— ukfladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu,
— wykonaniem fundamentow z betonu
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,,Wymagania ogdélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na
prébkach walcowych wynoszgcej 20 MPa (probka walcowa o wymiarach: $rednica 15 cm,
wysokos¢ 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢é gwarantowang Ry
w MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie R,® - wytrzymatosé (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szeéciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-EN-206-1:2003.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w specyfikacji technicznej w czesci
~Vymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagdania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN-197-1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkow).
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki

betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma

pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac¢

nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3: 1996, PN-EN 196-6: 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie

Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpOzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci

zmiany objetosci:

— wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

— wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci

grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki

nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W

przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze

by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na

otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzagdzenia do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

wewnetrznych scianach).

Podtoza skladow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi

magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢

przechowywana osobno w spos6b umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
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Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloscia cech fizycznych
i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu skladowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaC wylgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane
w placowce badawczej wskazane] przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg
wymagania dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
— zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1 %,
— zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
dla grysow granitowych - do 16%,
dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
— nasigkliwosc¢ - do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawartosc¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
— zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-EN-1744-1:2000.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic¢
w granicach:
- do 0,25 mm —14#19%,
- do 0,50 mm — 33/48%,
- do 1,00 mm —53#76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
— zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

61



BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

— zawartosc zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-EN-1744-1:2000,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepeinym

obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2000,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B0-6714.12,

- 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13,

- o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosc

zanieczyszczen obcych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow

jego petnych badah wg normy PN-EN-12620:2004 oraz wynikéw badania specjalnego

dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami

normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.

przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN-1097-6:2002

dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1008:2004.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie,

— uplastyczniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Betony konstrukcyijne.

Wymagania szczegotowe - Beton

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-EN-206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ - wieksza 0,8MPa (W8)

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003

tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku

zageszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium

Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie

zapewniac niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna

by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych r6zng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik

ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika

w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze

fachowe.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m?® - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz

10C), $rednig wymagana wytrzymatosé na $ciskanie nalezy okreslié jako réwng 1,3 Ry,°.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-

EN-206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-EN-206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki

przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami

okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczaé:

- *20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonaé¢ aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka

opadowego.
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Materialy do szczelin dylatacyjnych.

Wkiadki dylatacyjne tricomerowe lub elastomerowe.

Podmiotowe wktadki dylatacyjne powinny spetniaé wymogi zawarte w aprobatach
technicznych. W zaleznosci od umiejscowienia stosowac jako wkiadki konstrukcyjne lub
dla szczelin roboczych.

Podstawowe wymagania:

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie [ N'mm2] = 10

wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350

wytrzymatosé na rozdzieranie [N/mmz2] = 8

twardos¢ wg Shore'a 62 9 5

zmiana wiasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]

wytrzymato$é na rozcigganie < 9 20

wydtuzenie przy zerwaniu < § 20

3. SPRZET

Ogollne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogoélne" pkt 3
specyfikacji technicznej

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw
powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogollne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w czesci ,,Wymagania
ogolne" pkt 4 specyfikacji technicznej.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15<C,

70 min. - przy temperaturze +20C,

30 min. - przy temperaturze +30C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogollne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogoélne" pkt 5 specyfikacji
technicznej.
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogodlne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujgcej:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposbéb betonowania,

— sposbb transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielegnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania rusztowan, deskowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc¢ otuliny (3cm),

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidiowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

- prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztalttu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-
1:2003 i PN-B-06251 (norma wycofana bez zastgpienia).

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Whytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skiadnikow

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
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Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu skladnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
Z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci
do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przy dylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé¢ butawe w jednym miejscu w czasie
20+30s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.
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Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodag.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywaé¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki beto nowej i wi g@zaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35<T.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15T i wy zszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w hastepne dni co najmniej 3 razy
na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
EN-1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.
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Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rOwnosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierOwnosci
wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na
wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac¢ potgczenia na pioro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage
na uszczelnienie stykdw s$cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek
I poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.

Usuwanie deskowa A i rusztowa n

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych
w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczagcymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

68



BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

c) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢
dokonane po usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania
rozdeskowanych fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy
przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej
konstrukciji.
d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzaé przy zachowaniu
nastepujgcych zasad:
- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,
- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko
czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,
- catkowite usuniecie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropow zatozonej w projekcie wytrzymatosci,
e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru
konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,
- usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:
= dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,
» dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,
» dla belek i podciggdbw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymalosci
betonu,
» dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej
wytrzymatos$ci betonu.
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw,
pokry¢ Srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,
- ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnic z projektantem.

Wykonanie podbetonu (podto  za)

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogoélne" pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania kontrolne betonu
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m® betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN-206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1:2003,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
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ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skiadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:2003:

Rodzaj badania

Metoda badania wg

Termin lub czestos¢ badania

Badania

1) Badanie cementu

sKladnikéy |- CZ2SU Wigzania PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
bet - stato$¢ objetosci jw. kazdej dostarczonej partii
etonu 1_ ohecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymalosci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - sktadu
Ziarnowego PN-EN 933-1
jw. - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 jw.
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
_ _ Przy rozpoczeciu robot i w
Jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN-934-2:2002
jw.  |domieszek PN-EN-480-1:2006
- beton wzorcowy PN-EN-480-2:2006
- 0znaczenie czasu wigzania
Badanie |Urabialnosc PN-EN-206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczag
jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.
Badanie |1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie jw. Po ustalemu re_cepty ' PO
. wykonaniu kazdej partii
betonu |na probkach b
etonu
. o _ PN-EN-12504- .
- 2) Wytrzymatos¢ na sciskanie - 4:2005 W przypadkach technicznie
- badania nieniszczgce PN-EN-12504- uzasadnionych
2:2002
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
jw. 3) Nasigkliwo$é PN-EN-206-1:2003 okresie wykonywania
konstrukciji i raz na 5000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodpornosc¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.
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6.3. Tolerancja wykonania

Wymagania ogoélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian
lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno byé
wieksze niz:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

— =20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— =15 mm przy klasie tolerancji N2.

Slupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdéw i scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian w planie
w stosunku do stupdw i scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

- 20 mm przy L <30 m,

- +0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

- 0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

— = h/300 przy klasie tolerancji N1,

— % h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie
powinno by¢ wieksze niz:
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— =10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci >hl w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

- >h1/300vVn przy klasie tolerancji N1,

— >h1/400vVn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub piyty o rozpietosci L nie powinno byé
wieksze niz:

— % L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— % L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropdéw sgsiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

— =15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

— +20 mm przy Hi <20 m,

- 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

- 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

— 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

— 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretow nie powinno by¢ wieksze
niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i kraw edzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dilugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokosci - 1,5 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokos$ci - 10,0 mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia
tych belek - 2,5 mm,
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— odchytki od rozpietosci projektowych:

belki lub piyty bezzebrowej + 15 mm,

ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.
Odchytki osi scian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstale przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne ustalenia dotyczgce obmiaru robo6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne" pkt 7
specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiaru jest 1 m*® konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie
rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymadgania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczgce odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogoélne" pkt 8
specyfikacji technicznej.

8.2. Zgodno $¢€ robot z dokumentacj a projektow g i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr rob6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbidr ko ncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 9
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-01801:1982 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
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PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

PN-EN 197-1:2002 Cement.

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.
Sklad, wymagania i dla cementu

powszechnego uzytku.

kryteria zgodnosci

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3
objetosci.
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

mineralnych.
PN-EN 933-1

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan.
zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Oznaczanie umownej

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
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PN-B-06714/34
PN-B-32250

PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211

PN-M-47900.00
PN-M-47900.01
PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-1SO-9000
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Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaitu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych,
substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej
powyzej 0,337 mval/dm3 metodg wersenianows.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczng z
tiofluoresceing z kwasem o hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metodag
tiomerkurymetryczng

Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowanie chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru
metodg miareczkowg jodometryczng.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodag
kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta og0lnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe
wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen.
i okreslenia

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gidwne
wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
Ogblne wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogolne wymagania
I badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania
jakoscig i zapewnienie jakosci.

wiasciwosci  kruszyw.

iglaste. Wspdélne

Podstawowe nazwy

ramowe.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
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306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-3 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODtOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykonaniem koryta i profilowaniem oraz
zageszczaniem podioza gruntowego przy realizacji inwestycji polegajgcej na
zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w
Szydiowcu w ramach realizacji projektu pod nazwg ,Odnowa zabytkowych obiektow i
przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury
kulturalnej i turystycznej dla mieszkancow Mazowsza.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
autostrad i drég.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem:

— koryta i wywiezienem nadmiaru ziemi,

— profilowanie i zageszczanie podtoza pod projektowane nawierzchnie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne,j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
czesci ,\Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

W tym przypadku materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4
specyfikacji technicznej.
Transport urobku na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
5 specyfikacji technicznej j.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczes$niejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byc¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw Iub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wigekszych niz co 10 metrow.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drég
korpusu ekspresowych Ruch cezki | Ruch mniejszy

i bardzo od ckzkiego
ciezki

Gorna warstwa o grulici 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na gkbokasci od 20 do 50 cm

od powierzchni podiza 1,00 1,00 0,97
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W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukiadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podifoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiarow pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej
krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej
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*) krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

7 Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dzialce
gruntu podioza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz+10 cmi-5cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierébwnosci nie mogag
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowsg z tolerancjg = 0,5%.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

Ogllne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikaciji
technicznej.

8.2. Zgodno $¢ z dokumentacj a

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
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— zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
- prawidtowos$¢ wykonania robaot.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-4 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wykonaniem warstw odsgczajgcych pod
nawierzchnie przy realizacji inwestycji polegajgcej na zagospodarowaniu Placu Rynek
Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji
projektu pod nazwg ,Odnowa zabytkowych obiektow i przestrzeni publicznej w
Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej
dla mieszkahncow Mazowsza.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
autostrad i drég.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej pod
nawierzchnie - wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce
robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
czesci ,\Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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Materiatem odsgczajgcym jest piasek.

2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:

— szczelnosci,

— zageszczalnosci
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetiaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-1111, dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112.

2.3. Skladowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji techniczne.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podfoza.

4. TRANSPORT

Ogollne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4
specyfikacji technicznej.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
5 specyfikacji technicznej j.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST ,Roboty ziemne przy
wykonaniu wykopéw" oraz ,Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza".
Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo nakitadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane
na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg Iub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby

91



WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy ods aczajaceji odcinaj acej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsgczajgcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdoéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce roboét

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukiadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podifoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania
te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci kruszywa okreslone w dokumentacji
projektowe].
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Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinny
posiadac aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajgcej i odcinajgce;j

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
pomiarow
1 |Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 |ROwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne *' 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6 |Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie * autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 |Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.
Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4
metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20
mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5%. Rdznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrbwnanie i ponowne
zageszczenie.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyze] podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poroéwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od
2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogllne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
odcinajgcej i odsgczajgce).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogllne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Zgodno $¢ z dokumentacj a

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- prawidtowos¢ wykonania robaot.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtéknin obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-5 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w trakcie realizaciji
inwestycji polegajgcej na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz
Skweru Staromiejskiego w Szydiowcu w ramach realizacji projektu pod nazwg ,Odnowa
zabytkowych obiektéw i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i
dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancow Mazowsza.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
I wodnej

45200000-0

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-0 konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz

45262000-0
dachowe

45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.
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1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia konstrukcji taw oraz stop fundamentowych,

— montazem,

— kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robo6t

Stal oraz pr ety zbrojeniowe

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia

niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg

dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

— Srednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplne;j.
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Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretoéw i ozebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Ksztattowniki stalowe

Ksztatltowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikOw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowac elementéw, ktére mialy zmieniong geometrie. Ksztattowniki
przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzehn z zaprawy,
zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub
korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami  normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢é materiat na
petnowartosciowy.

Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykie] stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-

346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji

stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

— za$wiadczenie jakosci,

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

Drut monta zowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
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Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W
szczegoblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢é odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji techniczne,.

4.2. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
5 specyfikacji technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

tgczenie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
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Skrzyzowania pretébw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pr etow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal zabtocong i pokrytg tuszczacg sie rdzg, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pr etow

Dopuszcza sie prostowanie pretdbw za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pr etow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Oddgi ecia pr etow, haki

Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042:1991.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia
rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakoéw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegodlng
uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas

wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal
pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
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Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosié¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdbwnego fundamentow i podpdér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,

0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia giéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

W projekcie przyjeto grubosc¢ otuliny rowng 5 cm.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposoéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy

zachowaniu n/w warunkow:

— zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwieszac¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzenh wytwaorczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio
w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego,

— zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢
podkiadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do

lgczenia pretow o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o

Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Monta z elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200:2000. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$s¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy
tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
witasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym

103



PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywacC za pomocag
przebijakdéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

5.5. Monta z konstrukcii

Montaz na placu budowy
Nalezy tak zorganizowac prace, aby elementy skladowe byty dostarczane w nalezytym
porzadku, a w szczegdlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych
do najmniejszych elementdéw sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, skladowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz
materiatdw niezbednych do wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty
powinny spoczywac na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przemieszcza¢ z nalezytg ostroznosciag. Wykonawcy przypada oczyszczanie ze
zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementow
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglednie opracowac obliczenia budowlane dotyczgce wszystkich
czynnos$ci montazowych, ktore udokumentujg w szczegolnosci:

- wytrzymato$¢ punktow podnosnikowych,

- statecznos¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi

usztywnieniami za pomocg odciggow, jezeli okaze sie to konieczne),

- strzalki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.
Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do
ustawienia i manewrowania dzwigow, jak réwniez do manewrowania specjalnych
konwojow na terenie obiektéw budowlanych juz ukonczonych lub znajdujgcych sie w
poblizu.

Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow
i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i gi_ecie

Podczas prostowania i giecia powinny byC¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegow w
odksztatconym obszarze nie powinny wystgpié rysy i pekniecia.

Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien
i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od
1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubosé mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
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granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,

- pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunagC przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci robdot wykonania zbrojenia polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy

pobra¢ z r6znych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie

badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdbwnego nie
powinno przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej
ich liczby na tym precie,

— rbznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dlugos¢ pretow
poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie
dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
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przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji
projektowe].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikaciji
technicznej.

8.2. Odbidér rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos$¢ z
dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacijg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacijg projektowg liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
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PN-EN-10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-6 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zwigzanych z realizacjg inwestycji
polegajgcej na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod nazwg ,Odnowa
zabytkowych obiektéw i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i
dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancoéw Mazowsza.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub cialo state, skltadajgce sie przede wszystkim z weglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych
oraz fundamentéw, przy uzyciu materialbw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne,j.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
czesci ,\Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robo6t

Tasma uszczelniaj gca

Tasma uszczelniajgca stuzy do wzmacniania elastycznych powtok wodoszczelnych w
miejscach narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, przejs¢ rur instalacyjnych itp.
Zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod okladzinami z ptytek ceramicznych.
Moze by¢ stosowana na podtogach i na scianach, wewnatrz oraz na zewnagtrz budynkow.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgca
Wymaogi techniczne:

— Grubosé: 0,20 mm,

- masa powierzchniowa: 190 g/m?,

— wytrzymatos¢ na rozdzieranie: = 60 N/mm,

— przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h: nie przesigka
- opo6r dyfuzyjny: = 600 m? hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.

Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka petni funkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod
budowlanych. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddéw sasiednich
arkuszy folii tasmag uszczelniajgcg i obustronnie klejaca.

Wymoaqi techniczne:

— grubos¢: 0,20 mm,

- masa powierzchniowa: 85 g/m?,

— wytrzymatos$¢ na rozdzieranie poprzeczne: = 120 N/mm,

— wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdtuzne: = 100 N/mm,

— rownowazna warstwa powietrza: 0,02 m,

— paroprzepuszczalnosé: = 1200 g/m224h,

— wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811: >1000,
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- zakres temperatur: -40 do +80°C,

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia,

— odpornos¢ na promienie UV: 4 miesigce.

Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacje w warstwach dachu i posadzek.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i
wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie
podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem sg
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25C), dlatego mo zna je uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe pap
zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub
widknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i
posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszag
posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materialem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest
zgodny z ogolnymi zasadami wykonywania zabezpieczenn wodochronnych. Rdéznice
dotyczgce zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych,
zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wiasciwosci pap
nowej generacji, a mianowicie:

— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do

przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom.

Abizol R — roztwor asfaltowy

Abizol to asfaltowy roztwor gruntujacy, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, do
stosowania pod papy termozgrzewalne i witasciwe hydroizolacje bitumiczne. Formuta
preparatu zostata wzbogacona specjalnymi substancjami umozliwiajgcg gtebokie wnikanie
w podioze. Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podiozem, niwelujg takze
jego mikropekniecia. Zastosowanie kauczuku syntetycznego oraz specjalnych dodatkow
zwiekszyto odpornos$¢ powtok izolacyjnych na spekania podobne do tych wystepujacych
na asfaltowych nawierzchniach drog. Abizol R ogranicza niszczgce dziatanie mrozu
i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajgcych procesow marzniecia i odwilzy.

DANE TECHNICZNE:

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +5°C do +35°C

Pytosucho$¢: po 6 godzinach

Czas schniecia: 12 godzin

Zuzycie: 0,2 — 0,3 kg / m2 na jedng warstwe

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do

eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikbw do zgrzewania, drobnego sprzetu

budowlanego i elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne s3:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maly palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

— ndéz do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe bgdz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek

z pap zgrzewalnych. Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ diugos¢ min. 15 m, aby

umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej.

Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych

(szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygladzania oraz do sprawdzania

poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy

i wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w

tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap

zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowaé sprzet gasniczy w postaci

gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy

zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta
i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Rolki pap, jak i pozostate materiaty izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim
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przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikdbw. Rolki powinny byé magazynowane w pozycji stojgcej
w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojgce], zabezpieczone przed przewracaniem sie
i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase
bitumiczng i1 proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w
pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
5 specyfikacji technicznej j.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podio za

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania poditoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowe] nalezy oczysci¢ z gruzu
i ziemi. Woystajgce czesci fundamentdw nalezy potraktowa¢ ze szczegolng
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosc¢
czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyrowna¢ zaprawg
cementowg, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone,
nosne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowaé) zas naroza odpowiednio
zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem.
Promien zaokrgglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.

5.4. Tasma uszczelniaj gca
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Tasme uszczelniajgcg umieszcza sie miedzy warstwami materialtdbw uszczelniajgcych.
Nalezy nanie$S¢ pierwszg warstwe powitoki, przytozy¢ tasme w narozach, szczelinach
dylatacyjnych, miejscach przejs¢ rur instalacyjnych itp., docisng¢ i zatopi¢ pokrywajgc
drugg warstwg materiatu uszczelniajgcego. W przypadku uszczelniania dylatacji nalezy
wcisng¢ tasme w szczeline i uformowac na jej sSrodku zagtebienie zapewniajgce mozliwosc
odksztatcen. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5C do +25<T.

5.5. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej
i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej
W przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd
budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe, za wyjgtkiem posadzki na parterze, gdzie folia budowlana jest podwdjna
(x2). Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofaldowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uklada sie zgodnie z kierunkiem sptywu woéd. Szczelnosé
ukltadéw zapewnia sie poprzez Kklejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasmg
uszczelniajgcg i obustronnie klejgca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow okalajgcych
tasmg klejgcg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc taty z
zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

Geowtdknine ukilada sie analogicznie jak folie polietylenowa, na sucho, bez klejenia
arkuszy miedzy sobg. Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm.

Folia drenazowa z geowldkning stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw
konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wptywem sgczacej sie wody. Szczelnos¢ uktadu
zapewnia sie przez zakfad folii zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech
rzedéw kubetkow lub dodatkowo przez sklejenie zaktadu. Mate drenazowg mozna
wykonac¢ stosujgc oddzielnie warstwy folii kubetkowej i geowtdkniny.

5.6. lzolacje papowe

Gruntowanie podto za

Materiat gruntujgcy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej
papy.
|zolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie
ze stanem podioza, dokona¢ pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustéw, wielkos¢ spadkéw izolowanych
powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegoélnych pasow papy.

Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke gruboziarnista,
wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢é pas masy asfaltowe] szer. min 8 cm nie
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pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
powinna byc¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej nizz. 0C w przypadku pap modyfikowanych. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20<C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnychw przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do
izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.
Pasy papy nalezy ukiada¢ rownolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni,
z zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy
ja rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch
koncow do srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w
celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodnie]
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rbwnomiernym rozwijaniem rolKki.

Pracownik wykonuje te czynnosc, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej diugosci zgrzewu. W
przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé
zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy
tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakiady:

— podtuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegdllnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikngé
zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikdbw uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy oceni¢ jej
wyglad zewnetrzny. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych
krawedziach i rownomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy
powinna byc¢ pokryta folig antyadhezyjng z tworzywa sztucznego.

Pape nalezy klei¢ do podtoza z wykorzystaniem wihasciwosci samoprzylepnych masy
asfaltowej znajdujgcej sie od spodniej strony wyrobu.

Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa podkladowa na termoizolacji
ze styropianu, jednoczesnie jako ochrona dla styropianu przed dziataniem wysokiej
temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.
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Izolacje z Abizolu

Podtoze nie moze by¢é zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe
odrdzewié. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyrownac¢ zaprawg cementowa.
Abizol stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymieszaC. Pierwszg warstwe Abizolu R
naktada¢ poprzez wtarcie w podioze szczotkg dekarskg lub pedzlem. W przypadku
wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naklada¢ 2-3 warstwy Abizolu R,
kazdg warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub
metodg natrysku. Nie stosowac¢ pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na staty
pobyt ludzi.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badah doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej. Jednostkg obmiarowg powierzchni izolaciji stanowig m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogllne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbioér podto zy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezel
odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.
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8.3. Zgodno $¢ z dokumentacj a

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelnose.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatow budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemoOw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatbw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych

producentéw.
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453-1 KANALIZACJA SANITARNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych 2z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej
zwigzanych z inwestycjg polegajgcg na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy
Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod
nazwg ,Odnowa zabytkowych obiektow i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa
funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancow
Mazowsza

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania Sciekdw

1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Techniczny  mi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarnej, zakres prac obejmuje:
- budowa sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej .

1.4. Podstawowe poj ecia.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow
gospodarczych i przemystowych z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni $ciekow.
Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezcisnieniowego transportu
Sciekow.

Kanalizacja ttoczna - rurocigg podziemny, stuzgcy do transportu $ciekdw pod cisnieniem

na wyzszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu
i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu
Sciekow.
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Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczgca kanaty dochodzgce na réznych
wysokosciach, w ktorej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
zewnetrzny odcigzajgcy przewod pionowy.

Studzienka odpowietrzaj gca - studzienka na rurociggu ttocznym, w Kktorej rurocigg
ciSnieniowy wyposazony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach
sieci .

Studzienka odwadniaj gca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktérej rurocigg
cisSnieniowy wyposazony jest w armature umozliwiajgcg oprdznienie rurociggu
ci$nieniowego, montowana jest w najnizszych punktach sieci .

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzgdzenh
kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza czesS¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wilazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze.
Piyta przykrycia studzienki  — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode
terenowg ewentualnych przeciekow.

Wopust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzgdzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub og6inosptawnej.

Kratka sciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do
wpustu ulicznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
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Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Rurociaggi z rur polietylenowych

- Ksztattki polietylenowe

- Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o srednicy 1200mm
Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- Ciggnik siodtowy z naczepg 16t

- Koparka ggsienicowa 0,25m3

- Samochaod dostawczy do 0,9t

- Samochod samowytadowczy 5t

- Samochaod skrzyniowy 5t

- Samochod skrzyniowy 5-10t

- Ubijak spalinowy 200kg

- Wycigg towarowo-osobowy 1.0t

- Wycigg wolnostojgcy elektryczny 0,5-0,75t

- Zageszczarka wibracyjna

- Zgrzewarka doczotowa do rur PE

- Zuraw samochodowy 4t

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i ksztattek

Transport i skladowanie rur i ksztalttek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas procesu
tak, aby wyroby nie bylty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w
odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach
prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie moga by¢ diuzsze niz 1m. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos¢ sktadowanie rur w czasie
transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz:

- 1,2m dla rur PP-R do cieptej wody

- 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu.
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi
z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgc rury
"wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do
Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie skladowanie rur
na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym
uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych (szczegolnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia
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mozna stosowac plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajgce $wiatta. Temperatura
przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30C. Przy transporcie i sktadowaniu rur z
PVC w temperaturach bliskich OC i ujemnych nale zy zachowa¢ wiekszg ostroznosc,
unikajgc duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unika¢ mozliwosci
zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pekniecia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 36 miesiecy dla rur czarnych cisnieniowych

- 24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze

- do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.2. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu
przeznaczeniu.

Studzienki mozna transportowaé w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, aby nie
spowodowaé uszkodzen scian i kroccow. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy
uwzgledni¢ catkowitg wysoko$¢ transportowanych elementow po zatadowaniu, aby nie
przekroczy¢ oficjalnych dopuszczen drogowych. Platforma transportowa powinna miec
wyktadzine tekturowg lub materiatowg, w celu wyeliminowania bezposredniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktorych ostre krawedzie, moglyby studzienke
uszkodzi¢. Studzienka podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podioza
platformy aby uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu
wiekszej ilosci studzienek nalezy zwroci¢ uwage aby studzienki nie stykaly sie miedzy
sobg w sposOb umozliwiajgcy ich uszkodzenie lub ich elementow. Powierzchnie styku
nalezy oddzieli¢ materiatem zabezpieczajgcym (np. tekturg).

Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studzienki. Jezeli
studzienki transportowane sg na drewnianych platformach roztadunek i zatadunek moze
odbywac¢ sie za pomocg wozkéw widtowych. W innych przypadkach studzienki mozna
zatadowywac¢ na platforme transportowg lub je roztadowywaé za pomocg paséw. Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych czy tancuchéw. Podczas transportu, skladowania,
zatadunku i roztadunku studzienek, nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowac sie do
przepiséw zwigzanych z transportem.

Studzienki mogg by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sg
dla polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie
lub w przypadku ich duzej wysokosci, studzienki mozna potozy¢ na boku, uwazajgc na
kré¢ce wlotowe i wylotowe. Nalezy zwroci¢ uwage aby kro¢ce nie odksztatcaty sie pod
ciezarem studzienki lub w wyniku nierowno$ci terenu nie opieraly sie bezposrednio na
podtozu.

3.3. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac¢ sie przy wykorzystaniu dowolnych
dostepnych srodkéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewozonych materiatdbw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkOw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkéw, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
narazenia na temperatury przekraczajgce granice okreslone  wymaganiami
technologicznymi.
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4.5. Transport urz adzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem ciezarowym. Zatadunek
i wyladunek nalezy przeprowadzacC recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiednie]
nosnosci z wykorzystaniem uchwytow transportowych.

Prace zatladowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odnosnymi przepisami
BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po
nierownosciach, jak réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu
dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego srodki.

Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobéw.

Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzgdzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem sie. Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich
materiatdw nalezy zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wst epne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
budowg kanalizacji sanitarnej . Catosc prac przebudowania kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

1. Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej rozdzielczej stanowig
Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi
kanalizacji sanitarnej przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktéw zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci.

2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac
przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

3. Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod
istniejgcymi  drogami. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposéb
zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia.

4. Materiat z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

6. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizacje sanitarng cisnieniowg nalezy wykonywaé recznie Ilub
mechanicznie, o $cianach pionowych. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna byc¢
dostosowana do srednicy przewodu i wynosi 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.
Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywang ziemie nalezy
skladowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyc
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
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Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m. Dla
wykopow o $cianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢
usunieta recznie. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi
ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem
na wysokosc¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Goérne
krawedzie celownikoéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg
niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot
montazowych. Po wykonaniu podsypek, rob6t montazowych oraz obsypek rurociggoéw (z
pospoiki) wykopy zasypacé gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametrow zageszczania.
Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w
chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584
oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podlo ze

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwykiego o grubosci
minimum 15 cm. Podsypke

nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-
83/8836-02

5.4.1. Podio ze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu
spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe
lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z
jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody; dostepem i dziataniem
korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponize]
poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19].

5.4.2. Podto ze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

- podioze zwirowo-piaskowe Ilub tluczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych
stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu; przy
gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);

W razie koniecznosci obetonowania rur.

- mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, maito scisliwych i nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co
najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci okreslonego odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podioza
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ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci poditoza od przewidywanej w Dokumentacii
Projektowej nie powinno by¢é wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm. Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.5. Ogolne warunki uktadania ruroci  ggu

Po wykonaniu wykopdéw i przygotowaniu podioza mogg by¢ wykonywane prace
montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone
wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych
uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢
opuszczane powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrgzkiem powieszonym
na tréjnogach, a rury o duzych srednicach (ochronne) za pomocg dzwigu. Kazda rura po
umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej
dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny by¢
unieruchamiane przez pokrycie glebg na srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta
zmienia¢ swej pozycji dopoki potgczenia nie bedg uszczelnione. Potgczenia powinny byc
pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie przeprowadzona proba szczelnosci.
Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogg przekraczac¢

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie
mozna poprawia¢ przez umieszczanie pod spodem elementow statych, jak kawalki
drewna, kamienie, itp. Na kohcu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi byc
zabezpieczony przed dostaniem sie piasku lub wody deszczowej przez zatkniecie dobrze
przylegajgcym przykryciem. Po skontrolowaniu utozenia rurociggu i probie szczelnosci
rury powinny byé zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich
sptywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury muszg by¢ umieszczone na mniejszych
gtebokosciach, muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwg zuzlu (zuzel
nie moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego).
Projektowana przytgcze powinna by¢ zmontowana przy uzyciu rur PVC, na ci$nienie nie
mniejsze niz PN 10 bar, potgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Wykorzystane
mogag by¢ tylko rury z biezgcym atestem.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od rodzaju gruntu moze wystgpic
konieczno$¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu. Dla kanalizacji
sanitarnej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg Robot wzglednie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.
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5.7. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla rurz PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkow na ztgczach;
etap Il- po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen;

etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1].
Materiat zasypu powinien by¢

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej ST-KSO1 i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205 [14].

5.8. Laczenia elementdw ruroci agu.

Elementy wykonane z PVC mogg by¢ tgczone, oprocz elementéw z PVC, rowniez z
elementami wykonanymi z innych materiatéw, takich jak : zeliwo, stal, PE itp.. Za$
tgczenie odbywa sie za pomocg zigcz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

- kielichowych z pierscieniem gumowym, (specjalng wktadkg i ksztattkami przejsciowymi -
elementy z PVC z elementami zeliwa),

- kielichowo - kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z
elementami z zeliwa i stali),

- kielichowych - klejone (elementy z PVC),

- nasuwkowych - z pierécieniem gumowym (elementy z PVC),

- nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

- dwuzigczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE).

Przy wykonywaniu potgczen kielichowych z pierscieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy
bosy koniec rury (ksztaitki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Odcinki rur
zakupione u producenta

powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong
uszczelke. Wewnetrzna powierzchnia kielicha i zewnetrzna powierzchnia konca bosego
powinny by¢ oczyszczone i osuszone, nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia
pierscienia i dokladnosc¢ jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego konca rury w
kielich mozna uzy¢ wciskarek roznego typu, ufatwiajgcych te czynnosc¢ lub recznie.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementéw.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z
pierscieniem gumowym.

Wykonanie potgczen klejonych wymaga spetnienia okreslonych warunkow. Warunki te
dotyczg zaréwno, jakosci kleju, jak i zachowania doktadnej procedury wykonywania ztgcza
okreslonej przez producenta rur i kleju. Niezaleznie od powyzszych wymagan i rodzaju
uzywanego kleju, konieczne jest doktadne odtluszczenie, zeszlifowanie, umycie i
wysuszenie zewnetrznej powierzchni bosego konca rury i wewnetrznej powierzchni kielich
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przed przystgpieniem do nakiadania kleju. Nalezy unikaé¢ Kklejenia przewodoéw w
temperaturze ponizej 5°C.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢
przy cisnieniu roboczym i probnym. Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajow
zlacz sg podawane przez producentow wyrobdw z tworzyw sztucznych. Przy
wykonywaniu potgczen, nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich wymagan i
wskazowek.

5.9. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukiadac recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrécié uwage na
wlasciwe ustawienie kregow i piyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/
znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonac
rownolegle z budowg kanatow deszczowych.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé
nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek.
Zastosowano wihazy typu ciezkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoéch
rzedach,

w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy
stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.10. Préba szczelno sci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewod kanalizacyjnych nalezy napetni¢ wodg i
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +1 stopieh Celsjusza. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uznac¢ za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

5.11. Ochrona przed korozj a

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potgczeniowych, $ciekowych,
oraz wylotow nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,R"i 1 x. Abizolem ,P”
lub innym srodkiem o poréwnywalnej jakosci.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowa¢ 2 x Abizolem ,R” i 2
x Abizolem ,P” lub innym srodkiem o poréwnywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg
podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajgcg do scian,
siegajacg 0,5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpietrzonych wéd w studzienkach. Potgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki
powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi

zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymaganiami

Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktorg moze

kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przyst gpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—  okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—  okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

—  ustalenie metod wykonania wykopéw,

—  ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-B-
06050, PN-B-10725 i PN-B- 10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie metod wykonania wykopoéw,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zigczy,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacji sanitarnej ( w
tym: badanie podtoza, izolacji, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu
przewodow i armatury),

— badanie szczelno$ci przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.
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6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 5 cm,
réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2
cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekroczyé¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodow
+ 2 cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera

ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST | wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materiatdw i robot powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

7.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a
mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowag $cian wykopdw,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odblor robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow i z tworzywa sztucznego PE bez
wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow oraz dla przewodow z rur i PVC, w
przypadku utozenia ich w wykopach o scianach umocnionych, zas$ dla przewodéw
utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych
oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

NoakwNpE
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Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbiér ko ncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

8. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdow badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych),

9. badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

10.badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie

protokétu, szczegdétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez

nadzér techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za

doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego

przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato

spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w

zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co

najmniej nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoly odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktore po
zakonhczeniu robot budowlanych zostaty zakryte,

e) Protokoty préb szczelnosci przewodow instalacii,

f) Protokoty wykonania ptukania kanalizacji sanitarnej,

g) Swiadectwa badan jakosci wodly.

7.4. Odbi6r warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

—sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

—badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukohczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-B-10725),

—badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez
Inzyniera oraz czilonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezel
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.
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Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt.
9

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Jednostka obmiarowa wyrazona jest w mb.

Cena jednostkowa montazu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— rozbidrka nawierzchni,

— wykonanie przeciskow,

— zakup i dostawe materiatow,

— wykonanie wykopu wraz z umocowaniem scian wykopu,

— wykonanie blokéw oporowych,

— przygotowanie podtoza pod rury,

— zmontowanie i utozenie rur,

— wykonanie zigczy,

— wyregulowanie osi i spadku rurociggu,

— ptukanie rur,

— wigczenie do istniejgcej sieci,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

- odwOz nadmiaru gruntu,

— odtworzenie nawierzchni,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— koszt nadzoru uzytkownika,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze".

3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze".

5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

6) PN-H-74051-2:1994 - "Wiazy kanatowe. Klasy B125, C250".

7) PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

8) PN-B-10725 - "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania".

9) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".
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10) BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

11) BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania
techniczne".
12) BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania
techniczne".

13) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana
przez producenta rur.

14) KB-38.4.3/1/-73 - Ptyty pokrywowe.

15) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom lI,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal”, 02-656 Warszawa, ul Ksawerow 21

16) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
w 1996 roku.
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453-2 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej
zwigzanych z inwestycjg polegajgcg na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy
Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod
nazwg ,Odnowa zabytkowych obiektow i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa
funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancow
Mazowsza

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania Sciekdw

1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Techniczny  mi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji deszczowej, zakres prac obejmuje:
- budowa kanalizacji deszczowej

1.4. Podstawowe poj ecia.

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna  — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw
odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych
warunkach w przypadku czesciowego napetnienia. Kanalizacja deszczowa jest
przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezcisnieniowego transportu
Sciekow.

Kanalizacja ttoczna - rurocigg podziemny, stuzgcy do transportu $ciekdw pod cisnieniem
na wyzszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach sciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu
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i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu
Sciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczgca kanaly dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej $cieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
zewnetrzny odcigzajgcy przewdd pionowy.

Studzienka odpowietrzaj gca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktérej rurocigg
ci$nieniowy wyposazony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach
sieci

Studzienka odwadniaj gca - studzienka na rurociggu tlocznym, w ktdérej rurociag
ciSnieniowy wyposazony jest w armature umozliwiajgcg oprdéznienie rurociggu
ciSnieniowego, montowana jest w najnizszych punktach sieci

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Komora robocza — =zasadnicza czesS¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wilazowy — szyb potagczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
Ptyta przykrycia studzienki  — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode
terenowg ewentualnych przeciekéw.

Whpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzgdzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawnej.

Kratka sciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do
wpustu ulicznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtbw — w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materialy lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatléw i
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elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczagcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

- Rurociaggi z rur kanalizacyjnych PVC SN8

- Ksztaltki z PVC

- Rury stalowe - ochronne

- Separator

- Pompownia wody deszczowej

- Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o srednicy 1200mm
- Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 600mm

- Studzienki sciekowe uliczne betonowe

- Zawory zwrotne

Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- Ciggnik siodtowy z naczepq 16t

- Przyczepa dtuzycowa 10t

- Koparka ggsienicowa 0,25m3

- Samochaod dostawczy do 0,9t

- Samochod samowytadowczy 5t

- Samochaod skrzyniowy 5t

- Samochod skrzyniowy 5-10t

- Ubijak spalinowy 200kg

- Wycigg towarowo-osobowy 1.0t

- Wycigg wolnostojgcy elektryczny 0,5-0,75t

- Zageszczarka wibracyjna

- Zuraw samochodowy 4t

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i ksztattek

Transport i skladowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas procesu
tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w
odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach
prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie mogg by¢ diuzsze niz 1m. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos¢ sktadowanie rur w czasie
transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz:

- 1,2m dla rur PP-R do cieptej wody

- 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu.
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z
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tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi
z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgc rury
"wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do
Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie skladowanie rur
na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym
uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych (szczegodlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia
mozna stosowac plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajgce Swiatta. Temperatura
przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30C. Przy transporcie i sktadowaniu rur z
PVC w temperaturach bliskich OC i ujemnych nale zy zachowac¢ wiekszg ostroznosc,
unikajgc duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unika¢é mozliwosci
zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzic do pekniecia rury. Okres
skladowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 36 miesiecy dla rur czarnych cisnieniowych

- 24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze

- do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.2. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu
przeznaczeniu.

Studzienki mozna transportowa¢ w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, aby nie
spowodowaé uszkodzen scian i kroccow. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy
uwzgledni¢ catkowitg wysokos¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, aby nie
przekroczy¢ oficjalnych dopuszczen drogowych. Platforma transportowa powinna miec
wyktadzine tekturowg lub materialowg, w celu wyeliminowania bezposredniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktorych ostre krawedzie, mogtyby studzienke
uszkodzi¢. Studzienka podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podioza
platformy aby uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu
wiekszej ilosci studzienek nalezy zwréci¢ uwage aby studzienki nie stykaty sie miedzy
sobg w sposéb umozliwiajgcy ich uszkodzenie lub ich elementéw. Powierzchnie styku
nalezy oddzieli¢ materiatem zabezpieczajgcym (np. tekturg).

Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studzienki. Jezeli
studzienki transportowane sg na drewnianych platformach roztadunek i zatadunek moze
odbywaé sie za pomocg wozkéw widtowych. W innych przypadkach studzienki mozna
zaladowywac¢ na platforme transportowg lub je roztadowywaé za pomocg paséw. Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych czy tancuchéw. Podczas transportu, skladowania,
zatadunku i roztadunku studzienek, nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowac sie do
przepiséw zwigzanych z transportem.

Studzienki mogg by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sg
dla polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie
lub w przypadku ich duzej wysokosci, studzienki mozna potozy¢ na boku, uwazajgc na
kr6¢ce wlotowe i wylotowe. Nalezy zwroci¢ uwage aby kro¢ce nie odksztatcaty sie pod
ciezarem studzienki lub w wyniku nierowno$ci terenu nie opieraly sie bezposrednio na
podtozu.

3.3. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych
dostepnych srodkéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz
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zabezpieczenie przewozonych materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.
Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkow, ktore nie
spowodujg segregaciji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
narazenia na temperatury przekraczajgce granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

4.5. Transport urz adzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem ciezarowym. Zatadunek
i wytadunek nalezy przeprowadzac recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej
nosnosci z wykorzystaniem uchwytow transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odnosnymi przepisami
BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po
nierdwnosciach, jak rbwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu
dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego srodki.

Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow.

Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzgdzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem sie. Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich
materialdw nalezy zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wst ¢pne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
budowg kanalizacji deszczowej. Catos¢ prac przebudowania kanalizacji deszczowej
nalezy wykonac¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

1. Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej rozdzielczej stanowig
Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi
kanalizacji deszczowej przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktéw zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci.

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé
przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

3. Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod
istniejgcymi  drogami. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposéb
zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia.

4. Materiat z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

6. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
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5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizacje deszczowg nalezy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie, o
Scianach pionowych. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Wykop nalezy prowadzi¢
od miejsca odgatezienia z istniejgca siecig kanalizacyjng. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajgcej 20m. Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykonac
umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac
15 cm ponad powierzchnie terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdéw ostatnia
warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usunieta recznie. W trakcie realizacji rob6t ziemnych
nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mieC wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikOw nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzic¢
codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych. Po wykonaniu podsypek, roboét
montazowych oraz obsypek rurociggbw (z pospoiki) wykopy zasypaé gruntem
umozliwiajgcym uzyskanie parametrow zageszczania. Wykopy w projektowanych
nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielencach
(dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ST-02.01.00
Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z
warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podlo ze

Dla sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac podsypke z piasku zwyktego o grubosci
minimum 15 cm. Podsypke

nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-
83/8836-02

5.4.1. Podio ze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu
spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe
lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z
jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody; dostepem i dziataniem
korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej
poziomu podioza naturalnego. Badania podioza naturalnego wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19].

5.4.2. Podto ze wzmocnione (sztuczne)
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
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- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

- podioze zwirowo-piaskowe Ilub tluczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych
stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o maitej grubosci po ich usunieciu; przy
gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

W razie koniecznos$ci obetonowania rur.

- mieszane - ziozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, maito Scisliwych i nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co
najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po proébie
szczelnosci okreslonego odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza
ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci poditoza od przewidywanej w Dokumentacii
Projektowej nie powinno by¢é wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm. Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.5. Ogolne warunki uktadania ruroci  ggu

Po wykonaniu wykopdéw i przygotowaniu podioza mogg by¢ wykonywane prace
montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone
wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych
uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢
opuszczane powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrgzkiem powieszonym
na tréjnogach, a rury o duzych srednicach (ochronne) za pomocg dzwigu. Kazda rura po
umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej
dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny by¢
unieruchamiane przez pokrycie glebg na srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta
zmienia¢ swej pozycji dopoki potgczenia nie bedg uszczelnione. Potgczenia powinny byc
pozostawione bez przykrycia, dopéki nie zostanie przeprowadzona proba szczelnosSci.
Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogg przekraczac¢

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie
mozna poprawia¢ przez umieszczanie pod spodem elementoéw statych, jak kawatki
drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi byc
zabezpieczony przed dostaniem sie piasku lub wody deszczowej przez zatkniecie dobrze
przylegajgcym przykryciem. Po skontrolowaniu utozenia rurociggu i probie szczelnho$ci
rury powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich
sptywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury muszg by¢ umieszczone na mniejszych
gtebokosciach, muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwg zuzlu (zuzel
nie moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego).
Projektowana przytgcze powinna by¢ zmontowana przy uzyciu rur PVC, na ci$nienie nie
mniejsze niz PN 10 bar, potgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Wykorzystane
mogag by¢ tylko rury z biezgcym atestem.
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5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji deszczowe] w zaleznosci od rodzaju gruntu moze wystgpic
konieczno$¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu. Dla kanalizacji
deszczowej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg Robot wzglednie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.7. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla rurz PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkow na ztgczach;
etap Il- po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen;

etap IlI - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1].
Materiat zasypu powinien by¢

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgacych zageszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej ST-KSO1 i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205 [14].

5.8. Laczenia elementdw ruroci agu.

Elementy wykonane z PVC mogg by¢ tgczone, oprocz elementéw z PVC, rowniez z
elementami wykonanymi z innych materiatéw, takich jak : zeliwo, stal, PE itp.. Za$
tgczenie odbywa sie za pomocg zigcz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

- kielichowych z pierscieniem gumowym, (specjalng wktadkg i ksztattkami przejsciowymi -
elementy z PVC z elementami zeliwa),

- kielichowo - kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z
elementami z zeliwa i stali),

- kielichowych - klejone (elementy z PVC),

- nasuwkowych - z pierécieniem gumowym (elementy z PVC),

- nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

- dwuzitgczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE).

Przy wykonywaniu potgczen kielichowych z pierscieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy
bosy koniec rury (ksztaitki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Odcinki rur
zakupione u producenta

powinny mieé takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong
uszczelke. Wewnetrzna powierzchnia kielicha i zewnetrzna powierzchnia konca bosego
powinny by¢ oczyszczone i osuszone, nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia
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pierscienia i doktadnosc¢ jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego konca rury w
kielich mozna uzy¢ wciskarek roznego typu, ufatwiajgcych te czynnosc¢ lub recznie.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementéw.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z
pierscieniem gumowym.

Wykonanie potgczen klejonych wymaga spetnienia okreslonych warunkow. Warunki te
dotyczg zaréwno, jakosci kleju, jak i zachowania doktadnej procedury wykonywania ztgcza
okreslonej przez producenta rur i kleju. Niezaleznie od powyzszych wymagan i rodzaju
uzywanego kleju, konieczne jest doktadne odtluszczenie, zeszlifowanie, umycie i
wysuszenie zewnetrznej powierzchni bosego konca rury i wewnetrznej powierzchni kielich
przed przystgpieniem do nakladania kleju. Nalezy unika¢ Kklejenia przewodéw w
temperaturze ponizej 5°C.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é
przy cisnieniu roboczym i prébnym. Szczego6towe warunki montazu réznych rodzajow
zlagcz sg podawane przez producentow wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy
wykonywaniu potgczen, nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i
wskazowek.

5.9. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukiadac¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na
wilasciwe ustawienie kregow i piyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/
znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonac
réownolegle z budowg kanatéw deszczowych.

Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé
nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Zastosowano wiazy typu ciezkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowaé mijankowo w dwoch
rzedach,

w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy
stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.10. Préba szczelno sci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewdd kanalizacyjnych nalezy napetni¢ wodg i
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +1 stopien Celsjusza. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uznac¢ za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

5.11. Ochrona przed korozj a

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potgczeniowych, $ciekowych,
oraz wylotow nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,R"i 1 x. Abizolem ,P”
lub innym srodkiem o poréwnywalnej jakosci.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowa¢ 2 x Abizolem ,R” i 2
x Abizolem ,P” lub innym srodkiem o poréwnywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wilazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg
podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajgcg do Scian,
siegajgcg 0,5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
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podpietrzonych wéd w studzienkach. Potgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki
powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptaciji
Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktdrg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przyst gpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na
celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
—  okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—  okreslenie stanu terenu,
—  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodag,
—  ustalenie metod wykonania wykopéw,
—  ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme PN-B-06050, PN-

B-10725 i PN-B-

10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie metod wykonania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowe] i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwaorce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zigczy,
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badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),
badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym ( w tym:
badanie podioza, izolacji, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu
przewodow i armatury),

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 5 cm,
roéznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2
cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekroczyé¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodow
+ 2 cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera

ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatdw i rob6t powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

7.2.0dbi6r robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowsg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Nook,rwhE
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Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu
na sposob prowadzenia wykopéw oraz dla przewodow z rur i PVC, w przypadku utozenia
ich w wykopach o scianach umocnionych, zas dla przewodoéw utozonych w wykopach
nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbiér ko ncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),
* badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukohczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
» badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegOlowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér
techniczny oraz czionkow komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej
nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoly odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po

zakonczeniu rob6t budowlanych zostaly zakryte,

e) Protokoty préb szczelnosci przewodéw instalacii,

f) Protokoty wykonania ptukania i kanalizacji deszczowej,

g) Swiadectwa badan jakosci wodly.

7.4. Odbior warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

—  sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajgce na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3
normy PN-B-10725),
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- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczego6towo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru warunkowego nalezy uznac¢ za dokitadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catlego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopieh sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Jednostka obmiarowa wyrazona jest w mb.

Cena jednostkowa montazu kanalizacji deszczowej obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— rozbiorka nawierzchni,

— wykonanie przeciskow,

— zakup i dostawe materiatow,

— wykonanie wykopu wraz z umocowaniem scian wykopu,

— wykonanie blokéw oporowych,

— przygotowanie podtoza pod rury,

— zmontowanie i utozenie rur,

— wykonanie zigczy,

— wyregulowanie osi i spadku rurociggu,

— ptukanie rur,

— wigczenie do istniejgcej sieci,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— odwd0z nadmiaru gruntu,

— odtworzenie nawierzchni,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— koszt nadzoru uzytkownika,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze".

3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".
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4) PN-92/B-10735 -"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze".

5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

6) PN-H-74051-2:1994 - "Wiazy kanatowe. Klasy B125, C250".

7) PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych®.

8) PN-B-10725 - "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania".

9) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

10) BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".
11) BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw. Wymagania techniczne".
12) BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".

13) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana
przez producenta rur.

14) KB-38.4.3/1/-73 - Ptyty pokrywowe.

15) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom lI,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal”, 02-656 Warszawa, ul Ksawerow 21

16) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
w 1996 roku.
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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycjg polegajgcg na zagospodarowaniu
Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydiowcu w
ramach realizacji projektu pod nazwg ,Odnowa zabytkowych obiektéw i przestrzeni
publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury kulturalnej i
turystycznej dla mieszkancéw Mazowsza.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 |Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw
zielonych
77314000-4 |Ustugi utrzymania gruntéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat roélinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci
organicznych

Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkoice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami
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1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres powyzszych robot obejmuje:

— Oczyszczenie gruntu,

— Zalozenie trawnika,

- Pielegnacje trawnikow.

— Wykonanie nasadzen

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania

Ogollne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

— Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%

- zawartos$é fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,

- zawarto$é potasu (K2O) > 30 mg/m?,

- kwasowos¢ pH =55,

Nawozy sztuczne do pielegnacji trawnikow
Nasiona traw

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT
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Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjg
producenta. W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone
wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowaC w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sadzenie drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewOw sg nastepujgce:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

— dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

— korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske i podlac,

— formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korona,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Zalecenia pielegnacyjne wymagane od wykonawcy w 1 roku po posadzeniu drzewa

(krzewu):

— sprawdzanie wilgotnosci gleby i w miare potrzeby podlewanie roslin;

— pielenie, spulchnianie mis i utrzymanie ich w czystosci;

— uzupetnianie brakujgcego materiatu sciétkujgcego;

— nawozenie 2-, 3- krotne nawozami wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi (np.
Azofoska, Fructus), lub jednokrotne nawozenie nawozem wieloskiadnikowym o
wydtuzonym dziataniu (np. Osmocote, Plantacote), najpézniej do kohca czerwca,;

— poprawianie stelazu — kotkow i tasm (paliki przy drzewach);

— ciecia sanitarne i formujgce korone, z zabezpieczaniem ran po cieciach

— W razie potrzeby dziatania zwigzane z ochrong przed chorobami i szkodnikami.

5.2. Wykonanie trawnikow

Roboty zwigzane z wykonaniem trawnikow:

— Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i
zagruzowanym w terenie ptaskim 2z rozbiciem bryt, zebraniem i ziozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego
profilu.

— Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
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wyréwnaniem terenu.
— Reczne wykonanie w gruncie kat. Ill trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.3. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikdw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto
10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobodjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki

wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robaét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

— 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaike,

— wymiany gleby jatlowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej

ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt maitej gestosci wykietkowanych zdziebet
15t
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trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,

wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacjg
projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidiowosci osadzenia palikbw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkg obmiarowsg sa:

- Woycinka drzew i krzewdw [szt],

— Zabezpieczenie drzew i krzewow [szt],

— Dostawa drzew i krzewow [kpl.],

— Sadzenie drzew, krzewoéw [szt.],

— Pielegnacja drzew, krzewdw, roslin zywoptotowych, roslin okrywowych, pnaczy [szt.],
- Oczyszczenie terenu pod trawnik [m?],

- Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m?],

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],

- Rozécielenie ziemi urodzajnej [mA],

- Rozécielenie ziemi kompostowej [m?],

— Wykonanie trawnikow [ha],
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- Pielegnacje trawnikéw [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt. 8
specyfikacji technicznej.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST i1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt.
9 specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa prac zwigzanych z dostawg, sadzeniem i pielegnacjg zieleni obejmuije:

— Dostarczenie materiatow i sprzetu,

- Wycinke drzew i krzewodw,

— Zabezpieczenie drzew i krzewow,

— Dostawa drzew i krzewow,

— Sadzenie drzew i krzewow,

— Pielegnacje drzew i krzewow,

— Oczyszczenie terenu pod trawnik,

— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,
— Rozscielenie ziemi urodzajnej,

— Rozscielenie ziemi kompostowej,

- Woykonanie trawnikow,

- Pielegnacje trawnikéw.

— Roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-2
BETONOWE OBRZEZA




BETONOWE OBRZEZA

SPIS TRESCI
(VTSN I = =TT 160
O R o 7= To | 4] 0] S 1S O OPPPPPPPP 160
1.2, ZAKIES STOSOWAINIA ..eevvvrtrtiiiies e e e eeeeeeeeieittiiea e s s e e e e e e e e e e eeeeeeeseeessbmnnnnssebnnnnaa e e e e eeeeeaeeeeees 160
1.3. OKrélenia POASTAWOWE ...........ooevveviiiiiiiiiimmmmmreeeeeeeeaaaa e s s s e e e e eeaaaaeeeeeesssennnneeesssssnnnnns 160
1.4. Zakres robOt OBIYCH SST.....cooiiiiiiiii et aeeeaas 160
1.5. Ogolne wymagania dOtyIz FODOL...........iiiiii it e e e e e e e e e e e e e s 160
2. MATERIALY ettt bbb bt bbbt ae et e b et e nb e b e nb e benne e enes 160
2.1, WYMaAgania OQOINE .........uuuuuiieee s e e e e e e ee et eeeeteeaataa s s e s e e e e e eaaaaasaaeaaaaaeeeseeeesnnnnnnns 160
L SPRZET .t p bbbt h ettt e b b ae s 161
3.1. WyMaAgania OgOINE .........uuuuuiiieee st e e e e e e e e et e eeeeeeeata s s s e e e e e e anaaaasaaaeeaaaeeeseeeesnnnnnnns 161
3.2. Sprzt stosowany do WyKonania robOL..............«ewwweeeeerereeeeeeeeeeeeaessseesssineeeeeeeens 161
O I Y A AN S ] o ISR PSRIN 161
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt es sttt sn sttt n st es st an e 161
5.1, WYMagania OQgO0INE .......ccooiiiiiieii ottt e e e e e e e e e e e s e s s s s e e eeaaessssasannnnnnnerennenees 161
IV o] g F= T a1 = (o] Y - 161
5.3. POAIGE [UD POSYPKA ... e e e 161
5.4. Ustawienie betonowyCh ODEZR............ccoiiiii i 161
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....ooveeeeeteeeeeeeteseesessessesssessessssssssasssssssssssssssssssssssssnsanees 162
6.1. WymMagania OgOINE ........cccouuiieiies e e e e e e seseeebb e e eeeeeeeeesenesaassssssesssneeeeeeaeeaeeens 162
6.2. Badania przed przeystapieniem do robO0L..............ccooviiiiiiiiiiic e 162
6.3. Badania W CZasie rODOL. ........cooiiceeeeee e r e e e e e e as 162
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ss st ss st sse st 162
8. ODBIOR ROBOT ...vuuiueearereeseeseeseesesssessssssesssessssssessssssasssessessasssesssessasssesssesssssessssssssssasssne 163
8.1. Ogolne zasady 0dbioru roDOL. ..........eeeeeii i 163
8.2. ZgodNOC Z AOKUMENTAD]. ... uvvvertiiiiieee e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e eeeeeesennnnnn 163
9. PODSTAWA PLATNO SCl.oieeeeeeeeeeeee et ese s et en s s en s ne s 163
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt sttt st ne e re e snr e e nnaesnnas 163

159



BETONOWE OBRZEZA

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

454-2 BETONOWE OBRZEZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonowych obrzezy nawierzchni zwigzanych z
inwestycjg polegajgcg na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz
Skweru Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod nazwg ,Odnowa
zabytkowych obiektéw i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnos$ci i
dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancoéw Mazowsza.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieh CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
autostrad i drog.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych:
z wykonaniem obrzezy betonowych oraz z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce
robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
czesci ,\Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4
specyfikacji technicznej.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
5 specyfikacji technicznej

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podto ze lub posypka

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrze zy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
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Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t.

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
— koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
— podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywacé
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej. Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogllne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Zgodno $¢ z dokumentacj a

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozécielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikbw betonowych przy realizacji
inwestycji polegajgcej na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz
Skweru Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod nazwg ,,Odnowa
zabytkowych obiektow i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i
dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkahcow Mazowsza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy budowie parkingu wielostanowiskowego z
infrastruktura.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem

- betonowych wtopionych na tawie betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w czeéci ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5
niniejszej specyfikacji techniczne,.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materialtdw, zasad ich pozyskiwania i skladowania
okreslono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2 niniejszej specyfikacji techniczne,;.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Ponizej w dwoch tablicach okreslono dopuszczalne marginesy btedow w wykonaniu
kraweznikdw oraz dopuszczalne wady i uszkodzenia montowanych elementéw. Dane te
sg wyszczegolnione dla wyrobow okreslonych jako Gatunek 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyitka , mm
Gatunek 1
I +8
b, h +3

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementoéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tablicy.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzeh
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdw w mm 2
Szczerby i | ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne

uszkodzenia | ($cieralne), mm

krawedzi i | ograniczajgcych pozostate

narozy - liczba max 2
- dlugos¢, mm, max 20
- gteboko$¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza
niz szeroko$¢ kraweznika.

Kraweznik powinien posiada¢ atest producenta o stosowaniu norm przewidzianych przy
produkcji kraweznika.

2.5. Materiatly na podsypk e i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowag, dla:
tawy betonowej - beton klasy B 15 , wg PN-B-06250,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
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3. SPRZET
Ogollne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 3
niniejszej specyfikacji techniczne,j.

3.1. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu okreslono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
niniejszej specyfikacji techniczne,.

4.1. Transport kraw eznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gbrna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaC w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne wymagania dotyczace wykonywania robot okreslono w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 5 niniejszej specyfikacji technicznej.

5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom ftawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ewentualnie konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod
tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawa betonowe
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
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wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem Ilub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] i 0 spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling

dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogollne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdt okreslono w czesci
~WVymagania ogoélne” pkt 6 niniejszej specyfikacji technicznej.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

6.2.1. Badania kraw eznikow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikbw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen WystepUJacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami wczesnigj
zamieszczonych tablic. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami
wyzej okreslonych tablic. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych
powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw €
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
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6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacijg projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni faw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2
cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw eznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢é wypetnione
catkowicie na petng gtebokos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t okreslono w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt
7 niniejszej specyfikacji technicznej. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego
kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot okreslono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
niniejszej specyfikacji techniczne,.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodblne wymagania rozliczania wykonanych roboét okreslono w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 9 niniejszej specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin kraweznikdéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

I mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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452. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-4 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki przy realizacji inwestyciji
polegajgcej na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod nazwg ,Odnowa
zabytkowych obiektéw i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnos$ci i
dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkahcow Mazowsza

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieh CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
autostrad i drog.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- Ilub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztattem, ktOry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig nie wiekszg
niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi  materiatami

wypetniajgcymi.

1.4. Zakres rob6t obj etych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogollne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Nalezy stosowaé tylko i wytacznie rodzaj i ksztatt kostki, ktory zostat okreslony w
dokumentacji projektowej. Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do
sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub
1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostk om brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry
przy wypenieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca
sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

2.4. Skladowanie kostki

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
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Uktadanie kostki moze odbywac sie:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),

— do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy.

— do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

Ogollne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4
specyfikacji techniczne.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
I uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
5 specyfikacji technicznej j.

5.2. Podlo ze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa, oraz
Specyfikacjg techniczng w okreslonym zakresie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskows,
obejmuja:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),

— przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— zasypka spoin piaskiem

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
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— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-"5 cm, a wymagania dla
materiatdbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

* wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

* wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rzg = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kostek

» Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Ukftadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
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utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Ukltadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupeiniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokladajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usung¢ wraz z podsypka.

» Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.8. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypei¢ piaskiem.

5.9. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jejdo u zytku

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
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cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do
uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania po zako nczeniu robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 1

Tablica 1. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposbb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,
Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

Wg pktu 5.5 5.7.5

3 |Rzedne wysokosciowe, réwnosé
podiuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosc

4 |Rozmieszczenie i szerokosc spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Ogllne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.1. Zgodno $¢ z dokumentacj a

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
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8.2. Odbidér rob6t zanikaj acych i podlegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg.
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454 ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-5 ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie okreslonym niniejszg SST przy realizacji inwestycji
polegajgce] na zagospodarowaniu Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod nazwg ,Odnowa
zabytkowych obiektow i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i
dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancéw Mazowsza.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych Ilub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
I wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45212140-9 |Obiekty rekreacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie elementow matej architektury, przy zastosowaniu materiatow i
wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej sg podane w czesci ogoélnej pkt. 1.4. Specyfikacji ogolne;.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
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2.1. Ogodlne wymagania
Ogollne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
czesci ,\Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot:
W czasie realizacji inwestycji projektuje sie:
— Montaz koszy na odpadki,
— Montaz stojakdw na rowery,
— Montaz tawek parkowych,
— inne elementy wynikajgce z dokumentacji projektowe,;.

Materiat z ktérego wykonane sg te elementy musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg
o jakosci poréwnywalnej lub lepszej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét  slusarsko-kowalskich
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. Roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogollne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 4
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatbw powinien odbywac¢ sie w sposOb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowy ch

Elementy matej architektury powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
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Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny byC¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatdbw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogollne zasady wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt.5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot powiny byé zakonczone prace, ktorych
wykonanie warunkuje przystapienie do robét zwiazanych z montazem elementow matej
architektury.

5.3. Montaz elementow
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi
elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki
antykorozyjne wyrobéw.

Montaz elementow zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja obstugi
dotgczonej do kazdego elementu zagospodarowania.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
drogowych i budowlanych

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Ogdlne
zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie

zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen

wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z

wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit

badania jakosci materialtbw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny byé

zalgczone do dokumentacji odbiorcze;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢é zgodna z Aprobatami

technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatow. Zasady kontroli powinien ustali¢

Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola rob6t obejmuije:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sg zgodne z dokumentacjg
techniczng

— stwierdzenie wkasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa € co najmniej sprawdzenie:
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- wymiarow — tasmga stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub
peknied,

— rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

— potgczen konstrukcyjnych — na zgodnosé z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badanie jako $ci wbudowania powinno obejmowa é:

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzic¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej. Jednostkg obmiarowg wykonania elementéw malej architektury jest komplet
zamontowanego urzgdzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodnosc¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztait,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub),
$rednice otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementéow po wbudowaniu i wyko  hczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

Cena jednostkowa wykonania 1 kompletu [kpl] elementu matej architektury obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie frontu robat,

— montaz elementéw

— roboty wykonhczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogoine

- PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i

podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka

strumieniowo Scierna.

- PN-88/H-01105 Stal. Poétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport

- PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

- PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 7: Panele

zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakos$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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