
ZAŁĄCZNIK NR 3 

Umowa koncesji na usługi

(wzór)

Zawarta w Szydłowcu, dnia.................................. r. pomiędzy:

Gminą Szydłowiec reprezentowaną przez:

Artura Ludwa - Burmistrza Szydłowca,

mającą swą siedzibę w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, przy kontrasygnacie Iwony Czarnoty - Skarbnika 

Gminy, zwanym dalej "Koncesjodawcą".

a

Operatorem

…................................................................................REGON…........................NIP:...............................

....................., reprezentowanym/ą przez:

1. …...............................................

2. …...............................................

Zwanym/ą dalej również "Koncesjonariuszem".

wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie koncesji w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009

roku  o  koncesji  na  roboty  budowlane  lub  usługi  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.113)  na

świadczenie  usług  zakresie  zarządzania  i  efektywnego  administrowania  wyznaczonymi  dla

Operatora  Zewnętrznego  pomieszczeniami  na  II  piętrze  w  budynku  Zamku   w  Szydłowcu

zrewitalizowanego  w  wyniku  realizacji  projektu  „Odnowa  zabytkowych  obiektów  i  przestrzeni

publicznej  w  Szydłowcu,  poprawa  funkcjonalności  i  dostępności  infrastruktury  kulturalnej  i

turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet V "Wzmocnienie Roli Miast w Rozwoju Regionu", działanie

5.2  "Rewitalizacja  Miast" z zastrzeżeniem  braku  możliwości  zmiany  sposobu  wykorzystania  i

przeznaczenia  pomieszczeń  powstałych  w  wyniku  realizacji  projektu,  zachowania  wszelkich

wskaźników realizacji  projektu  oraz  wypełniania  wszelkich  założeń  projektu  poprzez  prawidłową

realizację umowy koncesji. 

Słownik pojęć:

1. Komisja Negocjacyjna  -  zespół  osób powołanych Zarządzeniem Burmistrza  Szydłowca w

celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na usługi zgodnie z
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ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 113)

2. Koncesjonariusz – zainteresowany podmiot, z którym zawarto umowę koncesji,

3. Koncesjodawca – Gmina Szydłowiec,

4. Koncesja - prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków,

5. Obiekt -  Budynek Zamku znajdujący się w Szydłowcu, przy ul. Sowińskiego 2 na działce

numer ewid. gr. 4088,

6. Postępowanie - postępowanie prowadzone w sprawie udzielenia koncesji na usługi, wszczęte

na podstawie publicznego ogłoszenia o udzielenie Koncesji z dnia 06.08.2015 r, nr. 201068-

2015,  którego celem jest  wybranie  zainteresowanego podmiotu,  z  którym zostanie zawarta

Umowa Koncesji.

7. Pracownia  Historii  Szydłowca  –  pracowania  utworzona  zostanie  we  wschodnim  skrzydle

zamku w 4 salach o łącznej powierzchni 250 m² :sala kominkowa: (ekspozycyjno-koncertowo-

konferencyjna,  dwie sale  wystawowe)  obecnie Galeria  Sapieżyny (salon Anny Sapieżyny).

Zapleczem Pracowni będą dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 30 m².  Z sal Pracowni

jest bezpośrednie wyjście na bastion zamkowy oraz loggie widokowe.

8. Projekt -  „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa

funkcjonalności  i  dostępności  infrastruktury  kulturalnej  i  turystycznej  dla  mieszkańców

Mazowsza”  współfinansowanego  z  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet  V "Wzmocnienie Roli  Miast w Rozwoju Regionu",

działanie 5.2 "Rewitalizacja Miast"

9. Przedmiot  koncesji -  świadczenie  usług  w  zakresie zarządzania  i  efektywnego

administrowania wyznaczonymi dla Operatora Zewnętrznego pomieszczeniami na II piętrze w

budynku  Zamku  w  Szydłowcu  zrewitalizowanego  w  wyniku  realizacji  projektu  „Odnowa

zabytkowych  obiektów  i przestrzeni  publicznej  w  Szydłowcu,  poprawa  funkcjonalności  i

dostępności  infrastruktury  kulturalnej  i  turystycznej  dla  mieszkańców  Mazowsza”

współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet

V "Wzmocnienie  Roli  Miast  w  Rozwoju  Regionu",  działanie  5.2  "Rewitalizacja  Miast"

z zastrzeżeniem  braku  możliwości  zmiany  sposobu  wykorzystania  i  przeznaczenia

pomieszczeń  powstałych  w wyniku  realizacji  projektu,  zachowania  wszelkich  wskaźników
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realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu poprzez prawidłową realizację

umowy koncesji. Wykaz pomieszczeń przekazanych Operatorowi przedstawia załącznik nr 1;

10. Przekazane  pomieszczenia –  pomieszczenia  przeznaczone  na  działalność  Operatora

Zewnętrznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

11. SCKiS-ZAMEK  - Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu ZAMEK,

12. Strony - Koncesjodawca i Koncesjonariusz.

13. Trwałość projektu - niepoddanie projektu znaczącej modyfikacji. Zgodnie z postanowieniem

art.  57  Rozporządzenia  Rady  Nr  1083/2006,  trwałość  projektu  współfinansowanego  ze

środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres 5 lat od daty zakończenia

realizacji projektu.

14. Ustawa - ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 113)

15. Użytkownik -  osoba  trzecia  korzystająca  z  usług  świadczonych  przez  Koncesjonariusza

w ramach przedmiotu koncesji.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza  umowa  reguluje  zobowiązanie  Koncesjonariusza  do  wykonywania  koncesji  na

usługi w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jednolity Dz. U. z 2015

r.,  poz.  113)  za  wynagrodzeniem,  wyłącznie  w  postaci  prawa  do  wykonywania  usług  w  tym

pobierania pożytków, zgodnie z założeniami Projektu.

2. Koncesjodawca  przekaże  Koncesjonariuszowi  protokołem  zdawczo  -  odbiorczym

pomieszczenia, na czas wykonywania niniejszej umowy w ciągu 10 dni roboczych dni od dnia jej

zawarcia.

3. Prawa  i  obowiązki  uregulowane  niniejszą  umową  są  niezbywalne,  nie  mogą  być  też

przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych ani innych praw na rzecz osób trzecich.

4. Koncesjodawca oraz Koncesjonariusz zobowiązują się do współdziałania w celu należytego

i terminowego  wykonania  Przedmiotu  niniejszej  umowy.  Koncesjonariusz  będzie  wykonywał

przedmiot umowy z należytą starannością. 

5. Z zakresie w jakim Koncesjonariusz zapoznał się ze stanem przekazanych pomieszczeń, na

podstawie ogólnych oględzin oraz dostępnych danych technicznych, Koncesjonariusz potwierdza, że

zna i akceptuje stan Przekazanych pomieszczeń oraz zastosowanych w nich rozwiązań technicznych.
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6. Koncesjodawca  potwierdza,  że  przekazane  pomieszczenia  znajdują  się  w  dobrym  stanie

technicznym,  a  wszystkie  instalacje  na  dzień  podpisania  umowy  są  w  pełni  sprawne,  osiągając

najwyższe, potwierdzone dokumentacją parametry wydajności. 

7. Koncesjodawca  oświadcza,  że  do  dnia  zawarcia  niniejszej  umowy  nie  ujawniły  się  wady

uniemożliwiające korzystanie z przekazanych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 2

Przedmiot umowy

1.    Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  świadczenie  usług  przez  Koncesjonariusza  w  zakresie

zarządzania i efektywnego administrowania wyznaczonymi pomieszczeniami na II piętrze w budynku

Zamku  w  Szydłowcu zrewitalizowanego  w  wyniku  realizacji  Projektu, z  zastrzeżeniem  braku

możliwości  zmiany  sposobu  wykorzystania  i  przeznaczenia  pomieszczeń  powstałych  w  wyniku

realizacji projektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich

założeń projektu poprzez prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy. 

2.     Wykaz przekazanych pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.  Głównym  zadaniem  Koncesjonariusza  jest  kompleksowe  administrowanie  przekazanych

pomieszczeń Zamku oraz wywiązywanie się z zadań powierzonych przez Koncesjodawcę, zgodnymi

z celami projektu, który  zakładał:

 poprawę  jakości  i  estetyki  przestrzeni  publicznej,  stworzenie  atrakcyjnej  przestrzeni

publicznej, 

 wzmocnienie roli miasta jako ośrodka turystycznego oraz rozwój infrastruktury turystycznej, 

 przywrócenie cech śródmiejskich historycznemu centrum, 

 ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego, 

 poprawę jakości życia mieszkańców, 

 poprawę atrakcyjności  inwestycyjnej  Szydłowca  (napływ inwestorów, rozwój  rynku  usług,

aktywizacja zawodowa mieszkańców), 

 stworzenie szerszych perspektyw spędzania w ciekawy sposób wolnego czasu,  

  promocję walorów turystyczno-krajoznawczych oraz przyrodniczych okolic Szydłowca,

 likwidację barier architektonicznych w dostępie dla osób niepełnosprawnych,

 poprawę stanu środowiska naturalnego.

4.   Zadaniem  Koncesjonariusza  będzie  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  oparciu

o infrastrukturę publiczną powstałą w ramach realizacji projektu.
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5.    Wyłoniony Koncesjonariusz musi  prowadzić działalność zbieżną z celami dofinansowanego

projektu.

6.   Celem  projektu  jest  rewitalizacja  Szydłowca  poprzez  przywrócenie  cech  śródmiejskich

historycznemu  centrum,  wzmocnienie  więzi  społeczeństwa  z  miastem  oraz  wyeksponowanie

walorów historycznych, kulturowych i turystycznych miasta poprzez szereg inwestycji, które składają

się  na  rewitalizację  części  śródmiejskiej  Szydłowca.  W ramach  projektu  zrealizowane  były

następujące zadania: 

 renowacja szydłowieckiego Zamku wraz z okalającym go Parkiem,

 budowa Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego,

 renowacja Ratusza Miejskiego,

 przebudowa budynku „Pod Dębem”,

 modernizacja placu Rynku Wielkiego, Skweru Staromiejskiego oraz ulicy Radomskiej,

7.      Korzyści wynikające z rewitalizacji zabytkowego Zamku to:

 stworzenie kompleksu  konferencyjno - wystawienniczego przystosowanego i wyposażonego

dla gości odwiedzających Szydłowiec i okolice,

 zagospodarowanie wolnego zabytkowego obiektu należącego do gminy, 

 wspieranie rozwoju lokalnego poprzez promocję zabytków znajdujących się w gminie, 

 tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, 

 poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta,

 zachowanie materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej regionu,

 utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców,

 promocja walorów kulturowych Mazowsza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

 zwiększanie dostępności istniejących obiektów zabytkowych poprzez ich wykorzystanie dla

funkcji turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych,

8.       Koncesjonariusz może czerpać dochody z przekazanych pomieszczeń, jednak prowadzenie

zadań własnych nie objętych zakresem umowy nie może zakłócać wykonywania przedmiotu koncesji.

9.      Prowadzenie  zadań  własnych  Koncesjonariusza  nie  może  zakłócać  działalności  SCKiS-

ZAMEK . 

10.    Koncesjonariusz jest obowiązany do świadczenia usług na poziomie cenowym dostępnym dla

rynku lokalnego.
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11.    Koncesjonariusz zobowiązany jest zatrudnić w celu realizacji umowy koncesji co najmniej 1

osobę  (w  pierwszej  kolejności  kobietę  –  przewidziany  wskaźnik/efekt  realizacji  projektu,  który

beneficjent – Gmina Szydłowiec zobowiązała się wykonać we wniosku o dofinansowanie) na umowę

o pracę ze stawką minimalną 2500 brutto na cały okres obowiązywania umowy koncesji. 

12.    Koncesjonariusz zapewni Koncesjodawcy bezpłatny dostęp w celu korzystania z przekazanych

pomieszczeń po wcześniejszym uzgodnieniu.

         

§ 3

Obowiązki Koncesjonariusza

1. Do zakresu obowiązków Koncesjonariusza należeć będzie:

a)  Efektywne  zarządzanie,  administrowanie  przekazanych  pomieszczeń  przez  cały  okres  trwania

umowy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i zgodnie ze standardami zawodowymi

ze szczególną starannością właściwą dla ich zawodowego charakteru. 

b) Administrowanie pomieszczeniami dotyczące utrzymania przekazanych powierzchni i wyposażenia

w stanie nie gorszym niż w dniu przejęcia uwzględniając normalne zużycie techniczne wynikające z

właściwie prowadzonej eksploatacji, oraz gwarantować działania obejmujące: 

 konserwację  bieżącą  instalacji  i  urządzeń  znajdujących  się  na  terenie  przekazanych

pomieszczeń  przez  autoryzowane  firmy  serwisowe  lub  pracowników  posiadających

odpowiednie uprawnienia,

 coroczne sporządzanie inwentaryzacji wszystkich mebli, wyposażenia, sprzętów znajdujących

się na wyposażeniu,

 niezwłoczne informowanie o wszelkich awariach, uszkodzeniach zaistniałych w przekazanych

pomieszczeniach,

 przygotowanie  i  przeprowadzanie  wszelkich  przeglądów  serwisowych,  napraw,  remontów

wszelkich urządzeń znajdujących się w przekazanych pomieszczeniach przez autoryzowane

firmy serwisowe lub pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia,

 utrzymanie w należytym porządku sanitarnym i higienicznym przekazanych pomieszczeń 

 ubezpieczenie przekazanych pomieszczeń i wyposażenia,

 zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji pomieszczeń,

 zawarcie stosownych umów na dostawę mediów i ich terminowe opłacanie,
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 archiwizowanie  i  przechowywanie  dokumentów  związanych  z  administrowanymi

pomieszczeniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 prowadzenie  obsługi  księgowej  z  dostępem dla  Koncesjodawcy  w każdym  czasie  trwania

umowy,

c)  Zachowanie  obowiązku  tajemnicy  zawodowej  obejmującej  wszelkie  informacje  uzyskane  w

związku  z administrowaniem  przekazanych  pomieszczeń,  które  mogłyby  w  jakikolwiek  sposób

naruszyć interesy Koncesjodawcy,

d) Utrzymanie udostępnionych powierzchni w należytym stanie oraz zapewnienie bieżących potrzeb

eksploatacyjnych,

e)  Administrowanie  komercyjne  obejmujące  umożliwianie  funkcjonowania  zgodnie  z  założonymi

celami,

f) Koncesjonariusz zobowiązany jest zatrudnić w celu realizacji umowy koncesji co najmniej 1 osobę

(w pierwszej kolejności kobietę – przewidziany wskaźnik/efekt realizacji projektu, który beneficjent –

Gmina Szydłowiec zobowiązała się wykonać we wniosku o dofinansowanie) na umowę o pracę ze

stawką minimalną 2500 brutto na cały okres obowiązywania umowy koncesji. 

g)  Koncesjonariusz  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  naprawy  wynikające  z  eksploatacji

pomieszczeń  oraz  uzupełnienie  drobnego  wyposażenia  ruchomego  wynikającego  ze  skutków

eksploatacji.

h)  Ponoszenie  kosztów  podatku  od  nieruchomości  zgodnie  z  obowiązującą  uchwałą  w  sprawie

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

i)  Koncesjonariusz  ma  obowiązek  przygotowania  i  przestrzegania  Regulaminu  administrowania

pomieszczeniami  uwzględniającego  wszystkie  założenia  programowe  gwarantujące  poprawną

realizację umowy,  przedstawionego Koncesjodawcy po podpisaniu umowy, zgodnie z § 17 umowy

j)  Przez cały okres trwania umowy Koncesjonariusz ma obowiązek umieszczania  i  informowania

poprzez  zamieszczanie  odpowiednich  logotypów  przygotowanych  przez  Koncesjodawcę  w celu

promowania projektu, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007

– 2013;  Priorytet  V "Wzmocnienie Roli  Miast w Rozwoju Regionu",  działanie 5.2 "Rewitalizacja

Miast"

k) Realizacja celów projektu poprzez:

 promocję projektu oraz miasta,

 zagospodarowanie wolnych zabytkowych pomieszczeń należących do gminy, 

 wspieranie rozwoju lokalnego poprzez promocję zabytków znajdujących się w gminie, 
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 stworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, 

 poprawę ładu przestrzennego i estetyki miasta,

 zachowanie materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej regionu,

 utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców,

 promocję walorów kulturowych Mazowsza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

 zwiększanie  dostępności  obiektów  zabytkowych  poprzez  ich  wykorzystanie  dla  funkcji

turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, 

§ 4

Okres obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony .................... lat.

2. Koncesjonariusz będzie wykonywał przedmiot umowy od dnia jej zawarcia do dnia ................

§ 5

Oświadczenia

1. Koncesjodawca oświadcza, że:

a)  posiada prawo własności do pomieszczeń będących przedmiotem koncesji , 

b)  wyraża  zgodę  na   wykorzystanie  przez  Koncesjonariusza  pomieszczeń  zgodnie  z  celami

związanymi z realizacją jego zadań.

2. Koncesjonariusz oświadcza, że:

a) zobowiązuje się eksploatować pomieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi  do wykonywania

przedmiotu  niniejszej  umowy,  w  tym  osobami  posiadającymi  uprawnienia  do  wykonywania

działalności lub czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy lub zobowiązuje się do ich

pozyskania,

c)  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  prawidłowe  wykonanie

Przedmiotu niniejszej umowy,

d)  po  zakończeniu  okresu  obowiązywania  niniejszej  umowy  zwróci  Koncesjodawcy  przekazane

pomieszczenia wraz z kompleksowym wyposażeniem w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw

osób trzecich, pozwalającym na jego dalsze funkcjonowanie, nie gorszym niż w dniu jego oddania do

eksploatacji z uwzględnieniem jego normalnego zużycia.

e)  Koncesjonariusz  zapewni  Koncesjodawcy bezpłatny  dostęp  w celu  korzystania  z  przekazanych

pomieszczeń po wcześniejszym uzgodnieniu.
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§ 6

Przedłużenie/skrócenie okresu obowiązywania umowy

1. Okres obowiązywania niniejszej umowy może ulec przedłużeniu za obopólną zgodą obu Stron

o czas, w ciągu którego Koncesjonariusz nie będzie mógł realizować postanowień niniejszej

umowy z powodu Siły Wyższej, jednak nie dłużej niż o okres 12 miesięcy. 

2. Jeżeli wskutek przedłużenia umowy, o którym mowa w ust. 1 umowa miałaby obowiązywać

przez  okres  dłuższy  niż  15  lat,  wówczas  przedłużenie  okresu  jej  obowiązywania  jest

dopuszczalne jedynie po spełnieniu wymagań określonych w art. 24 ust. 2 Ustawy.

3. Okres  obowiązywania  niniejszej  umowy  może  ulec  skróceniu  w  przypadku  zaistnienia

okoliczności:

a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron,

b) wypowiedzenia niniejszej umowy przez Koncesjodawcę lub Koncesjonarjusza,

c)  rozwiązania niniejszej umowy przez obie Strony na podstawie porozumienia,

d)  podjęcia  przez  odpowiedni  organ  Koncesjonariusza  uchwały  o  rozwiązaniu  przedsiębiorstwa

Koncesjonariusza i jego likwidacji.

4. W  przypadku  skrócenia  okresu  obowiązywania  niniejszej  umowy  Koncesjonariuszowi  nie

przysługują  w  stosunku  do  Koncesjodawcy  żadne  roszczenia  z  tytułu  zwrotu  nakładów

poniesionych w związku z realizacją Przedmiotu koncesji ani z tytułu utraconego zysku za

skrócony okres obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Jeżeli  nastąpi  skrócenie  obowiązywania  niniejszej  umowy,  Strony dokonują  rozliczenia  za

okres, w którym Koncesjonariusz świadczył usługi na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z

postanowieniami § 7 niniejszej umowy, uwzględniając dotychczasowe rozliczenia.

6. Jeżeli  zakończenie  okresu  obowiązywania  niniejszej  umowy przypadnie  na  inny dzień  niż

kończący miesiąc kalendarzowy, rozliczenie zgodnie z § 7 niniejszej umowy zostaną dokonane

proporcjonalnie  do  czasu  obowiązywania  niniejszej  umowy  przypadającego  na  ostatni

niepełny miesiąc kalendarzowy.

7. Niezwłocznie od dnia zaistnienia zdarzenia skutkującego skróceniem okresu obowiązywania

niniejszej umowy, Koncesjonariusz po uprzedniej inwentaryzacji z udziałem Koncesjodawcy

jest  zobowiązany  wydać  Koncesjodawcy  Obiekty  wraz  z wyposażeniem,  co  zostanie

potwierdzone protokołem zwrotu.

§ 7

Rozliczenie Stron
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1) Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o koncesji Koncesjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie

z  tytułu  niniejszej  umowy w postaci  wyłącznego  prawa do wykonywania  usług zgodnie  z

niniejszą  umowa w tym pobierania  z  tego tytułu  pożytków,  przez  okres  wskazany w § 4

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 6 umowy.

2) Koncesjodawca nie jest zobowiązany do uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz

Koncesjonariusza  z  wyjątkiem  wynagrodzenia  w  postaci  wskazanej  w  ust.  1  niniejszego

paragrafu.  Koncesjonariuszowi  nie  przysługuje  żadne  roszczenie  o  zapłatę  wobec

Koncesjodawcy  nawet  w  sytuacji,  gdyby  wartość  nakładów  poniesionych  na  wykonanie

przedmiotu  koncesji  nie  znalazła  pełnego  pokrycia  w prawie  wykonywania  usług,  w  tym

w pobranych Pożytkach.

§ 8

Ryzyko związane z wykonywaniem Przedmiotu Koncesji

1. Koncesjodawca ponosi ryzyko specyfikacji Przedmiotu koncesji,

2. Koncesjonariusz ponosi pozostałe rodzaje ryzyk, w tym:

a) ryzyko ekonomiczne,

b) ryzyko  rynkowe  dotyczące  pozyskania  Użytkowników  dla  usług  świadczonych  w  ramach

przedmiotu koncesji,

c) ryzyko finansowe bieżącej działalności,

d) ryzyko kompensacji szkód w majątku ruchomym stanowiącym aktywa przedsięwzięcia, a nie

podlegającym ubezpieczeniom, gwarancjom i innym zabezpieczeniom przed zniszczeniem lub

utratą,

e) ryzyko  ponoszenia  kosztów  konserwacji,  modernizacji  i  wymiany  wyposażenia  w

przekazanych pomieszczeniach,

f) ryzyko odpowiedzialności za dostępność i ciągłość świadczenia usług,

g) ryzyko utrzymania określonej jakości świadczonych usług,

§ 9

Współpraca Stron

1) Podczas wykonywania przedmiotu koncesji Koncesjonariusz będzie przestrzegał norm

jakościowych, wymagań, w tym zapewni osiągnięcie w ramach wykonywania niniejszej umowy.

2) Koncesjonariusz zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy poprzez następujące

osoby:
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......................................................... - .....................................

           ......................................................... - .....................................

3) Zmiana  osób  wymienionych  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  wymaga  pisemnej  zgody

Koncesjodawcy w formie aneksu do niniejszej umowy.

4) Koncesjonariusz nie może bez zgody Koncesjodawcy dokonywać zmian w pomieszczeniach

wymagających  zgłoszenia  lub  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  a  jeżeli  okażą  się  one

niezbędne, wystąpi do Koncesjodawcy o jego zgodę w formie pisemnej przed zgłoszeniem lub

wystąpieniem ze stosownym wnioskiem.

5) Koncesjonariusz podczas wykonywania usługi jest zobowiązany w szczególności do:

a) ponoszenia wszelkich nakładów związanych z wykonywaniem tych usług, w tym opłat za

zużyte media,

b) prowadzenia zgodnie z prawem pełnej dokumentacji oraz ksiąg rachunkowych związanych

z realizacją przedmiotu koncesji,

c)  wykonywania  przedmiotu  umowy zgodnie  z  warunkami  projektu  „Odnowa zabytkowych

obiektów  i  przestrzeni  publicznej  w  Szydłowcu,  poprawa  funkcjonalności  i  dostępności

infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowanego z ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007  -  2013,  Priorytet  V  "Wzmocnienie  Roli

Miast w Rozwoju Regionu", działanie 5.2 "Rewitalizacja Miast".

6) Strony zobowiązują się w kontaktach z mediami budować pozytywny wizerunek działalności

i celu któremu służy powstała infrastruktura. 

7) Koncesjonariusz  jest  zobowiązany  uczestniczyć  w  spotkaniach  roboczych  organizowanych

przez Koncesjodawcę.

8) Koncesjonariusz może rozporządzać prawem do realizacji przedmiotu koncesji za uzyskaniem

wcześniej  pisemnej zgody Koncesjodawcy.

9) Koncesjonariusz poinformuje o każdym wydarzeniu lub okoliczności, które mogą mieć wpływ

na  jakość  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  a  także  o  wszystkich  podjętych  lub

zamierzonych  działaniach  zmierzających  do  zapobiegnięcia  możliwym  do  zaistnienia

zagrożeniom.

10)Koncesjodawca ma prawo wstępu do przekazanych pomieszczeń w każdym czasie.

11)Kontrolą  rzetelności  i  jakości  wywiązywania  się  Koncesjonariusza  z  warunków  umowy

zajmować się będą odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego w Szydłowcu,
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§ 10

Kontrola

1. Koncesjonariusz zobowiązuje się do przedkładania sprawozdań kwartalnych Koncesjodawcy

do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale oraz rocznych do dnia 31 marca.

2. W sprawozdaniu  Koncesjonariusz będzie przedkładał informacje dotyczące funkcjonowania

obiektu oraz informacje ekonomiczne. 

3. Koncesjonariusz zobowiązany jest  udzielać  wszelkich informacji  związanych  z koncesją   i

okazywać dokumenty na żądanie Koncesjodawcy.

4. Koncesjodawca ma prawo wstępu do pomieszczeń, w każdym czasie także w obecności osób

trzecich,  którym  Koncesjonariusz  umożliwi  bezpośrednią  kontrolę  realizacji  przedmiotu

koncesji.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonywaniu przedmiotu koncesji  Koncesjonariusz

jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Koncesjodawcę.

6. W  przypadku  zagrożenia  upadłością  Koncesjonariusz  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego

zawiadomienia  o  tym  na  piśmie  oraz  do  przedłożenia  odpisów  dokumentów  finansowych

potwierdzających zaistniałe okoliczności.

7. W przypadku niezawiadomienia Koncesjodawcy o okolicznościach mających istotny wpływ

na realizację przedmiotu niniejszej umowy Koncesjodawca ma prawo wypowiedzieć niniejsza

umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 11

Warunki rozwiązania umowy

1. Strony są uprawnione do rozwiązania niniejszej umowy na podstawie porozumienia, w którym

określą warunki rozwiązania umowy oraz zakończenia współpracy,

2. Każdej  ze  Stron  przysługuje  uprawnienie  do  rozwiązania  niniejszej  umowy z  zachowanie

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Koncesjodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,

jeżeli Koncesjonariusz:

 nie przystąpi do realizacji niniejszej umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia jej zawarcia,

 nie zawrze umów ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszej umowie,

 zaprzestanie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na okres przekraczający dwa tygodnie,

 nie  zawiadomi  Koncesjodawcy  o  okolicznościach  wymienionych  w  § 10  ust.  6  niniejszej

umowy,
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 będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami,

4. Jeżeli Siła Wyższa trwa dłużej niż 120 dni, każda ze Stron może odstąpić od niniejszej umowy,

składając oświadczenie w terminie 30 dni od upływu 120 dnia trwania Siły Wyższej.

§ 12

Ubezpieczenie

1. Koncesjonariusz  od  dnia  przekazania  mu  pomieszczeń  ponosi  odpowiedzialność  cywilną

wobec Koncesjodawcy oraz osób trzecich za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe na

terenie przekazanych pomieszczeń.

2. Koncesjonariusz  zobowiązany  jest  posiadać  ubezpieczenie  w  zakresie  wszelkich  ryzyk

związanych z wykonywaniem przedmiotu koncesji, w tym także z tytułu odpowiedzialności

Koncesjodawcy. Ubezpieczenie powinno obejmować w pełnej wysokości szkody na osobie i

na mieniu Koncesjodawcy i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy,

a w  szczególności  szkody  powstałe  w  samym  obiekcie  budowlanym,  materiałach

zgromadzonych na terenie Nieruchomości. Polisa musi pokrywać ryzyka wszelkiego rodzaju

szkód, łącznie z ryzykiem pożaru,  powodzi,  kradzieży,  zawalenia i  innych zdarzeń z sumą

gwarancyjną 500 000 zł.

3. Koncesjonariusz powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody

spowodowane  przez  Koncesjonariusza  (przez  to  rozumie  się  także  pracowników,

współpracowników  Koncesjonariusza)  wobec  osób  trzecich  związane  z  prowadzeniem

działalności gospodarczej, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 100 000 zł. 

4. Koncesjodawca  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  działania  i  zaniechania

Koncesjonariusza w związku z wykonywaniem przedmiotu koncesji. 

5. Koncesjonariusz  zobowiązuje  się  w  całym  okresie  obowiązywania  umowy  posiadać

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

6. Koncesjonariusz  ma  obowiązek  co  roku  przedkładać  Koncesjodawcy  kopie  polis

ubezpieczeniowych w całym okresie obowiązywania umowy.

§ 13

Siła wyższa

1. Każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania o zaistnieniu Siły Wyższej niezwłocznie tzn.

w  ciągu  3  dni  od  dnia  kiedy  powzięła  informację  o  zaistnieniu  okoliczności  skutkujących

niemożnością dalszej realizacji umowy,
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Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zwalnia Stron z wykonywania ich

obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy  w  takim  zakresie,  w  jakim  jest  to  praktycznie

uzasadnione,  jak  również  zobowiązuje  Strony  do  podjęcia  wszelkich  alternatywnych  działań

zmierzających do wykonania niniejszej umowy, których nie wstrzymuje zdarzenia Siły Wyższej.

2. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają

zawieszeniu na czas działania Siły Wyższej.

3. Każda ze Stron dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować skutki działania Siły Wyższej.

4.  W  przypadku  ustania  Siły  Wyższej  Strony  niezwłocznie  przystąpią  do  realizacji  swoich

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 14

Zwrot przekazanych pomieszczeń

1. Po  zakończeniu  okresu  obowiązywania  niniejszej  umowy  Koncesjonariusz  zwróci

Koncesjodawcy przekazane  pomieszczenia  wraz  z  kompleksowym wyposażeniem w stanie

wolnym  od  wszelkich  obciążeń  i  praw  osób  trzecich,  pozwalającym  na  jej  dalsze

funkcjonowanie,  nie  gorszym niż w dniu jej  oddania do eksploatacji  z  uwzględnieniem jej

normalnego  zużycia,  co  zostanie  potwierdzone  protokołem  zwrotu  pomieszczeń  po

przeprowadzeniu inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.

2. Po zakończeniu czasu trwania umowy Koncesjonariusz przekazuje pomieszczenia,  w stanie

niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania.

3. W przypadku opóźnienia w wydaniu pomieszczeń wraz z wyposażeniem przychody uzyskane

w tym okresie stanowić będą przychód Koncesjodawcy, przy czym zostaną one pomniejszone

o uzasadnione koszty i nakłady poniesione i nakłady poniesione przez Koncesjonariusza.

4. W  przypadku  nie  wydania  przez  Koncesjonariusza  pomieszczeń  Koncesjodawca  będzie

uprawniony  do  żądania  wynagrodzenia  z  tytułu  bezumownego  korzystania  z  części

powierzchni  Zamku.

§ 15

Porozumiewanie się Stron

1)  Strony  porozumiewają  się  w  języku  polskim.  Niniejsza  umowa,  wszelka  dokumentacja  oraz

korespondencja wymieniana między Stronami w związku z niniejsza umową będzie sporządzana w

języku polskim.
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2) Ze strony Koncesjodawcy osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:

....................................................., nr tel. ....................................., e-mail............................,

......................................................, nr tel. ....................................., e-mail............................,

3) Ze strony Koncesjonariusza osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:

......................................................, nr tel. ....................................., e-mail............................,

......................................................, nr tel. ....................................., e-mail............................,

4) W związku z realizacją niniejszej umowy Strony podają następujące dane do korespondencji:

Koncesjodawca: .........................................

nr fax:.........................................................

adres e-mail: .............................................

Koncesjonariusz: ......................................

nr fax:.........................................................

adres e-mail: .............................................

5)  Strony są  zobowiązane  do niezwłocznego  wzajemnego  powiadamiania  się  na  piśmie  o  każdej

zmianie danych adresowych. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że informacje wysłane

zgodnie z powyższymi  danymi  uznaje się za doręczone w terminie,  w którym w normalnym toku

czynności powinny dotrzeć do adresata, jednak nie później niż z upływem 5 dni od ich wysłania.

§ 16

Warunki i zakres odpowiedzialności Stron 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy koncesji

1) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Strony ponosić będą

odpowiedzialność  na zasadach ogólnych  Kodeksu cywilnego  oraz  przez  zapłatę  kary umownej  w

przypadku:

a) zwłoki Koncesjonariusza w rozpoczęciu świadczenia usług będących przedmiotem umowy koncesji

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

b) zaprzestania świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy z przyczyn leżących po

stronie Koncesjonariusza w wysokości 800 zł za każdy dzień, w którym przedmiot koncesji nie jest

wykonywany,

c)  zwłoki  w  usunięciu  uchybień  zaistniałych  w  wyniku  realizacji  niniejszej  umowy  pomimo

pisemnego wezwania w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia zgłoszenia uchybienia przez

Koncesjonariusza.
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d) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie

cywilnym, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 17

Wykaz dokumentów, jakie Strony są obowiązane uzyskać

 lub dostarczyć w celu realizacji umowy

1. W terminie 10 dni roboczych dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Koncesjodawca udzieli 

Koncesjonariuszowi pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do należytego 

wykonania niniejszej umowy.

2. Koncesjodawca w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy dostarczy 

Koncesjonariuszowi następujące dokumenty:

3. Spis wyposażenia znajdującego się w przekazywanych pomieszczeniach,

4. Studium Wykonalności Projektu,

5. Instrukcje obsługi urządzeń znajdujących się w przekazywanych pomieszczeniach.

6. Koncesjonariusz w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy dostarczy. 

Koncesjodawcy następujące dokumenty:

a) Polisy ubezpieczeniowe określone w § 12 niniejszego dokumentu,
b) Regulamin funkcjonowania pomieszczeń i Regulamin Funkcjonowania Pracowni Historii 
Szydłowca,

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

zawarto umowę koncesji, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,

których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod

rygorem  nieważności.  Podpisanie  aneksu  do  umowy  powinno  być  poprzedzone  sporządzeniem

protokołu  konieczności  zawierającego  istotne  okoliczności  potwierdzające  konieczność  zawarcia

aneksu.

3.  Nieważność  jakiegokolwiek  postanowienia  umownego  nie  wpływa  na  ważność  pozostałych

postanowień umownych.

4.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  powszechnie

obowiązujące w prawie polskim,  w szczególności; ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na

roboty budowlane lub usługi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.113), przepisy Kodeksu cywilnego.
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5.  Ewentualne  spory  wynikające  z  niniejszej  Umowy  będą  rozstrzygane  przez  sąd  powszechny

właściwy dla siedziby Koncesjodawcy. Przed skierowaniem sprawy do sądu strony podejmą próbę

polubownego rozstrzygnięcia sporu.

6.  Umowę  niniejszą  sporządza  się  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach  jeden  dla

Koncesjonariusza, trzy dla Koncesjodawcy.

KONCESJODAWCA                                                                             KONCESJONARIUSZ

(Gmina Szydłowiec)                                                                                      (OPERATOR)

                                                                                                                           

.............................................................                                                           .......................................................

PRZYGOTOWAŁA:

.................................................

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO – PRAWNY

.................................................
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