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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany przebudowy oéwietlenia ulicy Zeromskiego i Mickiewicza

w Szydtowcu jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 art. 20 ust. 4 z roku 2010 — Prawo

Budowlane)
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy przebudowy oswietlenia ulicy Zeromskiego i Mickiewicza
w Szydtowcu.

4.2 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA

W zwigzku z budowa ulic nalezy kolidujace, istniejace stupy oswietleniowe o
konstrukcji zelbetowej -/OZ9 zdemontowa¢ wraz z oprawa oraz osprzetem i
przestawi¢ zgodnie zatagczonymi rysunkami.

Ponadto nalezy zdemontowaé istniejace odcinki kabla YAKY4x35 mm2
zasilajgce przestawiane stupy.

Przestawione stup nalezy zasili¢ z najblizszych istniejacych stupéw
oswietlenia ulicznego projektowanymi odcinkami kabla YAKY4x35 mm2.
Projektowane kable uktada¢ zgodnie z postanowieniami N SEP-E-004
chronigc na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi rurami DVK110. Po
ulozeniu rury, jej konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie
wilgoci oraz zamuleniem. Kabel przy wejsciu do rury i na calej trasie powinien byé
zaopatrzony w trwate oznaczniki. Stosowaé osprzet i rozwigzania zgodne =z
obowigzujgcymi normami, i zasadami standaryzacji sieci elektroenergetycznych w RE
Skarzysko.

W razie potrzeby nalezy odtworzy¢ istniejace uziemienia stupow (R<10oméw).



Zatacznik 1
Skarzysko-Kamienna dnia 12.12.2012 r.

Nr RIII/K/22/2012 :
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarzysko
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
tel. (41) 252 62 63, fax (41) 252 63 62

Email; skarzysko.os@pgedystrybucja.pl

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.11.2012r. nr 25/2012 okredla sie nastepujace warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig
PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowg;

»Projektowanym zagospodarowaniem ulic Mickiewicza | Zeromskiego w Szydiowcu”

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
Szydtowiec ul. Mickiewicza i Zeromskiego.
2. Sieci wehodzgce w kolizjg z projektowang budowa, bedace wiasnoscia Spatki:

(nalezy okresli¢ parametry obiekiow podlegajacych przebudowie np.: - nazwa obiektu, rodzaj urzgdzen, typ linii, przekréj przewodow
oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

1. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego zasilana ze stacji ,,Zalew 2”
poprzez ,,S.0.U. Zalew 2":

Stup o$wietleniowy nr 1 przy ul. Mickiewicza obw. 1
s Stup oswietleniowy nr 2 przy ul. Mickiewicza obw. 2
e Stup oswietleniowy nr 4 i 4/1 przy ul. Zeromskiego obw. 2

Linia wykonana jest kablem typu YAKY 4x35mm? na podbudowie stupowej typu OZ 9
- przebudowacé po trasie nie kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem
ulic Mickiewicza i Zeromskiego w Szydtowcu.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe
urzadzenia elekiroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii eiektrycznej do
odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. budowa linii kablowej nN



b)

wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czgsC dotyczaca

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:

Linie kablowa oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji ,,Zalew 2"
poprzez ,,S.0.U. Zalew 2”:

d)

9)
h)

)

e Stup oswietleniowy nr 1 przy ul. Mickiewicza obw. 1
o Slup oswietleniowy nr 2 przy ul. Mickiewicza obw. 2
e Shlup oswietleniowy nr 4 i 4/1 przy ul. Zeromskiego obw. 2

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w
RE Skarzysko, ZUDP Szydtowiec

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t].
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.),

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostana usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzgdzone w formie umow. Wymagane jest, by zalgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dzialce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

przeniesc/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
zdemontowac¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem Kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spolkg z materiatdow pochodzacych z demontazu urzagdzen zwiazanych z
usunieciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy o przeniesieniu na Spotke w
drodze nieodplatnego przekazania lub jako Swiadczenia za dziatania na majgtku Spotki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzadzeniach Spotki w zwigzku z usunigciem kolizji oraz wydania urzgdzeii po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 2lata.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 14

dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczgcia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.
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przestawiony stup osw.

-/0OZ9 wraz z oprawa istn. stup o$w.
przestawiony stup osw. .
demontaz kabla
-/0Z9 wraz z opraw:
/\ EEnPRE YAKY4x35 (08w.)
A ul. Zeromskiego /l \ I>

—— — — — — ——— — —— — —

istn. kabel YAKY4x35 (o$w.)

proj. kabel YAKY4x35 (osw.)

istn. kabel YAKY4x35 (osw.)
przetozy¢ do przestawionego stupa

1. Odbudowaé uziemienia przestawianych stupow
(rezystancja R<10 omow)
2. Stupy przestawi¢ wraz z oprawami | wyposazeniem

Obiekt Budowa ulicy Parkowej, Spacerowej, Zeromskiego
Mickiewicza i Kochanowskiego w Szydfowcu
Adres Ef?;?gvr;esiiego
TN-C/S — Plan przebudowy o$wietlenia
Potwierdzi¢ uklad pracy sieci n.n. u”Cy Zeromskiego
Projektowat | Robert Nowak e 09.2012

Rys. 3




ul. Spacerowa

przestawiony stup osw.

-/OZ9 wraz z oprawa, istn. stup osw.
przestawiony stup o$w. i .
-JOZ9 wraz z oprawa, demontaz kab’la
YAKY4x35 (osw.)
’L}L /ly ul. Mickiewicza \ [>
A\ ! \( i

AN -5
R i 43-
istn. kabel YAKY4x35 (o$w.)
proj. kabel YAKY4x35 (osw.)
istn. kabel YAKY4x35 (osw.)

przetozy¢ do przestawionego stupa

1. Odbudowa¢ uziemienia |:»rzesta\n.'ia|nyc~l stupéw
(rezystancja R<10 oméw)
2, Stupy przestawi¢ wraz z oprawami i wyposazeniem

Obiekt Budowa ulicy Parkowej, Spacerowej, Zeromskiego
Mickiewicza i Kochanowskiego w Szydiowcu
Adres Efﬁ:glggmcza
TN-C/S — Plan przebudowy oswietlenia
Poltwierdzi¢ ukiad pracy sieci n.n. ulicy Mickiewicza
Projektowat | Robert Nowak e, 09,2012
Rys. 4
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Zaswiadczenie 2

&g

Pan ROBERT NOWAK et

miejsce zamieszkania:
HALLERA 13 M 25
26-617 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6231/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej,

Komisfa Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

arszawa, lel, 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35
Dziat Czlonkowsii: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05

od dnia: 1 Jutego 2012 r. do dnia: 31 stycznia 2013 r
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Rejon Energetyczny Skarzysko Skarzysko-Kamienna dnia 23.01 2013r.

ul. Rejowska 95
26-110 Skarzysko-Kamienna
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uzgodnienia dokumentacji projektowej;
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po zapoznaniu sie z przedtozona dokumentacja projektowa nie wnosi uwag.
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I. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ jego realizaciji.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa o$wietlenia ulicznego kolidujgcego z budowa
ulicy Zeromskiego i Mickiewicza w Szydtowcu.

Realizacja zadania powinna odbywac sie w nastepujgcej kolejnosci:

- zabezpieczenie terenu budowy, ustawienie znakéw drogowych

- usuniecie warstwy humusu i gruntu niebudowlanego

- wykonanie wykopow pod kable i fundamenty stupow,

- zabudowanie fundamentow stupdw,

- ulozenie kabli, rur ostonowych i zasypanie wykopow

- wykonanie prac drogowych

- montaz i posadowienie stupéw z oprawami,

- porzgdkowanie terenu

- zdjecie znakow drogowych

Il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie planowanej budowy nie znajduja sie obiekty budowlane.
W strefie prowadzonych robot znajdowac sig beda:
kable energetyczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodocigg, gazociag, kable telefoniczne.

Il. Wskazanie dotyczace zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi.

Prace budowlane na wyzej wymienionych dziatkach obejmujg prace moggce stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezy:

1. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego: kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, gaz,

IV. Zagrozenia, jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

Przy realizacji projektowanego zadania wystepujg nastgpujgce roboty:

1. ziemne

al przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy szczegdlowo zapoznac si¢ z mapg
zagospodarowania terenu, zwracajac szczegdlng uwage na widniejgce na niej urzadzenia podziemne, a w
szczegdlnosci sieci energetyczne, kanalizacyjne, cieptownicze, gazowe. Po przeanalizowaniu mapy nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ caly teren przysziych robot ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonac
reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji z projektowanym obiektem nalezy usungc, zabezpieczyc lub
przelozy¢ w porozumieniu i za zgodg gestora danej sieci.

b/ w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robdt ziemnych jakichkolwiek urzgdzen podziemnych
nieujetych w dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzgdzen, z
jednoczesnym okresleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot

c/ w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypaléw lub innych niezidentyfikowanych obiektow militarnych
wzglednie archeologicznych, nalezy bezzwiocznie przerwaé roboty, ewakuowac ludzi, zabezpieczy¢ teren i
powiadomi¢ Policje.

d/ prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢
w pionie i w poziomie zalezng od rodzaju tychze sieci.

e/ uzywane w trakcie prowadzenia robét ziemnych materiaty do zabezpieczer wykopow winny posiadac
odpowiedni przekroj proporcjonalny do przewidywanego obcigzenia i jakos¢ potwierdzong stosownymi
dokumentami

f/ same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi

g/ stosujac sprzet zmechanizowany do wykonywania wykopow nalezy kazdorazowo wyznaczaé i
oznakowaé strefe niebezpieczng oraz przestrzega¢ prawidiowego jego usytuowania wzgledem $cian i klina
odtamu gruntu.

h/ zachowa¢ ostrozno$é w czasie pracy w poblizu linii kablowych $redniego lub niskiego napiecia
lub w ich poblizu z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym.

2. montaz i demontaz znakow drogowych

Operacja montazu znakéw drogowych wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufania do
poruszajgcych sie po drodze pojazdow.

3. Montaz elementow cswietlenia drog.

Prace prowadzié po wylgczeniu napiecia zasilajacego, stosujgc $rodki ochrony osobistej przy
zachowaniu szczegélnej ostroznosci.




V. Sposab prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizabii’rob‘ét.

Do pracy przy tego typach robot, mogg byé¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy wymagane
szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego
typu prac winien odbywac sie na miejscu wyznaczonej pracy. Informacje z zakresu:

- kolejnosci wykonywanych prac

- wystepujgeych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika

- rodzaju i koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej

winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujgcy te prace.

- instrukcja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i liniach elektroenergetycznych $redniego i

niskiego napiecia

- instrukcja udzielania pierwszej pomocy osobom porazonym prgdem elektrycznym

Pracownicy skierowani do pracy na liniach elektroenergetycznych winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia potwierdzone uzyskaniem $wiadectw kwalifikacyjnych SEP dopuszczajgcych do pracy bez ograniczen
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik lub mistrz robét elektrycznych posiadajacy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone éwiadectwem SEP
( stanowisko dozoru) bez ograniczen oraz w zakresie ogolnym kierownik budowy.

VI. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robdt budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY.

Jednym z najwazniejszych $rodkéw organizacyjnych majacych bezposredni wpltyw na bezpieczenstwo pracy na
budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi operacjami budowlanymi przez
kierownika budowy lub mistrza.

Do kolejnych przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkdw przy pracy mozemy zaliczyc:

1. niewlasciwg ogolng organizacje pracy, a w tym:

a/ nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowania zadan

b/ nieprawidiowe polecenia przelozonych

¢/ brak nadzoru

d/ brak znajomosci postugiwania sie czynnikiem materialnym

e/ tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

fl brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii

g/ dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich

2. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

al niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy

b/ nieodpowiednie dojscia i przejscia

¢/ brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dob6r

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY.
1. Niewlasciwy stan techniczny czynnika materialnego, a w tym:
al wady konstrukcyjne czynnika materialnego
b/ niewlasciwa skutecznosc¢ czynnika materialnego
¢/ brak lub niewtasciwe oprzyrzadowanie zabezpieczajgce
df brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor
e/ brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen
f/ niewlasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego konserwacji lub napraw

2. niewtasciwa budowa czynnika materialnego, a w tym:

a/ zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiatow zastepczych
b/ niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

¢/ btedy w obliczeniach teoretycznych

3. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego, a w tym:
a/ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego



b/ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
c/ niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

4. wady materiatowe czynnika materialnego
al ukryte wady czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

al organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

b/ dbac o sprawnoé¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

¢/ organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc niezbedne zabezpieczenie indywidualne i
zbiorowe pracownikdw zabezpieczajgce ich przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi
Zagrozeniami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

d/ dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz wyposazenia technicznego

Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

2. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych:
» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
+ wykazy prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby
» wykazu pracownikOw wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé srodki profilaktyczne majgce na celu:

1. zapewnienie wiasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy zabezpieczajgc
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych

2. likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow i substancji niepowodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

° Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami np. upadek z wysokosSci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Roboty budowlane na liniach i urzgdzeniach elektroenergetycznych powinny byé prowadzone po wytgczeniu
napiecia zasilajgcego, potwierdzeniu braku napigecia oraz po uziemieniu toréw pradowych wytaczonych urzadzen
i linii elektroenergetycznych.

Powyzsze prace mozna rozpoczac i zakonczy¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela, dysponenta urzgdzen. Do prac
na sieciach i urzadzeniach elektroenergetycznych mozna przystapi¢ w obecnosci pracownika wiasciciela,
dysponenta sieci posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje do wykonania czynnosci dopuszczajgcych do pracy na
sieciach elektroenergetycznych.

Migjsce pracy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem przed dostepem o0so6b trzecich. Pracownicy powinni posiada¢
$rodki osobistej ochrony takie jak odziez ochronna, izolacyjna.

Ponadto pracownicy powinni dysponowa¢ wskaznikami napigcia, przeno$nymi uziemiaczami,drgzkami
izolacyjnymi i narzedziami o odpowiednim napigciu znamionowym.

Miejsca w ktorych dokonano wylaczenia napiecia i zatozono uziemienia ochronne lub oslony izolacyjne
zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi.

Zakonczenie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych oraz likwidacje stanowiska pracy nalezy zgtosic
whascicielowi urzadzen ktdry poprzez swojego uprawnionego pracownika powinien odebra¢ wykonane roboty i
zatgczy¢ sie¢ pod napigcie.



