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Skarzysko - Kamienna 29.09.2016r

mag inz. Lukasz Jaskiewicza
Upr. SWK/0117/POOK/11

ul. Zeromskiego 29 / 18
26-110 Skarzysko - Kamienna

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2014r.
Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt termomodernizacji budynku
Warsztatéw Terapii Zajeciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom
Niepetnosprawnym zlokalizowanego 25-500 Szydlowiec ul. Zamkowa 9
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

Panti) Juskiewicz Lukasz Grzegorz
miesee zanieszkania ;
ul. Zeromskiego 29/18
26-110 Skariysko-Kamienna
jest cztonkicn: S"u'iz;mkr:_vskiej Okregowef Izhy Inzvaierow Budownictwa
o mimerze ewidencyvinvm @ SWEK/BOAOOHE/0S
{ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowicd=ialnosci cywilne.

Niniefsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2016 do 28-02-2017

7 vp. Przewodniczacego SOIB

mgr ind, Wiesluee Schakska
DYREKTOR BIURA
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mar ing, 5z Jaskiewi
o B ini. Lﬂu»’\az,z Jaskiewicz
pr. Bic. SWAR w specalinds arsitelgniczne;
"-:z do r‘rmjekrf #ania

Swiglokrzyska Okrggowa Izba Inzynjerow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!l
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1240137211110000125052 14
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiarek - od 10:00 do 16:00
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sygn. akt SK-0054-0001(5)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 20017,
Nr 3, poz. 42z péZn. zm ) i art. 12 ust. 1 pkt 11§, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst Jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.j oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks posi¢powania
administracyjnego (lekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Lukaszowi Grzegorzowi Jaskiewicz
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 18 sierpnia 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0117/POOK/11 A ZAOTNAS

do projektowania bez ograniczen L QY GINALER]

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
mgr inZ. Lukasz Jadkickzi

upr. bud. do projektowanis w speciainofe archi

Granczony! zakres'e j

)

 SWKATTIP
nr SWIKDEOWOKY
tel. 6U8 125725
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MAP OIIB/KK/0054-0293/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgduch zawaodowych architektow, infynicrow
budownictwa oraz urbanistow (D= U = 2013 r, por. 932 = poze mmy, art. 12 ust. | opkt 1§ 5, art. 12 wst. 3.
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 1. ustawy 7 dnia 7 lipcu 1994 r. Prawo budowlane
fickst jednolity: Dz. Ul = 2010 v. Nr 243 poz 1623 = pdin. zm.), § 11 ust | pht 1, 3 151 § 16 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2000 r. wsprawie mmndziulnych funkejt technicznyeh
w budownictwic Dz U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 = poZn, zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1, Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolite: Dz U 2 2013 v, poz 267 2 pizn =i )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicerdza. ze

Pan mgr inz. Enkasz Grzegorz Jaskiewicz

urodzony dnia 18.08.1979 r. w Kielcach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0269/Z00A/13

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnos$ci architektonicznej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby lnzynicrow Buduwniciwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 pr.r.wprnwadmmg.} egzamim, stwierdzita, Ze Pan fukasz
Jaskiewicz posiada pokrewne wykszalcenie i praktyke zawodowa konieczng do vzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specialnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Szezegdlowy zakres nadanveh uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

POLICTENI

Od vimejseef decyzji shuzy odwolanic do hrajowe Komisp Kwalifikacyjngg Polskicg lzby Inzymerow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Madopolshic) Ukregowey Lzby Inzymerow Budownictwa w Krahowie w terminic 14 dm od daty oy doteezenia.

Sklad Orzekacy
Okrecowet honusyt kwalifthacynern

1. Preewodniczacy Okregosej Komisp Kwalifikacyjnej = 1) .
dr iz Zygmun Rawicke 5 {xr%ﬁ | RV SRY A T,
g t
2. Celonek Shtadu Orzehagacega H P
mer inZ arch. Elzbicta Grabrys SR W W2 P =t
3. Czionek Skladu Orzckajacego & ersitit A 4
mgr inz, Krzysziof Sevweryn peneinnssinnita Ry e o L S

363003 nt WK ANPPORI,
nr SWKL IOWOK T
el 68 125 725

WS '-c‘*a'
nr MAS



Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1 i 5, art. I3 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki tub terenu, w zakresie ohjetym w/w
specjalnoscia,

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlancgo obickiu budowlanege w
odniesieniu do konstrukcji obicktu.

Uzasadnienie

W zwigzku 2 uwzglednieniem w catoci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaey Skfadu Orzgkajgeego
T : U S T

mgr inz. Andrzej Pawelee

Otrzymuja: R 1,
/. Czlonek Skia Orzekajgcego

2 i o iAo

dr ind. Stefan Szatkowski

1. Pan Lukasz Grzegorz Jaskiewic?,

ul. Zeromskiego 29/18
26-110 Skarzysko-Kamienna

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skiadu Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB :
4.a/a mgr inz. Edmund Pienigzek

212

nr SWKO10
tel. wid 1
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Opis Techniczny

1.Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2.0bowigzujace przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie BHP i
Ppoz |

1.3.Wytyczne wykonawstwa oceny i odbioru robét elewacyjnych z

zastosowaniem zewnetrznych systemow ocieplen $cian metoda lekka-mokra

1.4. Projekt budowlany udostgpniony przez Inwestora

1.5. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

1.6. Audyt Energetyczny

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Warsztatow

Terapii Zajeciowej przy Stowarzyszeniu Osobom Niepelnosprawnym w gminie
Szydiowiec woj., mazowieckim przy ulicy Zamkowej 9

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest podanie sposobu docieplenia budynku, wymiany stolarki
okiennej, co spowoduje poprawe estetyki budynku, wyeliminuje przemarzanie $cian,
poprawi warunki cieplne oraz zmniejszy zapotrzebowanie na ciepto.

4. Opis budynku
Budynek , 1 kondygnacyjny, podpiwniczony.

Powierzchnia uzytkowa - 718,11 m”
Kubatura - 2700,00 m’
Wysokos¢ budynku -6,3m

Dziatka nr. 4757

Szydtowiec, ul. Zamkowa 9
Wrzesienn 2016r.
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5. Konstrukcja budynku
Technologia budowy

Eawy fundamentowe zelbetowe

Sciany konstrukcyjne podpiwniczenia z cegly

Izolacje przeciw wilgociowe poziome i pionowe

Strop nad piwnicami zelbetowy monolityczny gr. 15 cm.

Sciany parteru z cegly ceramicznej

Sciany dziatowe z cegly dziurawki 7em i 12 cm

Stropodach jednospadowy z piyt panwiowych prefabrykowanych
Pokrycie dachowe papa bitumiczna

Klatka schodowa zelbetowa plytowa wylewana na budowie
Posadzki PCV

Sciany tynkowane tynkiem cementowo wapiennym malowane farbami emulsyjnymi
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ocynkowanej

6. Stan techniczny budynku

Stan techniczny okreslono jako dobry. Nie stwierdzono widocznych uszkodzen
zagrazajacych uzytkowania i funkcjonowania obiektu. Na elewacji wystepuja drobne
spekania. W wielu miejscach wystgpuja widoczne odspojenia farb. Obrobki blacharski
silnie skorodowane w czesciach niewymienionych elewacje Scian szczytowe silnie
zabrudzone i zagrzybione. Cok6l budynku widoczny z licznymi spekaniami i
odparzeniami tynku.

7. Ochrona konserwatorska i ochrona krajobrazu

7.1 Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrong
konserwatorska w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

8. Obliczenia wspolezynnika przenikalnoSci cieplnej obliczone i uwzglednione w
audycie energetycznym w sierpniu 2016 roku przez mgr inz. Dariusza Tomczyka

Szydtowiec, ul. Zamkowa 9
Wrzesien 2016r.
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Wytvezne Wykonawstwa Robot

9. Wytyczne Termomodernizacyjne i ogélnobudowlane

Projekt budowlany przedsiewzigcia termomodernizacji budynku Warsztatow Terapii
Zajeciowe] Przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepetnosprawnym w Gminie
Szydlowiec woj., Mazowieckie, zaklada wykonanie prac teromomodernizacyjnych
oraz remontowych w ktérych zakres wchodzi:

9.1. Sciany zewnetrzne ostonowe budynku nalezy ociepli¢ styropianem EPS - 70 gr.
15 cm, mocowanych dodatkowo na kotki w systemie BSO, pokrycie siatka z widkna
szklanego, 2x zaprawa klejowa, warstwa wyprawy akrylowej gr. 1,5mm wg
kolorystyki

9.3. Oscieza okienne i drzwiowe ocieplié styropianem EPS - 70 mini gr. 2 cm

9.4. Cokoty ostonowe budynku nalezy ociepli¢ do 0,5 m ponizej poziomu gruntu
styropianem EPS - 70 gr. 12 cm, mocowanych dodatkowo na kotki w systemie BSO,
pokrycie siatka z widkna szklanego, 2x zaprawa klejowa, warstwa wyprawy tynk
akrylowy wg kolorystyki budynku, od poziomu gruntu zaizolowa¢ masg asfaltowg x 2

9.5. Dokonaé wymiany stolarki okiennej na pev o wspétezynniku U 1,100 W/(m**K)
wraz z zamontowaniem nawietrzakow powietrza bezobslugowych

9.6. Dokona¢ izolacje stropu gérnego styropapg gr. 15 cm i pokry¢ papg
modyfikowang termozgrzewalng gr. 5,2 mm jednowarstwowo.

9.7. opaska wokot budynku wykonaé z kostki brukowej gr. 6 cm, na podsypce
piaskowej, obrzezami gr. 4 cm

9.8. obrdbki blacharskie, podokienniki wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze
zgodnym z kolorystyka budynku

9.9. wykona¢ inne niezbedne prace wynikajace z przyjetej technologii ocieplenia oraz
ujete w przedmiarze robot

Szydlowiec, ul. Zamkowa 9
Wrzesien 2016r.
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10.0goélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Niezbedne dane
istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony Srodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnik6w i jezdni

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ ze
specyfikacja techniczng i poleceniami Nadzoru. Przed rozpoczgciem robdt nalezy:

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadbaé o prawidtowa organizacje placu budowy,

- zapewni¢ miejsca do prawidlowego sktadowania wszystkich elementow systemu.

11. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania prac powinny spelniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym, rysunkami i wybranym systemem (np. ATLAS).

11.1. Zaprawa klejgca do przyklejania plyt styropianowych i XPS

- sucha mieszanka najwyzszej jakoSci spoiwa cementowego, kruszyw i srodkow
modyfikujacych,
Powinna wykazywa¢ nastepujace wtasciwosci:

Szydtowiec, ul. Zamkowa 9
Wrzesien 2016r.
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- paroprzepuszczalno$é -nie powinna ogranicza¢ przeplywu pary wodnej przez
ocieplong przegrode.

- zwigkszong przyczepno$¢ - zapewnia¢ powinna trwate potgczenie z podiozami
mineralnymi oraz ptytami termoizolacyjnymi.

- szybki przyrost wytrzymalosci- powinna wiaza¢ w krotkim czasie 1 pozwalaé na
szybkie rozpoczecie kolejnych etapdw technologicznych.

Przeznaczenie:

- element systemow ocieplen - wehodzi w sktad ztozonych systeméw izolacji cieplnej,
posiadajagcych aprobaty techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA).

- do przyklejania plyt termoizolacyjnych - gdy termoizolacje stanowia plyty
styropianowe lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

- do przyklejania réznych rodzajow plyt styropianowych oraz ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego w tym plyt styropianowych z dodatkiem grafitu oraz
elastyfikowanych.

- do podlozy takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegiel, bloczkéw,
pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz silikatowych.

Mieszanke charakteryzowa¢ powinny nastepujace wartosci:

Gestos$¢ nasypowa

3
(suchej mieszanki) ok. 1,33 kg/dm

Gestos¢ objgtosciowa
masy
(po wymieszaniu)

ok. 1,61 ke/dm?

Gestos¢ w stanie suchym
(po zwigzaniu)
Proporcje mieszania

ok. 1,74 kg/dm?

0,200,221/ 1 kg

woda / sucha mieszanka

5,005,501/ 25

kg
Przyczepnos¢ do betonu min. 0,3 MPa
Przycz.epnosc do min. 0.1 MPa
styropianu

t

R p— od +5 °C do +25
przygotowania zaprawy |, C
podtoza i otoczenia
Czas dojrzewania ok. 5 minut

Czas gotowosci do pracy

ok. 3 godziny

Szydlowiec, ul. Zamkowa 9

Wrzesien 2016r.



Czas otwarty pracy min. 25 minut

(wymagania powyzsze spelnione, np. przez zapraw¢ ATLAS STOPTER K-10).

11.2. Zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych i XPS oraz do
zatapiania siatki

- sucha mieszanka najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i Srodkow
modyfikujacych, zbrojona widknami celulozowymi.

Powinna wykazywaé nastepujgce wlasciwosci:

- zwiekszong odporno$¢ na pekanie - powinnaby¢é zbrojona wildknami
celulozowymi.

- wysokg elastycznos$é -powinna doskonale kompensowaé naprezenia, wynikajgce z
oddzialywan termicznych 1 uzytkowych na inne warstwy systemu.

- bardzo wysokg przyczepnosé - powinna mocno przylega¢ do trudnych podtozy, np.
do powierzchni pokrytych silnie przylegajacymi powlokami farb.

- paroprzepuszczalno$é -nie powinna ogranicza¢ przeptywu pary wodnej przez
ocieplong przegrode.

Przeznaczenie:

- element systemow ocieplen - wchodzi w sktad zlozonych systeméw izolacji cieplne;j,
posiadajgcych aprobaty techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA).

- do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i1 wykonywania warstwy zbrojonej - w
technologii ocieplania budynkow.

- do prac izolacyjnych w budownictwie pasywnym i energooszcz¢dnym - pomaga
uzyska¢ wymagang w budownictwie pasywnym szczelnos¢ przegrody budowlanej, a
takze trwale mocowac ptyty izolacji termicznej grubosci nawet 25 cm.

- do montazu roéznych rodzajéw piyt styropianowych oraz plyt z polistyrenu
ekstrudowanego - w tym plyt styropianowych 2z dodatkiem grafitu oraz
elastyfikowanych.

- do prowadzenia prac w obnizonych temperaturach- nie mniej niz 0 °C w trakcie
prowadzenia prac i nie mniej niz -5 °C po 8 godzinach od ich zakonczenia.

- do renowacji starych, osypujacych si¢ tynkéw - wraz z zatopiong w nim siatkg
zbrojaca oraz farbg elewacyjna tworzy warstwe naprawczg zniszczonych tynkéw
(popekanych, stabych, zabrudzonych), oraz do podtozy takich, jak beton wszystkich
klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz
nieotynkowane mury z cegiel, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatow
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ceramicznych badz silikatowych.

Mieszanke charakteryzowa¢ powinny nastepujace wartosci:

Gestosé nasypowa
(suchej mieszanki)
Gestos¢é objetosciowa
masy ok. 1,39 kg/dm?
(po wymieszaniu)

ok. 1,27 kg/dm?

Gestos$¢ w stanie
suchym ok. 1,47 kg/dm?
(po zwigzaniu)
Proporcje mieszania [0,20+0,221/1 kg

woda / sucha 5,00+-5,501/25 kg
mieszanka

Min/max. grubos¢

. . [2mm/5mm
warstwy zbrojonej

Przyczepnos¢ do

min. 0,6 MPa

betonu
Przyczepnos¢ do :

) min. 0,1 MPa
styropianu
Temperatura
Przygotowania - -4 0 oC do +25 °C
zaprawy podtoza i
otoczenia
Czas dojrzewania ok. 5 minut

Czas gotowosci do
pracy

Czas otwarty pracy  [min. 25 minut
(wymagania powyzsze spetnione, np. przez zaprawg ATLAS STOPTER K-20).
11.3. Siatka zbrojaca

ok. 4 godziny

- produkowana z wiokna szklanego, zabezpieczonego w kapieli akrylowej przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejgcych

Przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej - do zatapiania w warstwie kleju
podczas wykonywania ocieplen, zardwno ze styropianem jak i z weing mineralng.
Stanowi element systeméw ocieplen - wchodzi w skiad zlozonych systemow izolacji
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cieplnej, posiadajgcych aprobaty techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA).
Charakteryzowac¢ si¢ powinna nastepujgcymi wiasciwosciami:

o wytrzymalo§é- sklada si¢ z utozonych naprzemiennie widkien watku 1 osnowy
tworzgcych trwaty i mocny splot gazejski, zapewniajacy siatce odpowiednio wysoka
wytrzymato$é mechaniczng, widkna nie tamig si¢ i nie przesuwaja wzgledem siebie

o elastyczno$¢- zapewnia kompensowanie odksztatcen termicznych i mechanicznych
jakim w trakcie eksploatacji podlega uktad ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys
w warstwach elewacyjnych i umozliwia uzyskanie stabilnego podiloza pod warstwe
tynku

¢ odporno$¢ na alkalia - widkna zabezpieczone sg w kapieli akrylowej przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejacych

e gramatura(masa powierzchniowa) nie mniejsza niz 150 g/m?,

(np. siatki zbrojace firmy Atlas).

11.4. Podkladowa masa tynkarska

- gotowa do uzycia masa na bazie zywic akrylowych i maczek kwarcowych.
Wykazywa¢ powinna nastepujace wlasciwosci:

sochron¢ podloza przed niekorzystnym oddzialywaniem nowej warstwy -
powinna stanowi¢ chemiczng barier¢ pomigdzy podlozem a tynkiem, ograniczajgc
wzajemne ich oddziatywanie - ogranicza¢ przebijanie koloru z podloza i powstawanie
plam na powierzchni tynku.

e wysokg przyczepno$¢- do betonu min. 1 MPa

o zawarto$¢ kruszywa - zwickszenie przyczepnosci dzigki znacznemu rozwinigciu
efektywnej powierzchni pomiedzy warstwami (tworzy powierzchni¢ chropowatg).
Przeznaczenie:

o gruntowanie podloza pod tynki cienkowarstwowe -(np. tynki mineralne i akrylowe
CERMIT oraz DEKO M i DEKO DIM firmy ATLAS).

« zwiekszenie przyczepnosci -silnie przylega do podioza oraz do nakladanych
tynkow.

 ograniczenie chlonnosci podloza- zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do
podioza wody ze swiezo naktadanych tynkow.

 ulatwienie nakladania kolejnej warstwy- chropowata powierzchnia redukuje
"poslizg" naktadanego tynku.

« tymczasowa ochrona dla elewacji - przez p6t roku stanowi ochrong nieotynkowane;j
elewacji przed warunkami atmosferycznymi.

Rodzaje podloza- beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegiel, bloczkow i
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pustakéw ceramicznych, komoérkowych badz silikatowych, plyty g-k, systemy
ocieplen ze styropianem, XPS i weing mineralna.
Dane techniczne:

Gestos¢ gotowego
wyrobu
Przyczepno$¢ do betonu > 1,0 MPa

ok. 1,5 g/cm?

Temperatura
przygotowania masy oraziod +5 °C do
podloza i otoczeniaw  {+30 °C

trakcie prac
Czas schniecia 4+6h

(wymagania powyzsze spelnione, np. przez mas¢ tynkarskg ATLAS CERPLAST)
11.5. E.aczniki do mocowania materialu termoizolacyjnego do podloza

- zabezpieczajace uklad ociepleniowy przed sitami zwigzanymi z dzialaniem wiatru
(ssaniem).

Do mocowania ptyt styropianowych zalecane kotki z trzpieniem z tworzywa
sztucznego.

Do mocowania ptyt z welny mineralnej (takze styropianowych) zalecane kolki z
trzpieniem metalowym.

Wazne informacje techniczne

» Stosowanie 1acznikdw nie jest wymagane w przypadku $cian o wysokosci do 12 m, z
odpowiednio pewnym i mocnym podiozem (dotyczy uktadéw ze styropianem).

« W przypadku watpliwosci co do nosnosci podioza zalecane jest wykonanie prob
wyrywania tgcznikow.

o Zaleca sie, aby liczba Iacznikéw wynosita nie mniej niz 4 sztuki na 1 m?
Zwickszenie ilosci tgcznikow zalecane jest w strefach naroznikowych budynkow.

o Szczegélowe dane o ilosci, rodzaju i diugosci kotkoéw oraz o sposobie ich
rozmieszczenia powinien zawieraé projekt techniczny ocieplenia.

o Gleboko$é zakotwienia tagcznikéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany jest zalezna od
materiatu podtoza i powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta kotkow.

F.aczniki do mocowania materiatu termoizolacyjnego do podtoza

Szydlowiec, ul. Zamkowa 9
Wrzesien 2016r.



- zabezpieczajgce uktad ociepleniowy przed sitami zwigzanymi z dziataniem wiatru
(ssaniem).

Do mocowania plyt styropianowych zalecane kotki z trzpieniem z tworzywa
sztucznego.

Do mocowania ptyt z welny mineralnej (takze styropianowych) zalecane kotki z
trzpieniem metalowym.

Wazne informacje techniczne

* Stosowanie tgcznikdw nie jest wymagane w przypadku $cian o wysokosci do 12 m, z
odpowiednio pewnym i mocnym podlozem (dotyczy uktadow ze styropianem).

« W przypadku watpliwosci co do nosnosci podioza zalecane jest wykonanie préb
wyrywania tgcznikow.

o Zaleca sie, aby liczba lgcznikow wynosita nie mniej niz 4 sztuki na 1 m?
Zwiekszenie ilosci tgcznikdw zalecane jest w strefach naroznikowych budynkéw.

o Szczegdtowe dane o ilosci, rodzaju i dlugoéci kolkéw oraz o sposobie ich
rozmieszczenia powinien zawieraé projekt techniczny ocieplenia.

» Gleboko$¢ zakotwienia tacznikow w warstwie konstrukcyjnej Sciany jest zalezna od
materiatu podtoza i powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta kotkow.

11.6. Grunt

Grunt pod farbe silikonowa

- na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej o maksymalnej
zawartosci LZO (VOC) w produkcie 19,93 g/l.

Wykazywaé powinien nastgpujgce wlasciwosci:

- wzmocnienie i wyréwnanie chlonnos¢ podloza.

- zwigkszenie przyczepno$é¢ farby (np. ARKOL N i FASTEL NOVA firmy ATLAS).
- stworzenie przezroczystej warstwy po wyschnieciu.

Przeznaczenie:

- do gruntowanie podtoza pod farby silikonowe (np. ARKOL N, FASTEL NOVA
firmy ATLAS) - pozwala zachowaé wyjatkowe wlasciwosci farby w zakresie sposobu
wigzania z podtozem, paroprzepuszczalnosci itp.

Rodzaje podioza - tynki cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne i
dyspersyjne, tynki i gtadzie gipsowe, ptyty g-k, nieotynkowane mury z betonu, cegiel,
bloczkéw, pustakow ceramicznych, komorkowych lub silikatowych.

Dane techniczne:

Gestos¢ preparatu ok. 1,0 g/em’

Szydtowiec, ul. Zamkowa 9
Wrzesien 2016r.



Temperatura podtozai jod +5 °C do +30

otoczenia w trakcie prac [°C

Czas schnigcia ok. 30 minut

Nanoszenie drugiej po ok. 4

warstwy godzinach

Malowanie PO 01?' %
godzinach

(wymagania powyzsze spetnione, np. przez preparat gruntujgcy ATLAS ARKOL SX)
11.7. Cienkowarstwowy tynk mineralny barwiony w masie

- sucha mieszanka biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i
dolomitowego, wzmocniona polimerami. dajaca, po rozrobieniu z wodg, wysokiej
jakosci mase tynkarskg. Do tynkowania budynkéw jedno- i wielorodzinnych oraz
obiektow uzytecznosci publicznej.

Wykazywac powinien nastepujace wlasciwosct:

« odporno$¢ na mikropekniecia - powinien zawieraC specjalne mikrowiokna,
wzmacniajace jego strukture.

« wyjatkowg trwalo§¢ po zwigzaniu -reakcje zachodzgce w tynku w trakcie
uzytkowania powinny sprawiac, ze jego wytrzymatos¢ rosnie w czasie.

« wysoka wytrzymalo$§¢ i twardo$é- dzigki wzmocnionej polimerami mieszance
spoiw - bialej, szlachetnej i wysoko-gatunkowej odmianie cementu oraz wapna, a
takze dzieki specjalnie dobranemu kruszywu kwarcowemu

« samodzielng ochrone systemem antyalgowym i antygrzybicznym - oparty na
biocydach system, zapewnia¢ powinien tynkowi przez dlugi czas skuteczng ochrong
przed korozjg biologiczna, czyli rozwojem grzybéw i glonéw na powierzchni tynku.
sodpornos$¢ na przyciaganie kurzu, brudu i pylkéw unoszgcych si¢ w powietrzu.

» niepalno$é - wraz z welng mineralng powinien tworzy¢ niepalny system izolacji
cieplnej Scian.

e jednolity kolor - po wyschnieciu nie wymagajacy malowania farbg egalizacyjng w
celu wyréwnania barwy.

Przeznaczenie:
o do dekoracyjnego i ochronnego wykonczania powierzchni elewacji i S$cian
wewnetrznych.
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« do wykonywania lekkich i wytrzymalych wypraw tynkarskich - begdacych
idealnym wykonczeniem systemow izolacji cieplnej.

« na elewacje obiektow z betonu komoérkowego itp. - porowata struktura zwigzanego
tynku zapewnia swobodny przeptyw pary wodnej; stanowi idealne wykoficzenie
przegrod, dla ktérych powinna by¢ zachowana wysoka paroprzepuszczalnosé, takich
jak zewnetrzne jednowarstwowe $ciany basenow, kuchni, suszarni, pralni, chtodni, sal
gimnastycznych, tazni, starych budynkéw itp.

 wskazany na budynki narazone na glony i grzyby - usytuowane w poblizu skupisk
zieleni i zbiornikdéw wodnych; wysokie PH (~12) uniemozliwia rozwdj korozji
biologicznej, pojawiajacej si¢ w postaci brunatno-zielonych nalotéow, a w
konsekwencji mogacej prowadzi¢ do uszkodzenia powierzchni.

Rodzaje podloza- beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegiel, bloczkéw i
pustakéw ceramicznych, komorkowych badz silikatowych, piyty g-k, systemy
ocieplen ze styropianem, XPS 1 welng mineralng.

Tynk umozliwia¢ powinien uzyskanie faktury typu "baranek”

Wymagania techniczne stawiane mieszance charakteryzuje ponizsza tabela:

CE 06/08 PN-EN 998-1

Wytwarzana w zaktadzie, zaprawa tynkarska

jednowarstwowa (OC), do stosowania
wewnagtrz 1 na zewnatrz.

Reakcja na ogien - klasa |A2 s1 dO

Przyczepnos¢ po

wymaganych cyklach 0,5 N/mm?- FP:B

sezonowania

Kategoria wytrzymatosciCS II

na Sciskanie (od 1,5 do 5,0
N/mm?)

Absorpc.:Ja wody - W1

kategoria

Przepuszczalnos¢ wody

badana po 5

wymageli)nych cyklach <lml/em” po 48 b

sezonowania
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Wspotczynnik

przepuszczalnosci 15/35
pary wodnej (1)
Wspot ik
LR 0,93 W/mK (A0,
przewodzenia ciepta g
(wartos¢ tabelaryczna) ty)

Gestos¢ brutto w stanie
suchym
Trwato$¢. Przyczepnos¢

< 1800 kg/m’

- > 0,5 N/mm’- FP:
ymaganyehoyklach o 00 Dy =EFiB

sezonowania

Trwatosc.
Przepuszczalno$¢ wody
po wymaganych cyklach
sezonowania

<1 ml/cm® po 48 h

Dane techniczne mieszanki:

Proporcje mieszanki dla
CERMIT DR
woda / sucha zaprawa

5,0+6,01/25
kg

Temperatura przygotowania

. od +5 °C do +25
masy oraz podioza i

; ; e
otoczenia w trakcie prac
Czas dojrzewania ok. 10 minut
Czas gotowosci zaprawy do I % padding
pracy
Czas otwarty pracy ok. 20 minut

(wymagania powyzsze speinione, np. przez tynk ATLAS CERMIT DR)

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas tynkarskich
stosowaé nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
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,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana woda wodociggowa pitna.

12. SPRZET I NARZEDZIA

12.1. Do przygotowania i nanoszenia masy do przyklejania plyt styropianowych i
XPS niezbe¢dne sa nastepujace narzedzia i sprzet:

- szezotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢cznie i mechanicznie),

- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy
klejacej,

- pitki reczne o drobnych zebach lub noze do ciecia przyklejanych piyt,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym gruboziarnistym (lub innym
odpowiednim $ciernym materialem) do wyréwnywania powierzchni przyklejonych
piyt,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni przyklejonych piyt,

- paca zebata ok. 10x10mm ze stali nierdzewne;j,

- kielnia trapezowa mata,

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia woda podtoza pod ocieplenie.

12.2. Do przygotowania i nanoszenia masy do przyklejania plyt styropianowych i
XPS, oraz do zatapiania siatki niezbedne sa nastepujgce narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (rgcznie i mechanicznie),

- mieszadla koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy
klejace],

- pilki reczne o drobnych zgbach lub noze do cigcia przyklejanych piyt,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym gruboziarnistym (lub innym
odpowiednim $ciernym materiatem) do wyréwnywania powierzchni przyklejonych
piyt,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni przyklejonych piyt,

- paca zebata ok. 10x10mm ze stali nierdzewnej,

- kielnia trapezowa mata,
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- nozyce krawieckie, lub ostrza techniczne do cigcia siatki zbrojgcej,

- taty do sprawdzania rownosci warstwy zbrojgcej,

- pace drewniane pokryte papierem S$ciernym gruboziarnistym (lub innym
odpowiednim $ciernym materiatem) do wyréwnywania powierzchni warstwy
zbrojacej,

oraz ewentualnie:

- urzgdzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzgdzenia do czyszczenia woda podtoza pod ocieplenie.

12.3. Do przygotowania, do wbudowania siatki zbrojgcej niezbe¢dne sg
nastepujgce narzedzia i sprzet:

- nozyce krawieckie, lub ostrza techniczne do cigcia siatki zbrojgcej,
- fata (min. 2m),
- miara sktadana i/lub zwijana.

12.4. Do przygotowania i nanoszenia podkladowej masy tynkarskiej niezbgdne sg
nastepujace narzedzia i sprzet:

- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe do wymieszania masy przed uzyciem,
- pedzle i/lub walki do nanoszenia masy na przygotowane podioze,

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzagdzenia do czyszczenia wodg podioza.

12.5. Do mocowania kolkéw niezbedne sa nastepujace narzedzia i sprzet:

- wiertarka udarowa,

- miotek

- cegi do wyciaggania uszkodzonych kotkow,
oraz ewentualnie:

- urzgdzenia transportu pionowego,

- rusztowania.
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12.6. Sprzet i narzedzia

Do przygotowania i nanoszenia preparatu gruntujagcego pod farby silikonowe
niezbedne s3a nastepujace narzedzia 1 sprzet:

- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe do wymieszania preparatu bezposrednio przed
uzyciem,

- pedzle, watki,

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzgdzenia do czyszczenia wodg podioza pod malowanie

12.7. Do przygotowania i nanoszenia mineralnej wyprawy tynkarskiej niezbe¢dne
sg nastepujgce narzedzia i sprzet:

- mieszadla koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy,
- pace ze stali nierdzewne],

- agregat tynkarski

- pace plastikowe.

- pedzle, watki (w przypadku malowania gotowej wyprawy mineralnej),

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia woda podtoza pod ocieplenie.

13. TRANSPORT

13.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materialow prowadzi¢ w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na
paletach). W czasie transportu zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki 1 okres skladowania
dostosowa¢ do podanych na opakowaniu.

14. WYKONANIE ROBOT
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14.1. Przyklejanie plyt:

Przygotowanie podloza pod plyty

Podloze powinno by¢ niezmrozone, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejéw, tluszczoéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed
przystgpieniem do prac naprawczych podloze nalezy oczyscic i, gdy jest zbyt chtonne,
zagruntowaé emulsjg (np. ATLAS UNI-GRUNT). Gruntowanie nalezy przeprowadzic
rowniez w przypadku, gdy podloze stanowig np. stabsze tynki cementowe,
cementowo-wapienne, a takze mury wykonane z betonu komoérkowego lub pustakow
zuzlobetonowych. Wieksze nieréwnosci i wglebienia nalezy wypeini¢ zaprawa
wyréwnujacg lub tynkarska (np. ZAPRAWA WYR&Oacute;WNUJACA lub
ZAPRAWA TYNKARSKA firmy ATLAS)Przygotowanie kleju

Materiat z worka nalezy wsypaé¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje
zgodne z karta techniczna produktu) i miesza¢ wiertarkq z mieszadtem, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i
ponownie wymieszaé. Przygotowany w ten sposob klej nalezy wykorzysta¢ w ciagu
ok. 3 godzin.

Przyklejanie plyt

Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strong plyty metoda "pasmowo-
punktows". Polega ona na wykonaniu cigglej pryzmy obwodowej (o szerokosci co
najmniej 3 cm) przy krawedzi plyty i rOwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni
6+8 plackéw o $rednicy 8+12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilo$¢ masy, aby
pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po docisnigeiu ptyty do podtoza
min. 60 %) i zapewniala w ten sposdb odpowiednie potgczenie plyty ze $ciang.
Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptyte nalezy przytozy¢ do podioza, a
nastgpnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by grubo$¢ zaprawy pod plyta nie
przekraczala 1 cm. Przy réwnych i gladkich podlozach, dopuszczalne jest
réwnomierne rozprowadzanie zaprawy paca zgbkowang po calej powierzchni plyty
tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2+5 mm.

Zuzycie:

Doktadne zuzycie jednostkowe materiatu zalezne jest od parametréw podfoza (m.in.
stopnia réwnosci) oraz od przyjetej technologii przyklejania piyt.

Przyklejanie ptyt: od 4,0 do 5,0 kg/m?.

Wazne informacje dodatkowe:

e Parametry zaprawy wykorzystane sg w petni wowczas, gdy stosowana jest ona wraz
z pozostalymi elementami systemu oraz zgodnie z technologig jego wykonywania.
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« W trakcie robdt konieczne jest stosowanie oston na rusztowaniach. Nie wolno
prowadzi¢ prac w czasie opaddéw $niegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze

« W razie koniecznoéci klejenia plyt styropianowych na stabych podiozach, o nosnosci
trudnej do okreslenia (np. niestabilnych, pylacych, trudnych do oczyszczenia) zaleca
sie wykona¢ probe przyczepnosci. Polega ona na przyklejeniu w réznych miejscach na
elewacji, 8+10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu polaczenia po
3 dniach. Wytrzymato$¢ podtoza mozna uznaé za dostateczng, jezeli podczas
odrywania rekg styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z
zaprawg i warstwa podioza oznacza to, ze podioze nie jest wystarczajgco nosne.
Dalsze postepowanie w takim przypadku, np. okreslenie sposobu usunigcia stabe;j
warstwy, powinno by¢ opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

» Narzedzia nalezy czyscié czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia
resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa si¢ odpowiednim $rodkiem (np. ATLAS SZOP).
* Preparat draznigcy - zawiera cement. Dziala draznigco na drogi oddechowe i skore.
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowa¢ uczulenie w kontakcie ze
skéra. Ze wzgledu na swojg postaé - pyl, preparat moze mechanicznie podraznia¢ oczy
i uktad oddechowy. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pylu. Zanieczyszczone oczy
przemyé natychmiast duza iloscia wody i zasiggng¢ porady lekarza. Nosi¢
odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong
twarzy. W razie potkniecia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete. Postepowaé zgodnie z Kartg Charakterystyki.

o Klej nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w
warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi
12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartos¢
rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.

14.2. Przyklejanie plyt styropianowych (i XPS) i wykonanie warstwy zbrojonej:

Przygotowanie podtoza pod plyty

Podtoze powinno by¢ niezmrozone, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed
przystapieniem do prac naprawczych podioze nalezy oczysci€ i, gdy jest zbyt chtonne,
zagruntowaé emulsjg (np. ATLAS UNI-GRUNT). Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢
rowniez w przypadku, gdy podioze stanowig np. stabsze tynki cementowe,
cementowo-wapienne, a takze mury wykonane z betonu komérkowego lub pustakow
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zuzlobetonowych. Wieksze nierownosci 1 wglebienia nalezy wypetni¢ zaprawg
wyréwnujgcg  lub  tynkarskg (np. ZAPRAWA  TYNKARSKA  firmy
ATLAS)Przygotowanie ptyt pod warstwe zbrojong

Powierzchnia plyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna by¢ wolna
od szronu, réwna, czysta, stabilna i odpylona, o ile plyty po przyklejeniu byty
szlifowane.

Przygotowanie kleju

Material z worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje
zgodne z kartg techniczng produktu) i miesza¢ wiertarkg z mieszadlem, az do
uzyskania jednolitej konsystencji.  Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i
ponownie wymieszaé. Przygotowany w ten sposéb klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu
ok. 4 godzin.

Przyklejanie plyt

Zaprawe klejacg nalezy nanie$¢ na wewnetrzng stron¢ plyty metodg "pasmowo-
punktowy". Polega ona na wykonaniu ciaglej pryzmy obwodowej (o szerokosci co
najmniej 3 cm) przy krawedzi ptyty i réwnomiernym roztoZeniu na catej powierzchni
6+8 plackéw o $rednicy 8+12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby
pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po docisnigciu ptyty do podloza
min. 60 %) i zapewniala w ten sposéb odpowiednie potgczenie piyty ze Sciang.
Bezposérednio po nalozeniu zaprawy klejacej plyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a
nastepnie dobi¢ do Zzadanego polozenia tak, by grubos¢ zaprawy pod plyta nie
przekraczata 1 cm. Przy rownych i gtadkich podlozach, dopuszezalne jest
réwnomierne rozprowadzanie zaprawy paca zabkowana po catej powierzchni plyty
tak, by po przyklejeniu tworzyla warstwe o grubosci 2+5 mm.

Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu
zaprawy klejacej uzytej do przyklejenia plyt styropianowych i po ewentualnym
wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecigtnie po trzech dniach).
Zaprawe klejaca nalezy naciagnaé na powierzchnie przyklejonej izolacji, rozprowadzic
ja pacg zebata i zatopi¢ w niej siatke zbrojgcg z widkna szklanego. Siatke zaleca sig
zatapiaé pionowymi pasami i zaszpachlowa¢ na gtadko, tak aby byla catkowicie
niewidoczna i jednocze$nie nie stykata si¢ bezposrednio z ptytami styropianowymi.
Prace wykonczeniowe

Do tynkowania mozna przystgpié, gdy warunki atmosferyczne bedg odpowiadaty
wymaganiom wskazanym w Kartach Technicznych tynkéw cienkowarstwowych,
jednak nie weze$niej niz po uptywie 3 dni od wykonania warstwy zbrojone;.

Zuzycie:
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Doktadne zuzycie jednostkowe materiatu zalezne jest od parametréw podtoza (m.in.
stopnia réwnosci) oraz od przyjetej technologii przyklejania ptyt.

Przyklejanie plyt: od 4,0 do 5,0 kg/m?.

Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m?.

Wazne informacje dodatkowe:

* Parametry zaprawy wykorzystane sg w pelni wowczas, gdy stosowana jest ona wraz
z pozostatymi elementami systemu oraz zgodnie z technologig jego wykonywania.

« W trakcie robdt konieczne jest stosowanie oston na rusztowaniach. Nie wolno
prowadzi¢ prac w czasie opaddéw $niegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze.

« W razie koniecznosci klejenia ptyt styropianowych na stabych podtozach, o nosnosci
trudnej do okreslenia (np. niestabilnych, pylacych, trudnych do oczyszczenia) zaleca
sie wykonaé probe przyczepnosci. Polega ona na przyklejeniu w réznych miejscach na
elewacji, 8+10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu pofaczenia po
3 dniach. Wytrzymato$é¢ podioza mozna uzna¢ za dostateczng, jezeli podczas
odrywania rekg styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z
zaprawg 1 warstwg podloza oznacza to, ze podtoze nie jest wystarczajaco nosne.
Dalsze postepowanie w takim przypadku, np. okreslenie sposobu usunigcia stabej
warstwy, powinno by¢ opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

» Narzedzia nalezy czyscié czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia
resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa si¢ odpowiednim $rodkiem (np. ATLAS SZOP).
* Preparat draznigcy - zawiera cement. Dziata draznigco na drogi oddechowe i skorg.
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze
skéra. Ze wzgledu na swoja postaé - pyt, preparat moze mechanicznie podraznia¢ oczy
i uktad oddechowy. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pytu. Zanieczyszczone oczy
przemyé natychmiast duza iloscia wody i zasiggng¢ porady lekarza. Nosié
odpowiednig odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone
twarzy. W razie polkniecia niczwlocznie zasiggnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete. Postepowac zgodnie z Karta Charakterystyki.

o Klej nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w
warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi
12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawarto$¢
rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.

14.3. Wykonanie warstwy zbrojonej:
Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu
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zaprawy klejacej uzytej do przyklejenia plyt materialu termoizolacyjnego i po
wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecigtnie po trzech dniach).
Zaprawe klejacg rownomiernie rozprowadzi¢ po calej powierzchni termoizolacji i
wtopi¢ w nig kolejne pasy siatki. Siatke zatapia sie pionowymi pasami - z gory na dot.
Wygodnie jest najpierw wcisnaé siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a p6zniej
doktadnie zatopié caly pas pacg zebats. Prawidlowo zatopiona siatka, powinna
znajdowaé sie¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w polowie jej gruboscei, a
wiec by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio
stykaé si¢ z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ ok. 3 mm i
musi byé warstwg ciggla, tzn. kolejne pasy siatki musza by¢ ukladane z zaktadem min.
10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki
nie moga pokrywad sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Po zatopieniu
siatki nalezy doktadnie wygladzi¢ warstwe zaprawy klejowej uzywajac pacy
metalowe] gltadkiej

Wazne informacje techniczne:

« Parametry siatki wykorzystane sg w petni wéwczas, gdy stosowana jest ona wraz z
pozostatymi elementami systemu oraz zgodnie z technologig jego wykonywania.

o Siatke nalezy przechowywaé w pozycji pionowej, w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, z dala od urzadzen grzejnych. Uwaga! Nie wolno naraza¢ siatki na
bezposrednie nastonecznicnie i dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

14.4. Nakladanie podkladowej masy tynkarskiej:

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢:

- stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio dlugo sezonowane. Przyjmuje sig, Ze
czas sezonowania podtozy wynosi odpowiednio:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich (np. firmy
ATLAS) min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci

- dla écian betonowych co najmniej 28 dni,

- suche,

- roéwne - nierdwnodci i ubytki nalezy wypehnié, stosujac zaprawy tynkarskie i/lub
wyrownujace (np. ZAPRAWE WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE
TYNKARSKA ATLAS) lub zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej w
systemach ocieplen. Prred naprawa podloze nalezy zagruntowaé preparatem
gruntujgcym (np. ATLAS UNI-GRUNT),

- oczyszczone - z warstw mogaqcych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwiaszeza z kurzu,
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brudu, wapna, olejow, tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli
podtoze pokryte jest korozja biologiczng, do jej usunigcia nalezy uzy¢ odpowiedniego
preparatu (np. ATLAS MYKOS firmy Atlas),

Przygotowanie masy

Wyréb dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno gczy¢ go z
innymi materiatami, rozciciiczaé ani zaggszczaé. Bezposrednio przed uzyciem masg
nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania konsystencji.

» Nakladanie masy

Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podiozu (réwnomiernie na calej
powierzchni) przy pomocy watka lub pedzla.

» Tynkowanie

Tynkowanie powierzchni !ub przyklejanie oktadzin mozna rozpoczaé po catkowitym
wyschnieciu masy, tj. po uplywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.

Wazne informacje dodat’zowe

» Gruntowang powierzchnic nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych.

o Narzedzia nalezy czysci czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

» Nalezy chronié oczy i <":0r¢. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowaé
sie z lekarzem. Post¢powe * zgodnie z Kartg Charakterystyki.

o Wyréb nalezy przewozi’ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w
warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Nie wolne pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia m-sy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

Zuzycie

Srednio zuzywa sie 0,3 ko masy na 1 m?

14.5. Mocowanie termoiz»!ucji przy uzyciu lacznikow

Do mocowania termoizolacji za pomocg tgcznikéw mechanicznych mozna przystapic
najwczesniej po uptywic ol 24 h od przyklejenia piyt. Pierwsza czynnoscig jest
nawiercenie otworu o glelokosci zgodnej z zaleceniami producenta dla danej dtugosci
tacznika. W otworze, po "sunigeiu kurzu, umieszeza sig tacznik. Kolejng czynnos$cia
jest wbicie (w przypadku lgcznikéw wbijanych) lub wkrecenie trzpienia (taczniki
wkrecane). Niedopuszeze'nc jest uszkodzenie struktury materiatu termoizolacyjnego
przez lacznik. Glowka '1:znika powinna byé zlicowana z powierzchnig piyt
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termoizolacyjnych.

Sprawdzenie podioza:

Przed przystapieniem do przyklejania plyt styropianowych, lub z welny mineralne]
nalezy przeprowadzié probe przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza. W tym celu
nalezy:

W kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ po 3 kawatki (100 x 100 mm)
materiatu termoizolacyjnego i pozostawi¢ do wyschnigcia na czas 3 dni.

Po 3 dniach wykona¢ préh- oderwania termoizolacji od podtoza.

Podtoze jest odpowicdnio mocne, jezeli rozwarstwienie nastgpi w probce termoizolacji
W przypadku, gdy klej odspoi si¢ od podtoza, podloze jest zbyt stabe i nalezy
rozwazy¢ mozliwo$é poprawienia przyczepnosci przy uzyciu Srodka gruntujgcego do
stabych, obsypujacych sz podtozy (np. Uni Grunt firmy Atlas). Jesli podczas
odrywania nastgpi wyrvanic cienkiej warstwy podioza, nalezy je zagruntowaé
preparatem zmniejszajgc: m chtonno$¢ podtoza (np. Grunto-Plast firmy Atlas) i
przeprowadzi¢ ponownic t:st. Jesli podczas testu nastapi oderwanie fragmentu podtoza
oznacza to, ze podltoze je-t zbyt stabe i nalezy rozwazy¢ inng metode mocowania np.
klejowo-mechaniczng lub mechaniczng.

Ponizsza tabela przedstav 1 minimalne diugosci zakotwien:

- lacznik do styropianv 7 trzpieniem z tworzywa sztucznego o Srednicy 10mm -
wbijany (do typu podlozy .. i)

Grube 56 |
Glebokosél . Glebokosé(Grubosé
Dostepn .. fizolac'i i i s ”
kotwienia ll<0tW1en1a izolacji na
y W o % podtozach
S¢ podio’
?}uzgr?ifa podtozach ﬁ Ot( . j‘(j podtozach typu C, D
i typu AiB|. s typuC,D (i E
[mm] o B VB [mm] [fmm]
fmm |
90 PS5 50 30
120 PS5 20 50 60
140 25 100 50 80
160 25 120 ab 100
180 25 !140 __‘:_30 120
200 25 Rt G0 H U 140

- tacznik do styropianu i weliiv mineralnej z trzpieniem z metalu o $rednicy 10mm, z
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dlugg strefa rozporu, wbijany, do podtozy typu B, C, DiE

Dostepn

a Gtebokos¢|Grubose
dlugos¢ |kotwienia [izolacji
tacznika [mm] [mm]
[mm]

120 60 50

140 60 70

160 60 90

180 60 110
200 60 130
220 60 150
260 60 190
300 60 230

- 1gcznik do styropianu i welny mineralnej z trzpieniem z metalu o srednicy 8mm,
wbijany, do podtozy typu A, B 1 C,

Dostepn

a Glebokos¢|Grubose
dlugos¢ kotwienia [izolacji
tacznika [mm] [mm]
[mm]

05 25 60

115 25 80

135 25 100
155 25 120
175 25 140
195 25 160
215 25 180
235 25 200
255 25 220
275 25 240
295 25 260
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14.6. Gruntowanie podloza pod farbe silikonow3g:

Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone
z warstw mogacych ostabié przyczepnos¢ farby, zwlaszceza z kurzu, brudu, wosku oraz
thuszczow. Stare powloki malarskie i inne warstwy o slabej przyczepnosci do podioza
nalezy dokladnie usungé. Drobne uszkodzenia (np. peknigcia lub ubytki) nalezy
naprawi¢ 1 zaszpachlowag.

Przygotowanie preparatu

Preparat produkowany jest jako gotowy do bezposredniego uzycia. Nie wolno go
rozcienczaé ani tgczy¢ z innymi materiatami.

Gruntowanie

Preparat nalezy nanosi¢ na podioze watkiem lub pedzlem, tworzac cienka i
rownomierng warstwe. Na podiozach bardzo chlonnych gruntowanie mozna
powtérzyé, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy
nanie$é¢ po minimum 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania
preparatu zalezy od podloza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i
wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikonowymi
nalezy wykona¢ min. 4 godziny wczesnie;.

Wazne informacje dodatkowe

Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych.

W wyniku malowania nastepuje w sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury
podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych si¢ migedzy sobg fakturg i parametrami
technicznymi moze powodowa¢ efekt réznych odcieni danego koloru farby.

Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu, przed zaschnigciem
farby.

Chronié przed dzie¢mi. Przy bezposrednim kontakcie z oczami przemy¢ duzg iloscia
wody i skonsultowac si¢ z lekarzem. Postgpowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.
Preparat nalezy przewozi¢ i przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5 °C. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres
przydatnosci do uzycia preparatu wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

Zuzycie

Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg preparatu na 1 m?. W praktyce zuzycie zalezne jest od
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stopnia chionnosci podtoza. W celu dokladnego okreslenia zuzycia zalecane jest
wykonanie proby.

14.7. Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku mineralnego:

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byc¢:

- stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio dlugo sezonowane. Przyjmuje sie, ze
czas sezonowania podtozy wynosi odpowiednio:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich (np. firmy
ATLAS) min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci

- dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,

- suche,

- rowne - nierdwnosci i ubytki nalezy wypehnié, stosujac zaprawy tynkarskie i/lub
wyréwnujace (np. ZAPRAWE WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE
TYNKARSKA ATLAS) lub zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej w
systemach ocieplen. Przed naprawa podtoze nalezy zagruntowal preparatem
gruntujgcym (np. ATLAS UNI-GRUNT),

- oczyszczone - z warstw mogacych ostabié¢ przyczepnos¢ tynku, zwlaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli
podtoze pokryte jest korozja biologiczna, do jej usunigcia nalezy uzy¢ odpowiedniego
preparatu (np. ATLAS MYKOS),

- zagruntowane (np masag ATLAS CERPLAST).

Przygotowanie masy tynkarskiej

Przygotowujac tynk do nakfadania rgcznego, material z worka nalezy wsypac do
wiadra i przemiesza¢ na sucho - w czasie transportu mogta nastapi¢ segregacja
kruszywa. Nastepnie, mieszanke przesypac¢ do pojemnika z woda (proporcje podane sg
w Danych Technicznych) i miesza¢ rgcznie lub mechanicznie, az do uzyskania
jednolitej masy. Rozrobiong masg¢ nalezy odstawi¢ na 10 minut i ponownie
wymiesza¢. Po przygotowaniu trzeba ja wykorzysta¢ w ciggu ok. 1,5 godziny. W
trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemiesza¢ mas¢ w celu ujednorodnienia
konsystencji.

» Nakladanie masy

Mase nalezy naktada¢ na podloze recznie. Wykonanie reczne polega na naniesieniu
tynku w postaci warstwy o grubodci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggnac z powrotem do wiadra i przemieszac.
* Fakturowanie
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Swiezo naniesiona masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Efekt rustykalny uzyskuje si¢ zacierajac mas¢ ruchami okreznymi,
poziomymi lub pionowymi (w zaleznosci od oczekiwanego kierunku rys).

*Prace wykonczeniowe

Tynk mozna malowa¢, stosujagc dowolne farby elewacyjne (np. ATLAS ARKOL S8,
ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL-NOVA oraz ATLAS ARKOL E). Rozpoczgcie
prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania
(zaleznie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbg silikatowa (np. ATLAS
ARKOL S,ATLAS FASTEL-NOVA) mozna rozpocza¢ tuz po wyschnieciu tynku.
Wazne informacje dodatkowe

o Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnigciem masy a zatarciem) zalezy od
chlonnosci podtoza, temperatury otoczenia 1 konsystencji zaprawy. Nalezy
dos$wiadczalnie (dla danego typu podloza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i
zatarcie).

* Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschnigcia
zatartej partii przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
polaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac, np: w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.

« Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak 1 w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim naslonecznieniem, dziataniem wiatru 1 opadow
atmosferycznych.

» Czas wysychania tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzgledne;
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podloza i otoczenia, podczas
wykonywania prac 1 wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5 °C do +25 °C.

» Aby unikngé¢ r6éznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkéw mineralnych,
nalezy na jedna powierzchnie naktadaé tynk o tej samej dacie produkcji.

» Narzedzia nalezy czys$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia
resztki zwigzanej masy zmywa si¢ odpowiednim Srodkiem (np. ATLAS SZOP firmy
ATLAS).

o Preparat draznigcy - zawiera cement. Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore.
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze
skéra. Ze wzgledu na swojg postaé - pyl, preparat moze mechanicznie podraznia¢ oczy
i uktad oddechowy. Chronié przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pylu. Zanieczyszczone oczy
przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody 1 zasiggngé porady lekarza. Nosi¢
odpowiednia odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone
twarzy. W razie potkniecia niezwltocznie zasiggnij porady lekarza - pokaz opakowanie

Szydtowiec, ul. Zamkowa 9
Wrzesien 2016r.



lub etykiete. Postepowad zgodnie z Kartg Charakterystyki.

o Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w
warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi
12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartosé
rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.

15. Kontrola jakos$ci robot

15.1. Kontrola jakosci materialow. Wszystkie materialy do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosSci producenta i uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru.

15.2. Kontrola jakosci robét. Kontrola jakosci wykonania robot polega na
zgodnos$ci wykonania prac z dokumentacja projektows i poleceniami nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:
15.2.1. Kontrola robét zwiazanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych:

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu, czy podloze zostato
oczyszczone, zmyte, wyrdwnane, wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w
zakresie koniecznym.

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) -
zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.

Kontrola przyklejenia plyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i
ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola wykonania gruntowania (jesli jest wymagane) polega na sprawdzeniu
ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.
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15.2.2. Kontrola robot zwiazanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych i
wykonaniem warstwy zbrojonej:

Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu, czy podloze zostato
oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w
zakresie koniecznym.

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okre§lonym w karcie techniczne;j.

Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) -
zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

Zgodnos¢ przygotowania materialu z wytycznymi karty techniczne;.

Kontrola przyklejenia ptyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci 1
cigglo$ci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola wykonania gruntowania (jesli jest wymagane) polega na sprawdzeniu
ciggto$ci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci
zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielosci zakladow siatki zbrojgcej,
grubo$ci warstwy zbrojonej, rOwnosci, przestrzegania czasu 1 warunkéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania,
spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw
(foliowanie) oraz kontroli wysunigcia poza projektowang ptaszczyzn $ciany.

Kontrola obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, osciezy i
narozy otwor6éw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow, itp.).

15.2.3. Kontrola robot zwigzanych z wykonaniem warstwy zbrojonej:

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Zgodnos$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci
zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielosci zakladéow siatki zbrojgcej,
grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Nie moze by¢ miejsc, gdzie
kolor siatki przeswituje spod warstwy zaprawy klejowej.

15.2.4. Kontrola robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podkladowej:
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Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;.

Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) -
zgodnie z okre$lonym w karcie techniczne;.

Zgodnosé przygotowania materialu z wytycznymi karty technicznej.

Kontrola wykonania warstwy podktadowej polega na sprawdzeniu ciagtosci, gruboscei i
roéwnosci warstwy.

15.2.5. Kontrola robét zwigzanych z mocowaniem plyt termoizolacyjnych
lacznikami mechanicznymi:

Kontrola poprawnosci wbicia/wkrecenia tacznikéw polega na sprawdzeniu, czy
gtdwka gcznika licuje z powierzchnig piyt.

Kontrola zuzycia materiatu - ilo$é tacznikéw na m” zgodnie z okreslong w projekcie.
Sprawdzenie ilosci fgcznikéw w miejscach newralgicznych naroza budynkow, cokoty i
inne - zgodnie z okreslonym w projekcie.

15.2.7. Kontrola robot zwigzanych z wykonaniem wyprawy z tynku:

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;j.

Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) -
zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i
nadania wiasciwej, zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dhugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2 m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na cale;
wysokos$ci kondygnacji - 10 mm,

- dopuszezalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci
budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek, itp. od projektowanego
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promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

16. Odbior robot

Odbioru robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robét niezbgdny jest biezacy nadzor prowadzony przez
wykonawce, nadzor inwestorski i autorski.

Czeéciowe odbiory robot polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot
zostaty wykonane wg projektu technicznego.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegélnych scianach budynku.
Odbioru robét powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien byé dokonany odbior koncowy polegajacy
na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z projektem technicznym oraz z
wymaganiami niniejszego projektu.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektows i wykonawca zobowigzany jest do
wykonania ich poprawy na wiasny koszt.

Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny by¢ okreslone w umowie, z
uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

Projektowat:

mar in?. tukasz fask
dpr. B 60 projekioviania w specizingsal arkhitektda
w agraniczonym zakrasia 04z do projerto
tma rob! b:!xmr-,ﬁan i
ialne kovine-bizdowi anej beAogranicz

re MAP 126 200N 5 r SO RO
ar SWKIMCIOWEKT

. 60B 125 725

Spaciz

Szydtowiec, ul. Zamkowa 9
Wrzesien 2016r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robot obejmuje termomodernizacje budynku Warsztatéw Terapii Zajgciowe]
Przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepetnosprawnym przy ulicy Zamkowej 9 ,
26-500 Szydtwiec

1.1. Kolejnosé wykonywania robot.
zagospodarowanie placu budowy
wymiana stolarki okienno drzwiowe;j

roboty budowlane zwigzane z ociepleniem stropodachoéw
roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia i kolorystyki elewacji

2. OBIEKTY BUDOWLANE.
Na dzialce znajduje sie przedmiotowy budynek.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania wyj$¢ i przejs$¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

h) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢

co najmniej 1,5 m.

Szeroko$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie

technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi

komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje si¢ rgcznego

przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i1 oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
PrzejScia ,przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédia
zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzgtu, materialéw jest zabronione.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i
naprawg instalacji I urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow
lub maszyn i1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtos$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym [ KV,
b) 5,0 m - dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym
15KV,
¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

nie przekraczajagcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nie przekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi
wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow. Skladowiska materialow, wyrobdw 1 urzadzen
technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw 1 urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materialdow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nie przekraczajgcej 10 - warstw.

Odleglosé stoséw przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatdéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie
gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewngetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
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projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowaf systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezpoérednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdoéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn 1

urzadzen technicznych;

- pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé

wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace

dozorowi technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli instrukcje obstugi

tych maszyn lub urzadzen.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegOlnych rodzajéw
szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujagcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwsze]
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoélnego, szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 - miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym

stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz
raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktorych wystepuja szczegélnie dla
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpocz¢ciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne]
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikéw gldwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrong przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.,j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p62.94 z pdzn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z
pbéz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 p6z.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz U. N r 62
poz. 287) _

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 p6z.288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow

na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
Z pdz.zm.)
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 podz.

1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47 pdz. 401) z wagi na utrat¢ mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy

wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych 1 rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 poéz.

93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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