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Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków 

w Szydłowcu”. 

 
 W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia                          

na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

Zgodnie z PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W SZYDŁOWCU ETAP 1 WYCIĄG Z DOKUMENTACJI OBEJMUJĄCY GOSPODARKĘ 

OSADOWĄ 3.AK 

8.1 OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH 

zapisano: 

Rozwiązania konstrukcyjne: 

Wg projektu konstrukcji tom PT-AK_3.1 

Technologia wykonania: 

Wg projektu konstrukcji tom PT-AK_3.1 

i dalej: 

Szczegóły zostały podane na rysunkach. 

 

Natomiast w PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W SZYDŁOWCU ETAP 1 WYCIĄG Z DOKUMENTACJI OBEJMUJĄCY 

GOSPODARKĘ OSADOWĄ PT-3.1 

 

3.1. Konstrukcja 

Zaprojektowano zbiorniki technologiczne oczyszczalni ścieków o średnicy wewnętrznej Ø10,5 m 

i wysokości 6,5 i 8,5m. Każdy ze zbiorników posiada niezależną konstrukcję, która składa się 

z prefabrykowanych elementów ściennych (wycinków walca), ustawionych i zespolonych na 

monolitycznej płycie dennej, środkowych słupów lub wewnętrznego kręgu oraz z płyt stropowych. 

Brak w dokumentacji rysunków wykonania płyt stropowych prosimy o zamieszczenie dokumentacji 

 

Odpowiedź: 

Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe są zawarte w projekcie technicznym – architektura, 

konstrukcja oznaczonym PT-3.1. Elementy przykrycia są elementami prefabrykowanymi i należy je 

dostarczyć na budowę z zakładu prefabrykacji wraz z dokumentacją określoną w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 par. 5 i par. 10a  . 

 

 

 

 



Pytanie 2 

Prosimy o udostępnienie projektu instalacji sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach 

technologicznych. Przedmiar obejmuje pozycje: 

 
Bez szczegółowego projektu nie jest możliwa wycena tych instalacji.  

 

Odpowiedź: 

W załączeniu projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych – wycena wg tego projektu 

 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie że przyjęte wymiary i ilość czerpni ściennych w Magazynie osadu jest 

wystarczająca i zbilansowana z 12 wentylatorami dachowymi o wydajności 3 000 m3/h każdy. 

 

Odpowiedź: 

W układzie znajdują się czerpnie zgodnie z projektem instalacji w dziale wentylacja hali i 

pomieszczeń  - załącznik do odpowiedzi. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach RSO1 i RSO 2 ma być zastosowany sufit 

podwieszany, co sugeruje przekrój architektoniczny. Jeśli tak to prosimy o podanie wymagań 

materiałowych ze względu na warunki środowiskowe oraz określenie sposobu wentylacji tych 

pomieszczeń. 

 

Odpowiedź: 

Tak w pomieszczeniu ma być zastosowany sufit podwieszany zmywalny wykonany z płyt 

warstwowych gr. 10 cm (okładziny o zwiększonej odporności na wpływy agresywnego środowiska 

– stosowane w budynkach inwentarskich i przemysłowych) . Rozwiązanie montażu sufitu zgodnie       

z zaleceniami producenta  do wykonania przez Wykonawcę. Wentylacja według projektu 

stanowiącego załącznik do odpowiedzi. 

 

Pytanie 5 

Zbiornik Higienizator  Długotrwały Ob. G8.2 w projekcie części technologicznej różni się 

wymiarami i sposobem wykonania od zbiornika Higienizatora w części konstrukcyjno -

budowlanej.  Którą wersję należy przyjąć do realizacji? Prosimy o odpowiednią korektę Projektu 

Technicznego.  Zwracamy równocześnie uwagę, że przyjęcie zbiornika o innych wymiarach niż w 

pozwoleniu na budowę skutkować może koniecznością jego zmiany. 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć do wyceny zbiornik o wymiarach przyjętych w części konstrukcyjno – budowlanej z 

elementów prefabrykowanych, ale dopuszcza się wykonanie zbiorników w sposób tradycyjny – 



żelbet wylewany za zgodą autora projektu po sporządzeniu projektu wykonawczego co należy 

uwzględnić w wycenie  i zadeklarować w ofercie (rozwiązanie równoważne). 

 

Pytanie 6 

W części konstrukcyjno- budowlanej w Ob.8.2 przewidziane są 4 słupy o wymiarach 50/50cm. 

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie nie zaburzy  skutecznego mieszania 

zaprojektowanym mieszadłem pionowym? Czy zostało to uwzględnione przy doborze mieszadła? 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć jak w projekcie-część konstrukcyjno-budowlana Ob. 8.2. (z czterema słupami). 

 

Pytanie 7 

W dokumentacji przetargowej brakuje niezbędnego do realizacji projektu wykonawczego części 

konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacji sanitarnych, w tym zestawienie zbrojenia poszczególnych 

nowoprojektowanych obiektów, szczegółów płyt prefabrykowanych, zestawienia materiałów 

i urządzeń. Czy Prosimy o  udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zbiornik technologiczne składają się z prefabrykowanych elementów ściennych oraz płyty 

stropowej posadowione na wylewanej płycie dennej. Projekt instalacji sanitarnych i projekt sieci 

zewnętrznych stanowiący załącznik do niniejszych odpowiedzi, 

 

Pytanie 8 

Brak w projekcie technicznym i w PZT zaprojektowanego niezbędnego światłowodu od Ob.B9 do 

istniejącego Budynku Administracyjnego. Prosimy o uzupełnienie projektu lub potwierdzenie że 

jest on poza zakresem kontraktu. 

 

Odpowiedź: 

Przesył danych wykonać poprzez system GPRS. 

 

Pytanie 9 

Prosimy o potwierdzenie, że ładowarka do przesuwania i załadunku osadu jest w zakresie kontraktu 

i jej zakup jest po stronie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę ładowarki z wysokością załadunku umożliwiającą 

załadunek osadu na naczepę z ruchomą podłogą.  

 

Pytanie 10 

Prosimy o informację kto pokrywa koszty mediów (woda, prąd) i środków chemicznych w trakcie 

trwania rozruchu technologicznego? 

 

Odpowiedź: 

Koszty mediów związane z realizacją zamówienia  w tym koszty rozruchu ponosi Wykonawca. 

 

 



 

Pytanie 11 

W dokumentacji projektowej: Projekt techniczny, branża technologiczna, rysunek: Ob.B8.1, 

Ob.B8.2 PRZEKRÓJ C-C, nr rysunku PT-TE-B.9-06 przedstawiono przekroje przez 

HIGIENIZATOR OB.B8.2. 

 
Ten sam HIGIENIZATOR OB.B8.2. przedstawiono na rysunkach branży konstrukcyjnej: nr 

rysunku PT-B.8-K-01 

 

 
 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który rysunek przedstawia właściwy do wykonania 

higienizator. Projekty branży konstrukcyjnej definiują wykonanie zbiornika zgodnie z założeniami: 

Grubość ściany zbiornika 160mm. 

 

Odpowiedź: 

HIGIENIZATOR OB.B8.2. wykonać zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w branży 

konstrukcyjnej: nr rysunku PT-B.8-K-01. Zamawiający dopuszcza wersję wylewaną. 



 

 

Pytanie 12 

W Projekcie technicznym – tom architektura konstrukcja dział 3.1 Konstrukcja obiekty B8.1, B8.2, 

w pkt 1.3 – Zakres opracowania zapisano: „Projekt opracowano w związku ze zmianą 

monolitycznej konstrukcji zbiornika na częściowo prefabrykowaną. Wszystkie elementy 

wyposażenia i wykończenia typu barierki, drabiny i izolacje, ocieplenie, pokrycie itd. należy 

wykonać wg pierwotnego PB-W.” – prosimy o udostępnienie pierwotnego PB-W, o którym mowa. 

 

Odpowiedź: 

Obiekty B8.1, B8.2 zaprojektowane zostały jako prefabrykowane. Barierki i drabiny zgodnie z 

rysunkami PT-AB-B8-03 i PT-AB-B8-04. 

 

Pytanie 13 

W Projekcie technicznym – tom architektura konstrukcja dział 3.1 Konstrukcja obiekty B8.1, B8.2, 

w pkt 2 – PODSTAWA OPRACOWANIA zapisano: 

Podstawy formalne: 

- uzgodnienia z producentem prefabrykatów: STOLBUD Rybak Sp. z o.o., Mienia 281, 05-319 

Cegłów, tel. 25 759 9730, www.stolbud.net 

- wyciąg z PZT, PA-B i projektów branżowych, 

-Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej 

przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Szydłowiec. GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-

100 Zgierz, ul. Baczyńskiego 7/29. 

Prosimy o udostępnienie wyżej wskazanych dokumentów. 

 

Odpowiedź: 

a/ uzgodnienia projektanta z producentem prefabrykatów nie są istotne, albowiem wynikiem tych 

uzgodnień jest projekt budowlany, dlatego też obiekty te należy wykonać zgodnie z załączoną 

dokumentacją budowlaną, 

b/ PZT, PA-B stanowią załącznik do SWZ,  wyciąg z projektów branżowych stanowi załącznik do 

odpowiedzi. 

c/ - Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej 

przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Szydłowiec. GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 

95-100 Zgierz, ul. Baczyńskiego 7/29. – załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie 14 

Prosimy o udostępnienie  projektów branżowych i PB -W, w odniesieniu do zapisów w  Projekcie 

technicznym – tom architektura konstrukcja dział 3.1 Konstrukcja obiekty B8.1, B8.2 pkt.3.12. 

Wyposażenie. 

 

Odpowiedź: 

Projekty załączone na stronie jak i jako załączniki do niniejszych odpowiedzi. Projekty opracowane 

zgodnie z  rozporządzeniem wynikają z rozporządzenia, natomiast pro MINISTRA ROZWOJU 1 z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Projekty szczegółowe tj wykonawcze – warsztatowe dla obiektów tego wymagających należy 

opracować w zakresie niniejszego kontraktu.  

 

Pytanie 15 
Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego, projektów wykonawczych konstrukcji 

prefabrykowanej oraz wszystkich innych projektów wykonawczych wchodzących w skład projektu 

budowlanego zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJU 1 z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego a w szczególności: Projekt 

http://www.stolbud.net/


architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny zawierający ujednolicone i precyzyjnie określone 

rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), 

założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki 

tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych, rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, 

występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w 

miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, 

rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności 

instalacji i urządzeń budowlanych: ogrzewczych, chłodniczych, klimatyzacji, wentylacji 

grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony 

przeciwpożarowej; informujący o sposobie powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu 

budowlanego, o których mowa w rozdziale 4 § 23,  pkt 7 wskazanego rozporządzenia, z sieciami 

zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, charakterystykę energetyczną budynku – wraz z 

częścią rysunkową projektu technicznego. 

 

Odpowiedź: 

W/w dane i  projekty są załączone na stronie przetargu, oraz dołączone są projekty techniczne 

instalacji sanitarnych i sieci zewnętrznych. Cytowane wyżej rozporządzenie nie definiuje formy i 

treści projektu wykonawczego, czy warsztatowego  więc w obiektach które wymagają wysokiej 

szczegółowości projektu to wykonawca opracuje takie projekty i uwzględni je w cenie niniejszego 

kontraktu.  

 

Pytanie 16 

W związku z koniecznością finansowania inwestycji przez Wykonawcę, Wykonawca zwraca się o 

zajęcie stanowiska przez Zamawiającego czy wyrazi zgodę na cesję na rzecz banku, który udzieli 

kredytu na sfinansowanie inwestycji.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na cesję na rzecz banku, który udzieli kredytu na sfinansowanie 

inwestycji. Zasady przenoszenia cesji ostały określone w §13 projektu umowy – Załącznik Nr 12 do 

SWZ. 

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzenie realizacji prac w okresach miesięcznych? Z uwagi na 

konieczność finansowania inwestycji poprzez kredyt, bank udzielający kredytu jest zainteresowany 

co miesięczną weryfikacją postępu prac, potwierdzoną przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

W przypadku comiesięcznej weryfikacji postępu prac przez bank udzielający kredytu Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie realizacji prac w okresach miesięcznych, nie oznacza to 

jednak możliwości fakturowania. 

 

Pytanie 18 

W związku z zaostrzeniem przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe warunków w zakresie 

ubezpieczenia od ryzyk powodziowych, prosimy o udzielenie informacji czy na terenie placu 

budowy wystąpiły w okresie ostatnich 20 lat zalania lub powodzie ? Jeśli tak to prosimy również o 



informację w jakim zakresie te zjawiska wystąpiły? 

 

Odpowiedź: 

W okresie ostatnich 20 lat na terenie inwestycji nie wystąpiły zalania lub powodzie. 

 

Pytanie 19 

Prosimy o określenie kto ponosi koszty mediów podczas realizacji zadania. 

 

Odpowiedź: 

Koszty mediów związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie 20 

Prosimy o określenie kto ponosi koszty mediów, odczynników chemicznych, reagentów, podczas 

rozruchów. 

 

Odpowiedź: 

Koszty mediów, odczynników chemicznych, reagentów związanych z rozruchem ponosi 

Wykonawca. 

 

Pytanie 21 

Prosimy o podanie aktualnie obowiązujących stawek za media. 

 

Odpowiedź: 

Woda: 4,02 zł./m3 brutto 

Kanalizacja sanitarna – 7,50 zł./m3 brutto 

Prąd – 0,41 zł./kWh brutto. 

 

Pytanie 22 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji jaka jest oszacowana wartość zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Wartość zamówienia określona na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku                      

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) wynosi 47.667.141,07 zł. 

 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający posiada zagwarantowane środki finansowe konieczne do realizacji zamówienia 

oraz czy dostęp do tych środków nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy? Prosimy również 

o określenia źródła finansowania zamówienia i aktu prawnego, zgodnie z którym środki te zostały 

przyznane. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada zagwarantowane środki finansowe konieczne do realizacji zamówienia. 

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych – II edycja. 

 

 



Pytanie 24 

Prosimy o udostepnienie promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Funduszu Polski Ład. 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6409/PolskiLad. 

 

Pytanie 25 

Karta gwarancyjna, Załącznik Nr 14 do SWZ: §2, ust. 1, pkt f) – wnosimy o wykreślenie, zapis jest 

żądaniem nadmiernym, niczym nie popartym, a szereg kar i odszkodowań zawartych jest już w 

punktach wcześniejszych tego ustępu. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy §2, ust. 1, pkt f) karty gwarancyjnej pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 26 

Karta gwarancyjna, Załącznik Nr 14 do SWZ: §2, ust. 2, pkt f) – wnosimy o wykreślenie. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy §2, ust. 2, pkt f) karty gwarancyjnej pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 27 

Karta gwarancyjna, Załącznik Nr 14 do SWZ: §4 – prosimy o weryfikację i wnosimy o zmianę na 

30 dni. Zapis w obecnej formie, zezwala na pracę wadliwego urządzenia nawet 10 msc, zanim 

Zamawiający zawiadomi Gwaranta. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis § 4 załącznika nr 14. W załączeniu zmieniony załącznik nr 14. 

 

Pytanie 28 

SWZ, Rozdział XVI, pkt 4, ppkt 3) – „Wykonawca będzie zobowiązany do:…opracowania 

i przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu realizacji zamówienia – 

w terminie 7 dni od zawarcia umowy”, natomiast w projekcie umowy, Załącznik Nr 12 do SWZ, §2 

ust. 2, zapisano „Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 

kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót”, §4 ust. 1 jest: „W 

terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania do 

zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogramu realizacji zamówienia a także kosztorysu 

ofertowego. Prosimy o ujednolicenie terminu. 

 

Odpowiedź: 

Zamianie ulega projekt umowy – Załącznik Nr 12 do SWZ, §2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys 

ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót”. Pozostałe postanowienia umowy 

pozostają bez zmian. W załączeniu ujednolicony projekt umowy. 



 

 

Pytanie 29 

Projekt umowy, §5 ust. 17 pkt 3 – wnosimy o zmianę na „waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna 

jest 2 razy, nie wcześniej niż po upływie 6 i 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy”. Od 

momentu złożenia oferty do zakończenia realizacji zadania upłynie nawet 18 miesięcy, a przy 

obecnie występujących dynamicznych zmianach na rynku, wzrost cen/kosztów jest trudny do 

przewidzenia, gdyż zaistniała sytuacja geopolityczna na świecie, powoduje, iż rynek dostaw oraz 

kursu walut jest nieprzewidywalny i niestabilny. 

 

Odpowiedź: 

Postanowienia §5 ust. 17 pkt 3 projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 30 

Projekt umowy, §8 – wnosimy o zamianę w całym paragrafie „brutto” na „netto”. Wykonawca 

powinien być karany od wartości realizowanego świadczenia, a nie podatku jaki ma obowiązek 

uiścić. 

 

Odpowiedź: 

Postanowienia §8 projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 31 

Projekt umowy, §8 ust. 1 – wnosimy o zmianę: 

1.5 – na 1500 zł; 

1.6 – na 1500 zł; 

1.7 – na 1500 zł; 

1.8 – na 1500 zł; 

1.9 – na 1500 zł; 

1.10 – na 1500 zł. 

 

Odpowiedź: 

Postanowienia §8 projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 32 

Projekt umowy, §9 ust.2 pkt 2.2 – wnosimy o zamianę na 14 dni. W aktualnym zapisie 60 dni, czyli 

2 miesiące, jest terminem zbyt długim przy zadaniu, na którego realizację określono czas 18 

miesięcy, tym bardziej, jeżeli będzie to dotyczyło robót ulegających zakryciu, czy odbiorów 

częściowych. W wyniku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze robót czy podpisaniu protokołu 

odbioru, Wykonawca może nie mieć możliwości kontynuowania budowy, przez co może narazić 

siebie na opóźnienia w jej realizacji z przyczyn od siebie nie zależnych. 

 

Odpowiedź: 

Postanowienia §9 projektu umowy pozostają bez zmian. Termin 60 dni nie jest terminem w jakim 

Zamawiający dokona lub odmówi dokonania odbioru ale terminem w jakim Wykonawcy 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku odmowy odbioru robót. 

 



Pytanie 33 

Projekt umowy, §11 ust.3 – błędnie przywołany numer załącznika, powinno być „Nr 14”. Wnosimy 

o korektę. 

 

Odpowiedź: 

Zmianie ulega §11 ust. 2, który otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu karty gwarancyjnej na cały przedmiot umowy zgodnie z wzorem określonym                   

w Załączniku Nr 14 do SWZ”. 

 

Pytanie 34 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej sieci zewnętrznych międzyobiektowych 

(kanalizacja sanitarna, rurociągi technologiczne, sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacja 

deszczowa). W udostępnionych materiałach brak projektu, rysunków, profili, STWiORB, 

parametrów technicznych urządzeń (separator lamelowy, piaskownik wirowy). 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu projekt instalacji zewnętrznych. 

 

Pytanie 35 

W udostępnionej dokumentacji znajduje się w STWiOR, ST-09 Ładowarka. Prosimy o informacje, 

czy zakup i dostawa ładowarki wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o określenie 

warunków gwarancji i serwisu ładowarki. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę ładowarki z wysokością załadunku umożliwiającą 

załadunek osadu na naczepę z ruchomą podłogą. Urządzenie powinny być objęte gwarancją równą 

gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia. W okresie gwarancji serwis leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 36 

Prosimy o określenie w jakim okresie Zamawiający oczekuje na dostawę ładowarki? Czy będzie to 

na początku zadania czy później (2023 czy 2024 rok)? Informacja ta jest niezbędna do przyjęcia 

prawidłowej wyceny dostarczanego sprzętu. 

 

Odpowiedź: 

Ładowarka ma być dostarczona na odbiór końcowy (2024 rok). 

 

Pytanie 37 

W przekazanych materiałach przetargowych, brak dokumentacji projektowej w zakresie instalacji 

sanitarnych wewnętrznych (instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej) w 

nowoprojektowanych obiektach. W projekcie branży technologicznej: 

w rozdziale 4.5. zapisano „Pomieszczenie wyposażone w system wentylacji grawitacyjnej 

nawiewnej (kratka wentylacyjna o powierzchni efektywnej min. 2 szt. × 0,7 m2) oraz w układ 

odprowadzenia ciepłego powietrza z pomieszczenia lub wykorzystania go do ogrzewania 

pomieszczeń technologicznych zgodnie z projektem instalacji sanitarnych i wentylacji wg. 



odrębnego opracowania”; 

w rozdziale 5.1. „Uwaga: Dla zabezpieczenie wentylacji i warunków sanitarnych w 

pomieszczeniu wymagane będzie wyposażenie pomieszczenia w system wentylacji grawitacyjnej 

oraz mechanicznej wg. oddzielnego opracowania”. 

Prosimy o uzupełnienie opracowań w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu projekt instalacji wewnętrznych. 

 

Pytanie 38 

W zakresie prowadzonego postepowania jest likwidacja odcinków uzbrojenia podziemnego 

kolidującego z nowo budowaną infrastrukturą oraz obiektami. W przekazanych materiałach 

przetargowych, brak jest materiałów dotyczących tego zakresu robót – prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o inwentaryzacje istniejącego uzbrojenia przeznaczonego do rozbiórki. 

 

Odpowiedź: 

Etap pierwszy zamierzenia inwestycyjnego to cześć całej rozbudowywanej oczyszczalni ścieków na 

które uzyskano pozwolenie na budowę. Uzbrojenie istniejące przedstawione jest na projekcie 

zagospodarowania terenu . W etapie 1 nie przewidujemy usuwania istniejącego uzbrojenia a jedynie 

w miejscach przełączeń jego zaślepienie. Należy wykonywać pracę ze szczególną ostrożnością 

mając na uwadze ciągłe funkcjonowanie całej oczyszczalni ścieków 

 

Pytanie 39 

W przedmiarze Architektura i Konstrukcja, Hala Gospodarki Osadowej, w pozycji 28d.3.2. zawarto 

„wykonanie konstrukcji stalowej” w ilości 29 ton. Prosimy o udostępnienie zestawienia stali, gdyż z 

dokumentacji rysunkowej wynika, że będzie to znacznie większa ilość. 

 

Odpowiedź: 

Opracowanie projektu warsztatowego hali gospodarki osadowej leży po stronie wykonawcy. 

Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. 

 

Pytanie 40 

PZT Opis techniczny. W rozdziale 6 zapisano „Przy zastosowaniu się Inwestora do warunków 

wskazanych w sentencji decyzji znak WOOŚ-II.420.25.2018.AGZ.23 inwestycja nie spowoduje 

niekorzystnych zmian w środowisku gruntowo-wodnym”. W związku z tym prosimy o 

udostepnienie tej decyzji. 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu decyzja znak WOOŚ-II.420.25.2018.AGZ.23. 

 

Pytanie 41 

PZT Opis techniczny. W rozdziale 7 zapisano „Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia 

pożaru - 10 l/s. Wymaganą ilość wody zapewni projektowana zewnętrza instalacja wodociągowa z 

hydrantami DN100 usytuowanymi aby pokryć teren w odległości nie większej niż 75m od 

chronionego obiektu”. W przedmiarze sieci między obiektowych jest mowa jedynie o punkcie 



czerpalnym z złączem strażackim. Prosimy o udostępnienie wymagań technicznych i rysunków 

instalacji z rozmieszczeniem hydrantów. 

 

Odpowiedź: 

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu odnosi się do całości zamierzenia 

inwestycyjnego. W pierwszym etapie realizacyjnym wykonywany będzie jedynie odcinek instalacji 

wodociągowej. W etapie 1 nie przewiduje się montażu hydratów. 

 

Pytanie 42 

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę. 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu skan decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Pytanie 43 

W odniesieniu do załącznika nr 12 do SWZ  (par. 4 pkt 2.1) prosimy  o potwierdzenie, że załączona 

do dokumentacji przetargowej mapa geodezyjna jest nieaktualna. Jeśli tak, to na jakich danych 

geodezyjnych ma bazować potencjalny oferent w celu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Załączony do SWZ projekt zagospodarowania terenu został opracowany na mapie do celów 

projektowych wykonanej na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. 

 

Pytanie 44 

W odniesieniu do załącznika nr 12 do SWZ  (par. 4 pkt 2.5) prosimy  o informację czy Wykonawca 

będzie mógł podłączyć się do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Wykonawca będzie mógł podłączyć się do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej 

Zamawiającego. Koszty mediów związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie 45 

W odniesieniu do załącznika nr 12 do SWZ  (par. 5 pkt 1 ppkt. 1) i 2)) prosimy o podanie kwot 

udziału własnego Zamawiającego oraz kwoty dofinansowania pozyskanej z Funduszu Polski Ład. 

Jest to niezbędne w celu określenia przez Wykonawcę kosztów kredytowania inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze Wstępną Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, 

Gmina Szydłowiec otrzymała dofinansowanie do kwoty 9.999.700,00 zł. Pozostała kwota stanowić 

będzie udział własny Zamawiającego. 

 

Pytanie 46 

Prosimy o wyjaśnienie niejasności w zapisach SWZ: 

Rozdział III pkt 4 określa: 

Wykonawca udzieli na wykonane zamówienie rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie ze 

złożoną ofertą, przy czym nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy. Okres rękojmi za 



wady jest równy okresowi gwarancji jakości. 

Natomiast Rozdział XV: W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 24 

miesięcy, Wykonawca otrzyma 0 punktów, a maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 

miesięcy, Wykonawca otrzyma 40,00 punktów. 

Prosimy o określenie jaki jest minimalny okres gwarancji. 

 

 

Odpowiedź: 

Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. Zmianie ulega zapis SWZ, Rozdział III pkt 4, który 

otrzymuje brzmienie: „Wykonawca udzieli na wykonane zamówienie rękojmi za wady i gwarancji 

jakości zgodnie ze złożoną ofertą, przy czym nie mniej niż 24 miesięcy i nie więcej niż 60 

miesięcy. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości”. 

 

 

Pytanie 47 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dezintegratora mechanicznego jako równoważne do 

urządzenia wymienionego w projekcie? Dezintegrator ten spełnia wymagania technologiczne dla 

instalacji zagęszczania osadu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaoferowane 

urządzenie będzie zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowo- technicznej. 

 

Pytanie 48 

Prosimy o potwierdzenie, czy w okresie gwarancyjnym koszty materiałów eksploatacyjnych, takich 

jak np. filtry, oleje, części szybkozużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie 

inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający? 

 

Odpowiedź: 

Koszty materiałów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków                       

w okresie gwarancyjnym będzie ponosił Zamawiający. 

 

Pytanie 49 

Po czyjej stronie jest utylizacja osadów z poletek? Jeżeli po stronie wykonawcy, jaka jest 

szacowana ilość osadów? Czy są wykonane badania odnośnie kategorii osadów? 

 

Odpowiedź: 

Utylizacja osadów z poletek jest po stronie Wykonawcy. Szacunkowa ilość osadów – 130,00 m3. 

Osady do wykorzystania przyrodniczego, nie przemysłowe. 

 

Pytanie 50 

Prosimy o wyjaśnienie założeń do konstrukcji nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1954 m2. 

a) W szczególności konieczne jest podanie kategorii ruchu i wynikających z niej ilości 

grubości poszczególnych warstw jak np. dla KR 3 : warstwa ścieralna-4cm,warstwa 

wiążąca-5cm,warstwa podbudowy asfaltowej-7cm stosowane na podobnych obiektach. 



b) Prosimy o doprecyzowanie/sprostowanie rodzaju mieszanki asfaltowej. Mieszanka asfaltu 

lanego przyjęta w przedmiarze stosowana jest głównie jako izolacja na mostach i 

wiaduktach. Na drogach i placach mają zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowe i np. 

dla KR 3 mogą to być: ścieralna AC 11S, wiążąca AC 16W, podbudowa AC 22P. 

Mieszanka AC 5S jest praktycznie stosowana jako nawierzchnia ścieżek rowerowych lub 

ciągów pieszo-rowerowych. W przedmiarze robót powinna się też być wprowadzona 

pozycja oczyszczenia i skropienia między warstwowego emulsją asfaltową. 

Przetarg prowadzony jest na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. 

Wyjaśnienie powyższych niejasności zapisów SWZ jest niezbędne do przygotowania rzetelnej i 

porównywalnej oferty oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji. 

 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć warstwy zgodnie z projektem technicznym Drogi i place: warstwa 

ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC11S na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 40 cm 

 

Pytanie 51 

Prosimy o wyjaśnienie jakie rozwiązanie należy zastosować/ wycenić. 

 

Istnieją rozbieżności w zapisach: 

 

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZYDŁOWCU 

ETAP 1 WYCIĄG Z DOKUMENTACJI OBEJMUJĄCY GOSPODARKĘ OSADOWĄ – 

3.AK;  PROJEKT TECHNICZNY – ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA w punkcie 8.1.2. B9 – 

hala gospodarki osadowej zapisano: 

Obudowa dach hali - Płyta warstwowa gr 19/15cm klasa odporności ogniowej REI60 

masa  kg/m2=27,8; Współczynnik Uc*(W/m2K) =0,28; Izolacja akustyczna Rw(dB) =34. Reakcja 

na ogień A2-s1,d0; , grubość okładziny wewnętrznej (mm) =0,50; grubość okładziny zewnętrznej 

0,6mmm Rdzeń wełna mineralna. Długość 2 do 12m. Szerokość modularna 000/1059. Odporność 

na ogień zewnętrzny BROOF(t1). 

natomiast na rysunku PT-Ob.09-AK-03 zaznaczono: 

 



 

 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie rozwiązania, które należy przyjąć . 

 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć płyty zgodnie z opisem a mianowicie płyta warstwowa gr 19/15cm klasa 

odporności ogniowej REI60. 

 

Pytanie 52 

SWZ, Rozdział II, pkt 2, ppkt 5) jest mowa o przedmiarze robót instalacji wewnętrznych.                           

W udostępnionej dokumentacji brak jest takiego przedmiaru. Prosimy o jego udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych – wycena wg tego projektu 

 

Pytanie 53 

PZT Opis techniczny, Rozdział 13 zapisano: „Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego branży sanitarnej, elektrycznej oraz 

AKPiA”. Prosimy o potwierdzenie obowiązku wykonania przez Wykonawcę w/w projektów 

wykonawczych. Brak zapisów w SWZ oraz w umowie o konieczności wykonywania dodatkowych 

projektów, a co dalej związane z tym, przekazania praw autorskich, brak również wytycznych do 

wykonywanych projektów, formy ich wykonania i przekazania etc. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z 

art. 99 ust. 1 pzp „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a art. 103 ust. 1 pzp „Zamówienia na roboty 

budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź: 

W ramach przedmiotu zamówienia nie należy opracowywać projektów wykonawczych branży 

sanitarnej, elektrycznej oraz AKPiA.  

 

Pytanie 54 

Projekt PZT Opis techniczny, Rozdział 17, zapisano „Zakazuje się brać wymiary mierząc 

bezpośrednio z rysunku. W przypadku braku poszczególnych wymiarów lub konieczności 

dokonania uszczegółowienia projektu należy wykonać projekty wykonawcze”. Brak zapisów w 

SWZ oraz w umowie o konieczności wykonywania dodatkowych projektów, a co dalej związane z 

tym, przekazania praw autorskich, brak również wytycznych do wykonywanych projektów, formy 

ich wykonania i przekazania etc. Prosimy o wyjaśnienie. Co projektant miał na myśli przy zapisie 

„Zakazuje się brać wymiary mierząc bezpośrednio z rysunku”? Jak należy traktować rysunki w 

udostępnionej dokumentacji, jako poglądowe, nie odzwierciedlające rzeczywistości, bez skali? 

 

Odpowiedź: 

Należy brać pod uwagę wymiary opisowe. 

 



Pytanie 55 

Projekt PT Opis techniczny, Rozdział 13 „Wytyczne projektowe dla branż”, zapisano „W ramach 

dokumentacji projektowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zaprojektowanej w 

kompaktowym układzie przepływowym należy wykonać następujące opracowania branżowe: 

a) Część konstrukcyjno-budowlana: 

• Konstrukcje zbiorników wg założeń 

• Przejścia dla przewodów w ścianach zbiornika i budynku wielofunkcyjnego 

b) Część instalacje sanitarne oraz elektryczne: 

• Zasilanie obiektu z możliwością bezpośredniego podłączenia szaf elektryczno – sterowniczych 

RT-10, RT-11, RT-12 oraz RT-13 dla celów technologicznych 

• Rura osłonowa łącząca budynek wielofunkcyjny ze zbiornikami reaktorów, magazynu 

dezintegratu oraz magazynu produktu 

• Oświetlenie obiektu 

• Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna budynku wielofunkcyjnego 

• Doprowadzenie wody technologicznej 

• Doprowadzenie środka chemicznego PIX” 

W związku, z tym, iż postepowanie prowadzone jest w trybie „wybuduj” to wykonanie i 

przekazanie dokumentacji projektowej leży po stronie Zamawiającego. Art. 103 ust. 1 pzp mówi, iż 

„Zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. To po stronie Zamawiającego 

leży obowiązek, aby przedmiot zamówienia opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń (art. 99 ust. 1 pzp). Prosimy o 

ustosunkowanie się do zwartego w rozdziale zapisu i informację, po czyjej stronie leży wykonanie 

opracowań wymienionych w tym rozdziale. 

 

Odpowiedź: 

Wyceny należy dokonać o załączoną dokumentację projektową. 

 

Pytanie 56 

Wykonawca wnosi o zmianę wzoru umowy w zakresie sposobu zapłaty wynagrodzenia. 

Skonstruowany w dokumentacji przetargowej model finansowania niniejszego zamówienia, 

stanowić może zagrożenie dla płynności finansowej potencjalnego Wykonawcy. Zaproponowany 

przez Państwa sposób rozliczenia fakturami częściowymi (tylko 3 płatności przy czasie realizacji 

zadania ok. 18 miesięcy), powoduje, iż Wykonawca będzie ponosił koszty kredytowania 

przedmiotowego zadania, co z kolei stanowić będzie znaczącą kwotę przy inflacji wynoszącej 

obecnie 18,4% (wg GUS w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku). Koszt kredytowania 

jest kosztem nieuzasadnionym i przy obecnym zapisie, będzie niestety konieczny do uwzględnienia 

w cenie ofertowej, co tylko niepotrzebnie wpłynie na zwiększenie kosztów realizacji zadania. 

Wiadomym jest, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie systematycznie 

ponosił koszty i wydatki pozwalające na rzetelne i terminowe wywiązanie się z postanowień 

umowy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o konieczności zapłaty 

podwykonawcom/dostawcom/usługobiorcom Wykonawca musi opłacić wystawione faktury w 

ciągu 30 dni od daty ich wystawienia. Co więcej, niektórzy podwykonawcy/dostawcy maja nawet 

14 dniowy okres płatności. Dlatego wnosimy o zmianę sposobu rozliczenia na rozliczenie 

miesięczne za rzeczywisty stan zrealizowanych etapów robót. Takie rozliczenie zapewni stałość 



przychodu Wykonawcy umożliwiającą ponoszenie stałych kosztów i wydatków związanych z 

realizowaniem zadania na bieżąco: utrzymanie placu budowy, pracowników, opłacanie 

wystawionych faktur przez podwykonawców, dostawców itd. 

Przy określeniu płatności w dotychczasowym brzmieniu całość finansowania do momentu płatności 

końcowej, obarcza właśnie Wykonawcę. Obecna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza na rynku jest 

wysoce niepewna, ceny towarów i usług zmieniają się diametralnie właściwie z dnia na dzień. 

Potencjalni Wykonawcy nie mogą pozwolić sobie na ponoszenie ryzyka finansowego na takim 

poziomie, przez co obecne zapisy projektu umowy znacząco zawężą krąg podmiotów mogących 

przedstawić ofertę realizacji zamówienia co zmniejszy współczynnik konkurencyjności. 

Należy wskazać, że Zamawiający będzie posiadać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

jako zabezpieczenie swoich roszczeń w okresie realizacji i gwarancji. 

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: 

Postanowienia dotyczące zapłaty wynagrodzenia określone zostały w §5 projektu umowy 

stanowiącym załącznik Nr 12 do SWZ,  pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 57 

Zgodnie z zapisami SWZ; Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział 

między innymi: 

Przebudowę n/w obiektów m.in.: obiekt P10 – wylot ścieków oczyszczonych  

Powyższe opisał w załączonym przedmiarze robót. Brak jest natomiast dokumentacji projektowej, z 

której wprost wynika konieczność wykonania robót i ich ilości wyspecyfikowanych przez 

Zamawiającego we wspomnianym przedmiarze. Dodatkowo w dokumentacji oznaczonej: PT-PZT-

01 oraz PT-DP-01 Zamawiający wskazał konieczność dostosowania wylotu zgodnie z ustaleniami 

pozwolenia wodno-prawnego. Brak wskazanego pozwolenia pośród załączonych do postępowania 

dokumentów. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej. 

 

 
Odpowiedź: 

Przebudowa wylotu  wprost wynika z planu zagospodarowanie terenu, w załączeniu pozwolenie 

wodno – prawne. 

 

 



Pytanie 58 

Zgodnie z zapisami SWZ; Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział 

między innymi: 

Przebudowę n/w obiektów m.in.: obiekt R10 – zagęszczacz osadu, 

 

 

 
Zakres prac Zamawiający opisał w załączonym przedmiarze robót, ( Oferent wnioskuje, że w 

„ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZYDŁOWCU-OBIEKTY "P5 i P10, oraz 

R13" PRZEBUDOWY i REMONTY – gdzie najprawdopodobniej omyłkowo ów remont opisano 

jako remont obiektu R13)  oraz w pkt. 8.1.8. R10 – Zagęszczacz osadu - adaptacja PROJEKTU 

TECHNICZNEGO ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZYDŁOWCU ETAP 1 

WYCIĄG Z DOKUMENTACJI OBEJMUJĄCY GOSPODARKĘ OSADOWĄ; CZĘŚĆ 3.AK; 

PROJEKT TECHNICZNY – AKRCHITEKTURA KONSTRUKCJA.  

Prosimy o wyjaśnienie jaki remont należy przeprowadzić, którego obiektu dotyczą pozycje 

przedmiarowe „3 Remont zbiornika R13” ( czy dotyczą zagęszczacza oznaczonego na rysunku jw. 

jako R10 czy też mają jakiś związek z obiektem R13 zaznaczonym na rysunku poniżej: 

 
Prosimy o wyjaśnienie i usystematyzowanie nazewnictwa oraz zapisów w dokumentacji. 

 

Dodatkowo pragniemy wskazać, że w pkt. 8.1.8. R10 – Zagęszczacz osadu - adaptacja PROJEKTU 

TECHNICZNEGO ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZYDŁOWCU ETAP 1 

WYCIĄG Z DOKUMENTACJI OBEJMUJĄCY GOSPODARKĘ OSADOWĄ; CZĘŚĆ 3.AK; 

PROJEKT TECHNICZNY – AKRCHITEKTURA KONSTRUKCJA, Zamawiający opisał 



konieczność remontu obiektu natomiast w PT-PZT-01, w legendzie do PZT  wskazał obiekt R10 

jako wyłączony z eksploatacji i przewidziany do likwidacji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Remont dotyczy  obiektu R10. Obiekt R10 zostanie docelowo wyłączony z eksploatacji po 

wykonaniu modernizacji biologicznego stopnia oczyszczania ścieków.  Obecnie w 1 etapie 

realizacyjnym będącym przedmiotem zamówienia w istniejącym  zbiorniku zagęszczania osadu, 

Ob.-R10 należy zamontować sondę pomiaru poziomu. Nie przewiduje się wykonanie remontu 

zbiornika Ob.-R10.  

 

Pytanie 59 

Zgodnie z zapisami SWZ; Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający, pkt. 2. 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera między innymi : pozwolenie na budowę – decyzja 129.2022 

z dnia 21.07.2022 r. Starosty Szydłowieckiego. Prosimy o załączenie w/w dokumentu.  

 

Odpowiedź: 

W załączeniu pozwolenie na budowę. 

 

Pytanie 60 

Zgodnie z zapisami SWZ; Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający , pkt. 2. 

Szczegółowy opis zamówienia Zamawiający informuje, że „załączone przedmiary robót pełnią 

funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w przedmiarach robót lub niewycenione, a wynikające 

wprost z załączonej do SWZ dokumentacji Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu”. W związku z powyższym prosimy uzupełnienie 

przedmiotu zamówienia.  

 

Odpowiedź: 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ i 

do odpowiedzi. 

 

Pytanie 61 

Dotyczy branży Technologia. W przekazanym opisie technicznym, branży technologicznej – część 

2.TE, określono m.in. w punkcie 4.5 parametry pracy generatora tlenu oraz sprężarki powietrza. Z 

danych technicznych producentów tych urządzeń wynika, iż żeby zapewnić przepływ tlenu na 

poziomie ok. 38 Nm3/h potrzebna będzie sprężarka o mocy 75 KW, natomiast w projekcie 

wyspecyfikowano kompresor o mocy zainstalowanej równej 37 kW. Ponadto określono minimalną 

klasę efektywności silnika jako IE4. 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie  sprężarki o mocy innej niż 

określona w projekcie technicznym z klasą efektywności energetycznej IE3. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań oraz urządzeń równoważnych. Parametry przyjęte 

w dokumentacji projektowej dla urządzenia należy traktować jako minimalne. Parametry pracy 

sprężarki potrzebnej dla generatora tlenu o wydajności ok. 38 Nm3/h opisane w projekcie 

technicznym są prawidłowe. Wystarczająca jest sprężarka o mocy 37 kW. 

 



 

Pytanie 62 

Dotyczy branży Technologia. W przekazanym opisie technicznym, branży technologicznej – pkt. 4 

oraz pkt. 9 wyspecyfikowano dla układów napowietrzania zbiorników – obiekty B8.1, B8.2, 

dyfuzory średnio- pęcherzykowe. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii z 

wykorzystaniem membran innych niż wskazane w dokumentacji projektowej np. drobno bądź 

grubo – pęcherzykowych. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 9 opisu technicznego wynika, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważne, 

które posiadać będzie parametry techniczne nie gorsze niż zaproponowane w dokumentacji. Nie 

mniej jednak należy pamiętać, iż stężenie osadu w magazynie dezyntegratu wynosić będzie ok. 5 % 

a w higienizatorze ok. 4 %. 

 

Pytanie 63 

Zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie dokonania wizji lokalnej terenu inwestycji w ramach 

przedmiotowego postępowania przetargowego. Proponujemy przyjazd naszego Przedstawiciela w 

dniu 03.04.2023 r. (poniedziałek) ok. godz. 10.00. Uprzejmie prosimy o akceptację wskazanego 

terminu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej ternu w ramach przedmiotowego postępowania 

przetargowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 

Pytanie 64 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej dla sieci międzyobiektowych. 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu dokumentacja rysunkowa. 

 

Pytanie 65 

1. W przedmiarze robót elektrycznych jest niezgodność słupów oświetleniowych. 2.                                         

W dokumentacji zagospodarowania terenu występują studnie szt. 8., brak w przedmiarze oraz typ 

tych studni. 3. W przedmiarze występuje kabel YAKY 4x240 który wchodzi do RG – brak 

schematu. 

 

Odpowiedź: 

Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy, wyceny należy dokonać w oparciu załączoną 

dokumentację projektową. 

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

 

 

 
Przygotował: Łukasz Kuleta 
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